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SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

 
Smluvní strany 

Název: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.   
sídlo:   Zámek 1, 252 43 Průhonice                                   
zastoupený ve věcech smluvních:  prof. RNDr. Františkem Krahulcem, CSc., pověřený řízením 
IČ:  67985939 
DIČ:                                CZ 67985939 
Bankovní spojení:  

Dále jako objednatel 

a 

Název:  Doc. Ing. Pavel Šimek 
sídlo:    688 01 Uherský Brod, Rybářská 401 
zastoupený ve věcech smluvních:  doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. 
IČ:  13697129 
DIČ:                                CZ5806261472 
Bankovní spojení:    

Dále jako zhotovitel 
 
1. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro zhotovení díla PRŮHONICKÝ PARK - 
obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park – obnova unikátní 
kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů; PRŮHONICKÝ ZÁMEK - obnova, rozvoj a oživení 
památky UNESCO, podprojekt Průhonický park – obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti 
porostů – Velké nádvoří.  
Dokumentace bude zhotovena v souladu zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcími a souvisejícími předpisy, zejména s vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace bude obsahovat položkový rozpočet a výkaz výměr v 
tištěné a elektronické podobě; dokumentace vč. výkazů výměr a rozpočtů bude členěna na jednotlivé stavební 
objekty (SO), přičemž toto členění podléhá souhlasu objednatele. 
 
Předmět plnění je rozdělen do těchto částí: 

Objekt/Aktivita: 1. Soubor pěstebních opatření (Provozní bezpečnost návštěvníka) 
Cílem je zajistit provozní bezpečnost návštěvníka a to systémem pěstebních opatření a nastavením monitoringu 
na jednotlivých dřevinách parku. 
 
Předmět plnění: 
Dokumentace pro provedení stavby. Sjednocení typologie všech pěstebních opatření podle aktuálně platných 
Arboristických standardů s vazbou na položky Ceníku směrných cen URS 2017 

 Revize a aktualizace pěstebních opatření navržených na ošetření - návrh souboru pěstebních opatření 
se týká jednotlivě evidovaných stromů - cca 6 900 stromů 

 Aktualizace hodnot u atributů, které ovlivňují nákladovost provedení pěstebního opatření, především: 
o průměr na pařezu u stromů navržených ke kácení 
o atributy nutné pro stanovení plochy koruny, včetně specifikace podílu "překážky" pro výpočet 

příplatku 

Objekt/Aktivita: 2. Obnova porostů 
Cílem je zahájit obnovu porostů, které determinují vnitřní kompozici parku a jeho stabilitu vůči okolí, které je 
vystaveno silnému urbanizačnímu tlaku 
Předmět plnění: 
 specifikace návrhu obnovy porostů projektu v rozsahu PD „Zámecký park Průhonice – návrh stabilizačních 

opatření pro porosty- 2. etapa“, součást žádosti do OPŽP. Bude provedena komplexní revize původního 
záměru včetně případné úpravy rozsahu opatření (především ve vztahu k finančním limitům projektu IROP 
2017) 
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 zohlednění záměrů, které byly definované ve výstupech NAKI 2015 a současně se týkají původního návrhu 
obnov  

projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro provedení stavby. 

Objekt/Aktivita: 3. Obnova prostorové kompozice památky 
Cílem je revitalizace památky s důrazem na její kulturní a dendrologické hodnoty a její zatraktivnění pro 
návštěvníky. 
Předmět plnění: 
 rozpracování vybraných kompozičních celků navržených v žádosti k realizaci projektu IROP v podrobnosti 

dokumentace pro provedení stavby. V rámci IROP jsou navrženy k realizaci záměry lokalizované do 19 
technologických celků  

 rozpracování záměru spočívá především ve zpracování osazovacích detailů, specifikaci pěstebních opatření 
včetně nutného kácení a návrhu technologického řešení lokalit 

o součástí dodávky není geodetické doměření lokalit 
 specifikace lokalit a druhového složení výsadeb cibulovin v rozsahu dle žádosti IROP 
zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) v souladu zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcími a souvisejícími předpisy, 
zejména s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. DSP bude navíc obsahovat položkový 
rozpočet a výkaz výměr v tištěné a elektronické podobě; dokumentace vč. výkazů výměr a rozpočtů bude členěna 
na jednotlivé stavební objekty (SO), přičemž toto členění podléhá souhlasu objednatele. 
 
2. Lhůty plnění 
2.1. Pro objekt/aktivitu 1 a 2 se zhotovitel zavazuje zahájit plnění ihned po podpisu této smlouvy a 

předat kompletní dokumentaci představující předmět této smlouvy pro uvedené části nejpozději do 
80 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. 

2.2. Pro objekt/aktivitu 3 se zhotovitel se zavazuje zahájit plnění na základě vyzvání objednatele ve 
vazbě na průběh akceptace žádosti pro IROP a předat kompletní dokumentaci představující 
předmět této smlouvy pro uvedenou část nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání/zaslání 
výzvy k zahájení plnění. Výzva bude v tomto případě zaslána elektronicky, dnem doručení výzvy 
se rozumí den následující po dni odeslání výzvy objednatelem. 

 
3. Cena a platební podmínky 
3.1. Cena za předmět plnění této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

dohodou smluvních stran takto: 

Předmět plnění  
Cena (Kč) 

Kč DPH (21%) Celkem Kč 

ČÁST: "Provozní bezpečnost návštěvníka" 607293  127532 734825  

ČÁST: "Obnovy porostů"             244701    51387           296088 

ČÁST: "Obnova prostorové kompozice"             148006    31081           179087 

CELKEM          1 000000  210000         1210000 

 
3.2. Po odsouhlasení konceptu projektové dokumentace uhradí objednatel 40% z částky části tj.: 

400.000,-    Kč + DPH. 
3.3. Po předání kompletního díla bude vystavena konečná faktura na celkovou smluvní částku.  
3.4. Splatnost faktur je 30 dní od doručení objednateli. 

 
4. Práva a povinnosti smluvních stran 
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
4.2. Zhotoviteli budou poskytnuty ke dni podpisu smlouvy podklady potřebné pro zpracování díla, 

především polohopisný mapový podklad, katastrální mapu a výpis z katastru nemovitostí, případně 
dříve zpracovanou dokumentaci k předmětnému tématu. 

4.3. Objednatel je oprávněn udílet při určení způsobu provedení díla zhotoviteli závazné pokyny 
písemnou formou. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla těmito pokyny řídit. 

4.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv za trvání této smlouvy zkontrolovat plnění předmětu díla, zhotovitel 
je povinen mu takovou kontrolu umožnit. Kontrola plnění předmětu díla bude prováděna formou 
kontrolních dnů v předem dohodnutých termínech. Konkrétní termíny kontrolních dnů budou 
stanoveny, po vzájemné dohodě obou stran, minimálně tři a to po ukončení terénního průzkumu, 
před odevzdáním konceptu a před odevzdáním kompletního díla.  

4.5. Ze závěrů kontrolních dnů vyplynou závazné pokyny, které objednatel předá zhotoviteli písemnou 
formou. Zhotovitel je povinen se jimi řídit. 

4.6. Objednatel je oprávněn vyžádat si účast zhotovitele na jednáních s veřejnoprávními orgány, 
případně ostatními dotčenými subjekty a třetími osobami. Zhotovitel je povinen se těchto jednání 
zúčastnit. Zhotovitel je povinen se řídit závaznými pokyny, které vyplynou z těchto jednání a které 
mu budou předány písemnou formou.  
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4.7. Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla ve smyslu bodu 4. 8. této smlouvy nebezpečí škody 
na zhotovovaném díle. 

4.8. Předání díla bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na 
objednatele odpovědnost za ztrátu, zničení nebo odcizení díla. 

4.9. Zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy nebo dílo, které by mohlo být za 
takové považováno, bez písemného souhlasu objednatele dále komerčně využívat. Autorská práva 
k dílu nejsou tímto dotčena. 

4.10. Zhotovitel požívá autorských práv pro předmět díla této smlouvy- jmenovitě ke grafickým datům a 
pořízeným databázím vzniklých v rámci této smlouvy. 

 

5. Sankční podmínky 
5.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé nesprávným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení v plnění 
díla v termínech podle odst. 2. 1. této smlouvy a to 1 % z ceny dodávky za každý den. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výšce 0,05 % z 
účtované částky za každý den prodlení v placení faktury podle čl. 3. této smlouvy. 

 
6. Odpovědnost za vady díla 
6.1. Objednatel  je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud 

bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto  odstranit, 
a to na své náklady. 

6.2. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto bez zbytečného odkladu 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to 
na náklady zhotovitele 

6.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu s obchodním zákoníkem, nejméně ale do  pořízení 
dalšího stupně PD.  

 
7. Platnost a účinnost smlouvy 
7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy ve veřejném registru smluv se v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zavazuje objednatel. Všechny údaje, které nebyly 
předem řádně označeny dle dohody, smluvní strany povolují zveřejnit ve veřejném registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

7.2. Ukončení platnosti této smlouvy je možné: 
 dohodou obou smluvních stran, 
 okamžitou výpovědí jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou 

druhou.  
7.3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují: 

 prodlení s úhradou faktur delší než 14 dní 
 prodlení s plněním konkrétních termínů delší než 14 dní 

7.4. Nutnou podmínkou pro uplatnění okamžité výpovědi je prokazatelné vyzvání druhé strany ke 
smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 
8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci ve věcech smluvních. 
8.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků Občanským 

zákoníkem.  
8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 
V Průhonicích dne 12. 09. 2017                 V Uherský Brod  dne 12. 09. 2017 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
…………………………………………….           ………………………………………… 
prof. RNDr. František Krahulec, CSc.                              doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. 
pověřený řízenímp 




