
Vybudování nového herního prvku Noemovy archy v areálu 

Zoologické zahrady Jihlava, příspěvkové organizace 

Smlouva o dílo 

I. © SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel 

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 

zastoupený: a———> 
se sídlem: Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava 1 

IČO: 00404454 
plátce DPH: ANO 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

ID datové schránky: bpg5ajy 

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 

telefon: 

e-mail: 

(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel 

Alvamara s.r.o. i
 

zastoupený: 

se sídlem: Velešovice 134, 683 01 Velešovice 

IČO: 09320954 
DIČ: CZ09320954 
plátce DPH: ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 118435 

bankovní spojení: 

ID datové schránky: ju7x80 

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 

telefon: 

e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

uzavřeli v souladu s 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
Smlouva: je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení: vybudování nového herního 

prvku Noemovy archy v.areálu Zoologické zahrady Jihlava, příspěvkové organizací. 

III. PŘEDMĚT DÍLA 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dílo: „Zpracování návrhu a následná realizace zhotovení a instalace herního prvku 

Noemova archa v areálu Zoologické zahrady Jihlava, příspěvkové organizace,“ a to v rozsahu a 

za podmínek uvedených dále v této Smlouvě (dále jen „Dílo“). 

Objednatel se zavazuje Dílo dokončené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu 

sjednanou v čl. IV, této Smlouvy. 

Rozsah a bližší podmínky specifikace Díla jsou uvedeny v Požadavcích Objednatele na návrh, 

který tvoří přílohu č, 1 Smlouvy (dále jen „Požadavky Objednatele“) a v Návrhu Zhotovitele, 

který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „Návrh Zhotovitele“). 

Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: soubor herních prvků. 

Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 

dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k řádnému dokončení a předání Díla. 

Součástí Díla je zejména: 
5.1. zpracování Návrhu Zhotovitele dle požadavků stanovených Objednatelem; 
5.2. — zpracování dokumentace pro realizaci Díla; — 

5.3.. kompletní dodávka a montáž všech herních prvků dle návrhu Zhotovitele 

odsouhlaseného Objednatelem; 
5.4, | zajištění autorského dozoru po celou dobu realizace Díla; 
5.5. | zpracování plánu kontrol souboru herních prvků, který bude obsahovat plán 

pravidelných kontrol bezpečnosti, evidenci údržby, specifikaci prací; 

5.6. | kontrola a servis Díla podle platné legislativy po dobu 10 let, přičemž bližší podmínky 

budou obsaženy vsamostatné servisní smlouvě uzavřené mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem; 

5.7. — předání manuálů k obsluze a údržbě jednotlivých prvků, to vše v českém jazyce; 
5,8. předání návrhu provozního řádu dětského hřiště; 

5.9, — předání prohlášení o shodě dle ČSN EN 1176 Dětská hřiště a ČSN EN 1177 Dopadové 
plochy; 

5,10. | dodávka a doprava zařízení/výrobků na místo plnění; 

5.11. | montáž, instalace a zprovoznění zařízení/výrobků; 

5,12. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
5.13. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
5.14. | průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 

oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 
5.15. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 

stavebními pracemi, dodávkami či službami v rámci plnění této Smlouvy, ale budou 
sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení místa plnění, před znečištěním 

a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených 

prováděním Díla do původního stavu, před započetím plnění dle této Smlouvy budou 
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10. 

tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude 

součástí protokolu o předání a převzetí místa plnění; 

5.16. | zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 

prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li 

to právní předpisy), (dále jen „koordinátor BOZP“); 

5,17. — zajištění a kontrola zabezpečení místa plnění; 

5.18. | provedení závěrečného úklidu místa plnění, odstranění zařízení místa plnění a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 

5.19. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 

5.20. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 

atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 

jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 

a jejich předání Objednateli; 
5.21. | vypracování dokumentace skutečného provedení Díla. 

V rámci zpracování dokumentace pro realizaci Díla se Zhotovitel zavazuje zejména: 

6.1. vypracovat koordinační situaci s rozmístěním herních a jejich dopadových ploch; 

6.2. vypracovat výkres terénních úprav, budou-li v průběhu díla realizovány; 

6.3.. vypracovat výkres a specifikaci vegetačních úprav, budou-li v průběhu díla realizovány; 

6.4. — předložit technické listy jednotlivých herních prvků, včetně podrobného popisu prvků, 

materiálového provedení a návodu k instalaci a údržbě prvků; 

6.5.. vypracovat podrobný položkový rozpočet všech dodávaných prvků a souvisejících 

zemních prací, terénních úprav a vegetačních úprav (dále jen „Položkový rozpočet“); 

6.6. — vypracovat technickou zprávu k realizaci Díla. 

Dílo musí splňovat příslušné normy ČSN, ČSN EN a být v souladu s právními předpisy platnými 

a účinnými v době provádění Díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s touto Smlouvou a všemi 

jejími přílohami a že sohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Smlouvy 

a jejích příloh tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si 

není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu 

se Smlouvou. 

Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije materiál, o kterém je v době jeho užití 

známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osoh. Zhotovitel je povinen 

provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných 

pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty 

a záruční dokumentaci. 

Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 

materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“), a musí být vždy sjednány ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li 

Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných 

změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla 

zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Cena Díla, kterou se Objednatel zavazuje uhradit za provedení Díla činí: 

Cena díla bez DPH: 1.795.000,- Kč (slovy: 

jedenmilionsedmsetdevadesátpěttisíckorunčeských) 

DPH (21 %): 376.950,- Kč (slovy: 
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třistasedmdesátšesttisícdevětsetpadesátkorunčeských) 

Cena díla včetně DPH: 2.171.950,- Kč (slovy: 

| dvamilionystosedmdesátjedentisícdevětsetpadesátkorunčeských) 

Cena Díla je podrobně rozčleněna v Položkovém rozpočtu zpracovaném Zhotovitelem. 

Objednatel uhradí Zhotoviteli sjednanou Cenu Díla následovně: 

* zálohu ve výši 807.750,- Kč bez DPH (slovy: 

osmsetsedmtisícsedmsetpadesátkorunčeských) 

zaplatí Objednatel na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem ke 

dni uzavření této smlouvy, přičemž faktura bude splatná do 14 dnů od jejího vystavení; 

« doplatek ve výši 987.250,- Kč bez DPH (slovy: 

devětsetosmdesátsedmtisícdvěstěpadesátkorunčeských) 

„ zaplatí Objednatel po předání díla včetně dokumentace, a to na základě závěrečné 

faktury vystavené Zhotovitelem. Datum uskutečnitelného plnění u závěrečné faktury je 

den převzetí Díla Objednatelem. 

Cena Díla je stanovena jako pevná (s výhradou změny díla), nejvýše přípustná, nepřekročitelná a 

závazná. 

V Ceně Díla jsou zahrnuty mimo jiné: 

4.1. náklady na zpracování dokumentace, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, 

úklid, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu 

provádění prací na Díle a náklady na střežení a úklid místa plnění; 
4.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 

prací na Díle; 

4.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění; 

4.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 

4.5. — cena vypracování veškeré dokumentace k Dílu; 

4.6. | náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy; 

4.7. © náklady ve formě daní, zaplacených cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. 

Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o faktuře, má se na mysli taktéž 
závěrečná faktura. 

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. V 

případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 

splňovat náležitosti stanovené $ 435 Občanského zákoníku. Faktura musí obsahovat název 

Veřejné zakázky a evidenční číslo Objednatele této smlouvy. 

Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé faktury soupis provedených, dodaných a 

poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem 

(dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb 

„provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude faktura 

vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením faktury k 

odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura může 

být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve 
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lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury. 

V. | VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE 
Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 

zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 

s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, 

a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k 

navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení. 

Zhotovitelem. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní 

strany změnu rozsahu Díla a ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou písemného 

změnového listu k Dílu. Změnové listy k Dílu podepsané zástupci obou Smluvních stran budou 

následně tvořit přílohy dodatku ke Smlouvě, který bude zpracován v souladu s platnými a 

účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla, jestliže 

přesný soupis víceprací s uvedenými náležitostmi nepředloží Objednateli ke schválení bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 

Ke změně ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech: 

2.1.. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla; 

2.2.. Objednatel požaduje vynechat některé práce předmětu Díla; 
2.3.. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, 

2.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

(např. neodpovídající geologické údaje apod.). 

Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny ceny Díla: 

3.1.. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 

3.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu (nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát 
a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím 

aktuálních ceníků cenové soustavy ÚRS a s využitím aktuálních ceníků cenové soustavy 

RTS s tím, že pro kalkulaci ceny Zhotovitel použije aktuální ceníky té cenové soustavy 

(tedy buď ÚRS, nebo RTS), které oceňují dané stavební práce, dodávky či služby nižší 

cenou. Pokud dané stavební práce, dodávky či služby nelze ocenit dle jedné z výše 

uvedených cenových soustav, cena daných stavebních prací, dodávek či služeb bude 

určena podle druhé z výše uvedených cenových soustav; 

3.3.. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit dle 

bodu 3.2. Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase obvyklé. Zhotovitel 

však může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 

Po výpočtu změny ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 

obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna ceny Díla včetně detailního položkového 

rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění 

podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze 

změny. 

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 
Místem plnění Smlouvy je areál Zoologické zahrady Jihlava, příspěvkové organizace. 

Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění od Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dní od 

doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí místa plnění. Strany sepíší protokol o předání a 

převzetí místa plnění. 

Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním Díla a při 

užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
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Zařízení místa plnění, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu 

provádění Díla zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa 

s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. 

Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do 

stavebního deníku. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce dozoru 

Správce stavby, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 

Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění , 

během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí místa plnění Zhotovitelem do okamžiku 

převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 

tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a 
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé 

jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 

odstraňování. 

Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 

povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. Zhotovitel je 

povinen na místě plnění po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků 

Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé 

prováděním stavebních prací, dodávek a služeb a je povinen místo plnění a zařízení místa plnění 
řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s 

Návrhem revitalizace a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo materiál nebyl 

umísťován mimo místo plnění, není-li takový postup přípustný na základě jiného právního 

důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků mimo místa 

plnění). 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 

Díla na místě plnění tuto škodu odstranit. 

Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plnění Objednateli současně s převzetím Díla 

Objednatelem. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí místa plnění zpět Objednateli. 

Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na místě 

plnění vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 

vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. 

VII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 

1.1.. Termín pro zpracování Návrhu Zhotovitele dle požadavků Objednatele (dle čl. III odst. 

5.1. Smlouvy): nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy; 

1.2.. Termín pro zpracování dokumentace pro realizaci Díla (dle čl. II odst. 5.2. Smlouvy): 

nejpozději do 10 dnů od písemného odsouhlasení Návrhu Zhotovitele Objednatelem; 

1.3.. Termín pro dokončení Díla: nejpozději do 60 dnů od písemného odsouhlasení 

dokumentace pro realizaci Díla Objednatelem; 

1.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 5 kalendářních dnů od Termínu pro 

dokončení Díla. 

Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 

v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, je povinen na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny 

další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním 
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Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

Termíny plnění podle odstavce 1 tohoto článku mohou být změněny pouze písemným dodatkem 

ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy mohou být přiměřeně 

prodlouženy za podmínek stanovených ZZVZ (zejména za podmínek stanovených v 8 222 ZZVZ), 

a to zejména: 

4.1.. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

a současně vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv. 

dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na 

termín dokončení Díla, nebo 

4.2.. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli 

Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně informovat o vzniku 

takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou 

dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou 

považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných 

prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení příslušných norem 

ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla. 

VIII. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Tuto 

kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo Správci stavby (typicky 

předložením relevantních dokladů), a to do 3 pracovních dnů. 

Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost 

jeho pokynů nebo nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal a důvody nevhodnosti 

specifikovat. K upozornění Zhotovitele je Objednatel povinen se vyjádřit do pěti pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuta jiná doba. Pokud bude Objednatel na splnění pokynu nebo použití věci přes 

upozornění Zhotovitele trvat, je Zhotovitel povinen pokyn Objednatele splnit nebo danou věc 

použít. 

Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 

Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 

zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 

přístupové komunikace na místo plnění jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

stavebních prací, dodávek či služeb, kterou provádí Objednatel či jím pověřené osoby, a činit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 

poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně 

jednou za 7 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat Zhotovitel. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit vždy účast vedoucího realizačního týmu. 

Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, dodávek či 

služeb, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel 

povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím 

stavebních prací, dodávek či služeb, nebo v-jiné době po dohodě s Objednatelem. Nepozve-li 

Zhotovitel Objednatele na kontrolu včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména 

mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a nahradí náklady s tím spojené. 

Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky 

podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných prací, příp. též veškeré související úkony 
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11, 

či měření. 

Pokud Zhotovitel poruší některou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 

Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 

Nezjedná-li Zhotovitel nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, která nebude kratší 

10 kalendářních dnů, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Objednatel nebo Správce stavby je 

oprávněn zejména: 

8.1. — kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, příslušnými ČSN, ČSN EN 
a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla; 

8.2.. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich 

odstranění; 

8.3.. kontrolovat zakrývané stavební práce, dodávky čí služby; 

8.4. — kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, a 

to ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 

Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, informuje Zhotovitel Objednatele o rozsahu 

a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem. Neposkytne-li Objednatel 

Zhotoviteli součinnost, ačkoliv byl o nutnosti součinnosti včas informován, je Zhotovitel 

oprávněn přerušit provádění Díla vnezbytném rozsahu do doby poskytnutí součinnosti 

Objednatelem. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí 

součinnosti Objednatelem. 

Zhotovitel tímto uděluje Objednateli v dále uvedené rozsahu licenci ve smyslu $ 2358 a násl. 

Občanského zákoníku (dále jen „Licence“) ke všem částem Díla, které budou autorským dílem ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské 
dílo“ nebo „Autorská díla“), a to k okamžiku, kdy Objednatel příslušné Autorské dílo převezme. 

Odměna (úplata) za poskytnutí jakékoliv Licence je součástí ceny Díla. Zhotovitel poskytuje 

Objednateli Licenci: 

11.1. jako neodvolatelnou a nevýhradní, 

11.2. jako úplatnou, 

11.3. ke všem známým způsobům užití, 
11.4. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k příslušnému Autorskému 

dílu, 

11.5. z hlediska územního rozsahu jako neomezenou, 

11.6. z hlediska množstevního rozsahu jako neomezenou, 

11.7. s právem Objednatele nevyužít Licenci a 

11.8. s právem Objednatele udělovat podlicence a/nebo Licenci nebo její část též postoupit třetí 

osobě. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

5 kalendářních dnů předem. 

Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 

Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do 

trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými 

normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 

2.1.. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi, dodávkami či 
službami na Díle v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy; 

2.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 

2.3.. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 

2.4.. předpisů k jednotlivým prvkům a doklady o předvedení funkčnosti těchto prvků; 
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2.5. — manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a 

dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 

apod.; 

2.6. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, 

zejména stavebních prací, dodávek či služeb, které byly dalším postupem stavebních 

prací, dodávek či služeb zakryty, a to v elektronické formě na vhodném nosiči dat; 

2.7.. projektu skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG 

nebo DGN. 

V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů 

veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, 

atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit 

jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 

funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky. 

O předání a převzetí Díla (či jeho částí dle čl. VII odst. 1 Smlouvy) bude Smluvními stranami 

sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a 

nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis 

dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). 

Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k 
odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 

též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 

Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně 

též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a 

převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle čl. VII odst. 1 Smlouvy, ani na sankce za jejich 

nedodržení. Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 

Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 

dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 

14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 

Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 

odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 

pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 

a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění 

třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vynaložené v souvislosti 

s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových 

vad a nedodělků. 

X. © NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Objednatel zůstává vlastníkem Dílaiv 

případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních 

stran. 

Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s ust. $ 2624 

občanského zákoníku. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla 
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bash 

12. 

13. 

Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami 

nebo nedodělky. 

XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, Položkovým rozpočtem, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 

účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů 

veřejné správy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva 

Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v trvání 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). 

Poskytnutím záruky se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po Záruční dobu způsobilé k užívání k 

účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová sjednané vlastnosti a nebude mít právní vady. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 

v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými 

vadami a nedodělky, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a 

nedodělků. 

Dílo bude vadné, nebude-lí: 

4.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

4.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 

4.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

4.4. — při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o zjevnou vadu. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 

Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 

od Zhotovitele. 

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle 

na Objednatele vyšší moc. To neplatí, vznikla-li vada v důsledku jednání Zhotovitele nebo třetí 

osoby, jejímž prostřednictvím plnil Zhotovitel povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 

vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 

povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis 

vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 

den Záruční doby. 

Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 

Díla. 

Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 

oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 

pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 

13.1. | zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo 

13.2. | na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 

13.3.. od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
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14. 

15, 

16. 

17 

18. 

na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 

Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 

Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 

hodin od oznámení vad (reklamace) Zhotoviteli (nebo v delší lhůtě dohodnuté Smluvními 

stranami). Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel 

oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady 

jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 

Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 

Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotovítelí veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

Objednatel je povinen poskytnout Zhotovitelí součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 

Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

XII. SANKCE 

Aniž by tím bylo dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti 

s porušením povinnosti Zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, vzniká Objednateli v 

případě porušení níže uvedených povinností Zhotovitele právo na zaplacení níže uvedených 

smluvních pokut: 

1.1.. vevýši 0,1% z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s předáním 
dokončeného Díla podle čl. VII, odst. 1 bodu 1.4 Smlouvy, maximálně však ve výši 30 % 

celkové ceny Díla bez DPH; 

1.2. vevýši 0,2% z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele se splněním 

termínů podle čl. VII. odst. 1 bodů 1.1-1.3 Smlouvy; 

1.3.. ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou vadu a každý den prodlení 

Zhotovitele sodstraněním veškerých vad a nedodělků, včetně těch nebránících řádnému 

užívání díla uvedených v zápisu o předání a převzetí Díla dle čl. IX odst. 5 Smlouvy, 

maximálně však ve výši 30 % z celkové ceny díla bez DPH, 

1.4.. ve výši 0,1 % zcelkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele 

s odstraněním havárie Díla ve sjednané lhůtě podle čl. XI. odst, 14 Smlouvy. Prodlení se 

plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo bude odstraněna vada třetí osobou na náklady Zhotovitele; 

1.5. — ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení Zhotovitele s vyklizením místa plnění nebo 

jiných prostor jím využívaných v souvislosti s plněním Smlouvy dle čl. VI. odst, 10; 

Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo požární ochrany (dále jen „PO“), je 

povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši: 

2.1. 15.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 

k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé 

porušení předpisů BOZP nebo PO; 
2.2.. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 

provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

2.3.. B.000,-Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 

(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 
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2.4.. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 

porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až 

do dne jejího odstranění. 

Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 

povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý 

den prodlení, maximálně však ve výši 30 % celkové ceny Díla bez DPH. 

Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 

smluvní pokuty druhé Smluvní straně. 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 

i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy vpřípadě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Mimo případy dle ust. $ 2002 odst. 1 občanského zákoníku může Objednatel odstoupit 

zejména: 

2.1. bude-li vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, 

2.2.. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů, 

2.3. — jestliže Zhotovitel nepřevezme místo plnění do tří pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí místa plnění podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, 

2.4. © jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 

2.5. © jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 

lhůtě stanovené písemně Objednatelem. 

Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 

Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 

bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací, dodávek či služeb a současně předá 

Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle čl, IX odst. 2 Smlouvy a jiné listiny 

vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané 

Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude 

provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část 

Díla podle podmínek Smlouvy. 

XIV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich v úpadku ani jí úpadek nehrozí, a že jí není známo, že 

by vůči ní bylo zahájeno či vedeno insolvenční nebo exekuční řízení. 

Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 

Objednatele, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu $ 1765 Občanského zákoníku. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené čl. I Smlouvy odpovídají aktuálnímu 

stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní 
strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. Jakékoliv změny 

identifikačních údajů, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez 

zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být 
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10. 

nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za újmu, která v důsledku toho druhé Smluvní straně 

vznikne. 

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 

vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující 

den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně 

je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky k zamezení škody hrozící Objednateli, a to 

zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 

a je odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. 

Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku 
jiné osoby, nahradí škodu z toho vzniklou. 

Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 

Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše 

skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele 

podle 8 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele 

a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených 

příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 

Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s 

příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.04.2016-0. ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). 

Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze 

Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 

pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 

(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 

Objednatelem. 

XVI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 

splnění kvalifikace: 

10.1.. Vedoucí realizačního týmu: < *Ť—> 
Telefon: p] 
e-mail o—— 

nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 

týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 
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XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
11.. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 

účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

12.. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými, 

13.. Smlouvu [ze měnit pouze písemnými dodatky, Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 

písemnou formou jsou vyloučeny. Za písemnou formu se považuje také e-mail podepsaný 
uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva 
zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 

14. | Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

15. | Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 

16. | Přílohy této Smlouvy: 

16.1. Příloha č, 1— Požadavky Objednatele 

16.2. | Příloha č. 2— Návrh Zhotovitele 

P ant BY 0 V 
VJihlavě dne S 3.2516 ve. VolafPr aké dne. 2.7 P276 

Objednatel Zhotovitel 

l- = 
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Přílohač.1 

Smlouvy 

Požadavky Objednatele 

POŽADAVKY NA FORMU NÁVRHU 

Celý koncept herního prvku Noemova archa má splňovat: 

1. Tematické a obsahové atributy 

O Silný příběh 

« Motiv Noemovy archy jako symbolu ochrany druhů a biodiverzity 

« Přirozené propojení s posláním zoo (záchranné programy, ohrožené druhy) 

* Možnost vyprávět příběh formou interaktivních prvků (zvuky zvířat, krátké příběhy, „naloď si zvířata“) 

O Edukační hodnota 

e Informace o ohrožených druzích chovaných v zoo 

« Vysvětlení pojmů jako vyhynutí, ochrana přírody, ekosystém 

e Prvky podporující environmentální odpovědnost (např. třídění, voda, klima) 

2. Herní a zážitkové atributy 

O Multifunkční herní struktura 

« Lezecké sítě 

e Skluzavka/y 

e Podpalubí 

O Role-play (hraní rolí) 

e Děti jako „ošetřovatelé“ nebo „zachránci zvířat“ 

e Herní panely typu: „Najdi dvojici“, „Nalož správné druhy“ 

[ Různé věkové úrovně 

« Nízké prvky pro malé děti 

e Výškové a lanové části pro starší 

e Možnost inkluzivního zapojení (bezbariérové prvky, senzorické panely) 
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3. Architektonické a vizuální atributy 

O Jasně čitelný tvar archy 

« Silueta lodi rozpoznatelná z dálky 

e Kombinace dřeva a přírodních materiálů 

e Zakřivené linie, evokující tradiční archu 

O Estetická kvalita 

e Přírodní barevnost 

« Umělecké detaily (řezby zvířat, reliéfy stop) 

« Fotogenický prvek (místo pro rodinné fotografie) 

4. Bezpečnostní a provozní atributy 

O Certifikovaná bezpečnost 

Splnění norem EN 1176 

s Dopadové plochy (pryž, oblázky) 

O Odolnost 

« Materiály vhodné pro celoroční provoz 

e Odolnost proti vandalismu 

O Přehlednost 

e Dobrá viditelnost pro rodiče 

e Možnost sezení v okolí (lavičky, stín) 

5. Propojení s identitou Zoo Jihlava 

Zoo Jihlava je známá silným důrazem na ochranu přírody a rodinnou atmosféru. Archa by měla: 

e Symbolizovat „bezpečný přístav pro ohrožené druhy“ 

e Odkazovat na konkrétní zvířata chovaná v zoo 

« Zapadat do celkové koncepce areálu 
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6. Udržitelnost 

e FSC certifikované dřevo 

e Edukativní panel o udržitelné výstavbě 

Dodavatel je povinen předložit zadavateli návrh nového herního prvku Noemovy archy v 

areálu Zoologické zahrady Jihlava, přičemž tento návrh bude obsahovat nejméně následující . 

součásti: 

1. celkovou situaci rozmístění prvků na formátu A4, 

2. katalog jednotlivých herních prvků obsahující jejich půdorys, rozměry, prostorové 

zobrazení a popis, 

3. textovou zprávu obsahující samostatný popis návrhu ve vztahu k jednotlivým 

hodnotícím kritériím. 

POŽADAVKY NA OBSAH NÁVRHU 

Návrh nového herního prvku Noemovy archy v areálu Zoologické zahrady Jihlava musí splňovat 

následující minimální obsahové požadavky: 

- © poskytovat pestrou škálu atrakcí pro malé i větší děti do 15 let věku. 

- © převažujícím materiálem konstrukcí bude akátové dřevo s ocelovými prvky, dopadová plocha 

bude oblázková; 

- © návrh bude brát v úvahu též potřebu zastínění prostoru, a to plachtou a prostřednictvím 

vegetace (například pergolami či stromy); 

- © návrh bude zahrnovat též krajinářské řešení. Žádoucí je práce s terénem - například tvorba 

terénních vyvýšenin pro zatraktivnění prostoru pro dětskou hru; 

- © návrh bude v maximální možné míře respektovat stávající terénní nerovnosti; 

- © herní prvky budou splňovat kritéria bezpečnosti a kvality, definované normou ČSN EN 1176 

«Dětská hřiště», dopadová plocha pak bude splňovat kritéria definovaná normou ČSN EN 1177 

«Dopadové plochy». 

Seznam požadovaných herních prvků, jejich minimální množství a použitý materiál: 

- minimálně jeden kus herní prvek skluzavka pro děti z nerezavějící oceli s dopadovou plochou, 

-minimálně jeden kus herní prvek pro děti na pružinách 

- minimálně jeden kus lanový herní prvek pro děti, 

- minimálně jeden kus síťový herní prvek pro děti, 

- minimálně jeden kus lanový herní prvek pro děti nástup, 

- minimálně jeden kus skákací herní prvek pro děti typu krokodýl, 

- minimálně jedna sestava herního prvku gumových koulí, 
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- minimálně jeden kus edukativní prvek. 

- vhodná konstrukce na uchycení vlajkou Zoo Jihlava na lodi. 

Seznam požadovaného materiálu na Dílo: 

- veškeré dopadové plochy oblázky, pryž 

- nosné konstrukce lodi masivní dřevo akát s odstraněnou bělí, 

- opláštění konstrukcí modřín masiv, 

- spoje akátového a modřínové dřeva nerez, 

- ostatní ocelové prvky s povrchovou úpravou žárovým zinkem. 

- na Dílo nebude použit materiál typu přírodní slaměné došky na krytinu a sláma. 

Schéma rozložení funkcí v území: 
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Přílohač.2 

Smlouvy 

Návrh Zhotovitele Nový herní prvek Noemova archa v areálu 

Zoologické zahrady Jihlava 

Objednatel: Zoologická zahrada Jihlava, p.o., Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava 1 

Zhotovitel: Alvamara s.r.o., Velešovice 134, 683 01 Velešovice gets ius 

Cenová nabídka - položkový rozpočet - textová zpráva 

S: [Vybudování nového herního prvku Noemovy archy v areálu ZOO Jihlava 

P.č. [Název položky MJ Imnožství | |cena/MJ |Celkem 

Díl: Dodávka a montáž 1470 000,00 
1|Zemní práce ks 1,00000| | 120 000,00 120 000,00 

2|Nosné konstrukce lodi z odběleného akátu a modřinového masivu ks 1,00000 135 000,00 135 000,00 

3|Opláštění konstrukcí, podlaha, střecha z modřínového masiwu a odběleného akátu ks 1, 00000| | 147 000,00 147 000,00 

4|Spojovací materiál z nerezové oceli a pozinkované oceli, ostatní ocelové prvky s povrchovou úpravou ks 1,00000 80 000,00 60 000,00 

Žárovým zinkem 

S|Dopadová plocha, oblázky dle ČSN EN1176, 1177 ks 1,00000| 78 000,00 ře 000,00 

S|Lanové bludiště s lanovým prostupem do podpalubí ks 1,00000(. 125 000,00 125 000,00, 

T|Lavice z masivního modřínu na přídi KS 1,00a00 25 000,00 25 000,00 

8|kormidlo, kaleidoskop ks 1,00000| © 35.000,00 35 000,00 

9|Modřídová plošina s lanovým nástupem : ks 1,00000 18 000,00 18 000,00 

10 k okázává sklčzáva ks 1,00000| 75 000,00 75 000,00 

W sdá děna= modřáu ks 1,00000| © 38 000,00 38 000,00 

12|Lanový nástup ks 1,00000| © 28 000,00 28 000,00 

13 Balanční prvek, krokodýl na pružinách ks 1,00000| | 87 000,00 87 000,00 
14| Balanční prvek, skákací balóny ks 1,00000| — 75000,00 75 000,00 

15| zvířata jdoucí na nalodění z masivního dřeva ks 4,00000 26 000,00 104 000,00 

16|Lavička před archou z masivního dřeva ks 1,00000 17 000,00 17 000,00 

17| Akátový stožár s vlajkou a provozním řádem ks 1,00000| | 28 000,00 28 000,00 

13 sírová stěna s průlezy v podpalubí ks 1,00000| 36 000,00 36 000,00 

19|Pádium v podpalubí, masivní dřevo ks 1,00000 95 000,00 96 000,00 

20 |nteraktivní herní prvek v podpalubí, přesípání štěrku ks 1,00000 58 000,00 58 000,00 

21|Edukativní prvek v podpalubí dle zadání - pexeso ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 

22|wapa světa s kreslící tabulí v podpalubí ks 1,00000| | 40000,00 40 000,00 

Dít: [Ostatní 325 000,00 
23| Projektová dokumentace, statika ks 1,00000 120 000,00 120 000,00 

24|Certifikace dle ČSM EM 1176 ks 1,00000 100 000,00 100 000,00 

25| Zařízení staveniště ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 

26| přesun hmot ks 1,00000 0,00 0,00 

27|Doprava pracovníků a materiálu ks 1,00000 70 000,00 70 000,00 

Cena celkem bez DPH 1795 000,00 
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