= ¢. smlouvy prikazce: 0063/02S/2026
: . TFinec

¢. smlouvy prikaznika:

PRIKAZNi SMLOUVA
NA ZAJISTENIi VYKONU
TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA

uzaviena dle § 2430 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu (dale jen ,smlouva‘“) mezi témito smluvnimi stranami:

statutarni mésto Tfinec

adresa: Jablunkovska 160, Ttinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primatorka
opravnén jednat ve vécech technickych:
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DIC: CZ00297313

jako pfikazce na strané jedné (dale jen ,prikazce®)

Ing. Jan Zaremba
Zapsan v zivnostenském rejstfiku

sidlem: Komorni Lhotka 2, Hnojnik 739 53
ICO: 06038735
DIC: neni platcem DPH

jako pfikaznik na strané druhé (dale jen ,pfikaznik®),

(spolecné dale jen ,,smluvni strany“).

.
Uvodni ustanoveni

Osoby opravnéné k podpisu této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou opravnény v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vnitinimi pfedpisy pfislusné smluvni strany bez dalSiho
podepsat tuto pfikazni smlouvu.

Pfikaznik prohlasuje, Ze je podle pfisluSnych pravnich pfedpist opravnén ke vSem Cinnostem
podle této smlouvy. Sou€asné pfikaznik ubezpecluje pfikazce, Ze je pfipraven provést vSechny
Cinnosti s odbornou péci, podle svych nejlepSich znalosti a schopnosti.

Tato smlouva se uzavira za ucelem zajisténi technického dozoru stavebnika (dale také ,TDS®).
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Il
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajitovat ¢innosti
technického dozoru stavebnika na stavebni akci ,,SSZ TFinec, ul. 1. maje, Frydecka a Zavodni
- rekonstrukce® (dale jen ,stavba“), a to za podminek stanovenych touto smlouvou.

Predmétem pInéni této smlouvy je zajisténi TDS pFed zahajenim provadéni stavby, v pribéhu
provadéni stavby a pfi pfedani a prevzeti stavby.

.
Vykon TDS

Pfikaznik se pfi vykonu funkce TDS zavazuje provadét kontrolu realizované stavby tak, aby byly
dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen rozpoCet a terminy stavby,
jakoz i platné pravni predpisy.

Prikaznik se zavazuje, Ze k zajistovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku bude vyuZzivat pouze osob,

které disponuji autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a technik(l ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Pfikaznik se touto pfikazni smlouvou zavazuje vykonavat jménem pfikazce a na jeho ucet TDS
na stavbé v tomto rozsahu:
a) faze pred zahajenim provadéni stavby:
- seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektovou dokumentaci, obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,
- predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) v€etné vypracovani vlastniho
protokolu o pfedani a prevzeti staveniste,
- UcCast na kontrolnim zaméfeni terénu a vytyeni stavby zhotovitelem pfed zahajenim
praci,
- zabezpeceni spoluprace s odpovédnym geodetem,

b) faze v pribéhu provadéni stavby:

- provadéni prubézné kontroly projektové dokumentace, upozorfiovani na pfipadné vady
projektové dokumentace a vyvolani jednani k jejich odstranéni,

- spoluprace s projektantem na odstranéni vad projektové dokumentace, vzdy
s povéfenym zastupcem pfikazce,

- pfitomnost v misté stavby v prubé&hu jeji realizace v potfebném rozsahu,

- organizace kontrolnich dnd na stavbé (1x za tyden) a pofizovani zapisu z nich,

- evidence a zabezpe€ovani doplfiovani realizaCni projektové dokumentace; sledovani
a evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich finanéni ocenéni
a kontrola jejich realizace,

- provadéni zdavodnéni vicepraci (resp. ménépraci) oproti projektové dokumentaci
a vykazu vymér, podavani vysvétleni k uznatelnym (resp. neuznatelnym) nakladim,

- zabezpeCovani dodrZzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho
stavebniho dohledu po dobu realizace stavby,
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odsouhlasovani dopliikl a nutnych zmén projektové dokumentace, které nezvySuji
naklady stavby, neprodluzuji Ihitu vystavby a nezhorsuji parametry stavby a o vSech
zavaznych okolnostech ihned informuje zastupce pfikazce,

spoluprace s vykonavatelem autorského dozoru pfi zajiStovani souladu realizovanych
praci s projektovou dokumentaci,

sledovani stavu ceny stavby vzhledem k uzavienym smlouvam a odsouhlasenym
vicenakladlim a ménénakladiim,

evidence dokumentace dokon€enych Casti stavby a jeji vécna kontrola,

kontrola uplnosti, vécné a cenové spravnosti ocenovacich podkladd a dafiovych dokladu
(faktur), jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé; potvrzovani zjiStovacich
protokoll a soupistl provedenych praci (v pfipadé jejich nesouladu vraceni zhotoviteli
stavby k opravam a dopracovani),

pfedavani odsouhlasenych danovych dokladd (faktur) zastupci pfikazce,

evidence dariovych dokladu (faktur) a kontrola stavu prostavénosti,

kontrola Cerpani nakladd vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu praci
s vazbou na skutecné provadéné prace,

zpracovani €erpani podrobnych polozkovych rozpocta v elektronické podobé provadéni
pribézné kontroly a sledovani jakosti vSech Casti stavby a provadénych praci véetné
kontroly atest(i materiald, které maiji byt zabudovany ve stavbé,

prubézna fotodokumentace pribéhu stavby,

kontrola dodrZovani bezpeénosti prace,

pisemné pfevzeti zapisem do stavebniho deniku téch ¢asti stavby, které budou v dalsim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,

kontrola zhotovitelem provedenych zaméreni inzenyrskych siti a to jak na nové
budovanych, tak i stavajicich odkrytych pfi vystavbé,

kontrola odstrariovani vad a nedodélkd v dohodnutych terminech,

sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o
dilo a v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy,

zabezpedeni expertniho posouzeni a stanovisek nezavislych expertld a soudnich znalct
na vybrané dodavky, u nichz doSlo ke sporu o kvalité nebo u nichz si to pfikazce vyzada,
prubézné sledovani vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisu, pfipominek, stanovisek
a prejimek stavebnich praci, pfiCemz veSkeré zmény proti schvalené projektové
dokumentaci a stanovenym postupum budou v deniku zaznamenany spolu
s odsouhlasenym postupem, nebo navrhem feseni, které bude pfipadné soucasti dalSich
jednani se zastupcem pfikazce,

sledovani a kontrola celkové kvality provadénych praci,

sledovani, zda zhotovitel provadi pfedepsané zkousky materialli, konstrukci a praci,
ucast na téchto zkouskach, provadéni zapisu z predepsanych zkousek, kontrola dokladu
o provedeni téchto zkousSek,

spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatifeni na odvraceni $kod pfi ohrozeni stavby
Zivelnymi pohromami a havariemi,

kontrola Cistoty a pofadku na stavbé a v pfilehlych plochach a komunikacich,

kontrola provadéni opatfeni na ochranu zelené na plochach pfilehlych ke stavbé,
kontrola, zda zhotovitel provadi fadné prfevzeti a uskladnéni materiall na stavenisti,
sledovani atestd materiall dodavanych na stavbu pfed jejich zabudovanim,
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- kontrola postupl praci podle Casového planu stavby, navrhovani feSeni vzniklych
¢asovych prodlev, pfiprava podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci,

- sledovani stavebni pfipravenosti pro jiné zhotovitele (pfimé dodavky pro investora —
technologie a vybaveni) a zabezpelovani protokolarniho pfedani a pfevzeti pracovisté
pro tyto dodavky s popisem stavu stavby pfi pfedani,

- prabézna priprava dokladu, které bude nutno pfedlozit k pfedani a prevzeti stavby a ke
kolaudaci,

- vyhotoveni soupisu vad a nedodélkl, sledovani a protokolarni potvrzovani jejich
odstranéni,

- informovani pfikazce o v3ech okolnostech, zjisténych pfi €innosti pfikaznika, jeZ mohou
mit vliv na zménu pokyn( pfikazce,

c) faze pfi predani a prevzeti stavby:

- UCast na predani a prevzeti dokonéenych praci za ucasti prikazce, jejich uvedeni do
provozu a pfedani uzivateli,

- zajisténi u zhotovitele dokumentaci skuteéného provedeni stavby a jeji kontroly,

- provadéni kontroly dokladu pfedkladanych k pfedani a prevzeti stavby, v€etné reviznich
zprav a dalSich podkladu predkladanych ke kolaudaci,

- zajisténi vypracovani a podani zadosti o kolaudaci stavby,

- zabezpeceni prohlidky dokonCené stavby pracovniky organd, které se vyjadfuji ke
kolaudaci stavby a zajisténi stanovisek téchto organu ke kolauda¢nimu fizeni,

- organizacni zajisténi vydani kolauda¢niho souhlasu,

- zajiSténi odstranéni kolaudacnich vad zhotovitelem stavby,

- kontrola koneé&ného dafioveho dokladu (faktury) zhotovitele stavby,

- kontrola vyklizeni stavenisté a uvedeni pfilehlych ploch do pavodniho stavu ve smluvné
dohodnutém terminu,

- pfedani prikazci k archivaci fotodokumentaci vystavby a vesSkerych dokladi o stavbé
pofizenych v pribéhu provadeéni stavby, a to na CD nebo DVD nosici,

- ucCast na reklamacich pfipadnych vad dila.

4. Pro nastaveni komunikace, vyménu dat, spravu, archivaci dat a nastaveni procesniho Fizeni
zakazek vjednom sdileném prostfedi vyuzZiva objednatel spole¢né datové prostredi tzv.
Common Data Environment (dale jen ,CDE"), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy ziska zhotovitel do prostfedi CDE pfistup v€etné zakladniho
uzivatelského Skoleni. Do této aplikace budou nasledné v pribéhu realizace zakazky pravidelné
vkladany fotografie, zapisy z kontrolnich dnu, zapisy BOZP, certifikaty, revize a dalsi dokumenty
nutné k pfedani stavby uzivateli. Na konci realizace zde bude rovnéz vlozen projekt skuteéného
provedeni stavby. Veskeré dokumenty ukladané do CDE systému budou v nativnim grafickém
formatu programu: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.

Iv.
Cas a misto plnéni

1. Pfikaznik se zavazuje provadét TDS pro pfikazce v dob& od uzavfeni této smlouvy do doby
prevzeti stavby od zhotovitele pfikazcem do kolaudace stavby stavebnim ufadem, pfipadné do
Uplného odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho nebo kolaudacéniho fizeni stavby uvedenych
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v pfedavacim protokolu sepsanym mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, podle toho, ktera
z uvedenych skutecnosti nastane pozdéiji.

Mistem pInéni je Tfinec. Pfikazce nezaijistuje pro pfikaznika na stavenisti zadnou kancelar.

V.
Odmeéna a platebni podminky

. Odména za vykon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednava dohodou o jeji vySi a
¢ini: 60.000 K¢ bez DPH.

Sjednana odména zahrnuje veSkeré naklady nutné k fadnému provedeni &i zajisténi sjednanych
Cinnosti dle této smlouvy. Pfikazce nebude pfikaznikovi poskytovat zalohy pfed zahajenim &i
v pribéhu pinéni.

Na zadost pfikaznika muaze byt odména zvySena v pfipadé navySeni ceny stavby, a to
s ohledem na skuteCnost, Ze odména pfikaznika je tvofena dle sazebniku UNIKA, v této
souvislosti bude uzavien dodatek k této smlouvé.

Odména bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich dafiovych doklad( (faktur), které budou
splfiovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty a
nalezitosti stanovené dle ustanoveni § 435 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, jako
i ostatni nalezitosti podle zvlastnich pravnich predpist (dale jen ,faktura®). Diléi faktury budou
pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého kalendarniho mésice a zaslany pfikazci vzdy
nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Jako den uskuteCnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na
fakturovanou odménu.

Pokud v pribéhu realizace stavby dojde k pozastaveni praci, pfikaznik nebude opravnén za
dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.

.V pfipadé ukoncCeni této Smlouvy dle ¢l. X bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnud ode dne uc&innosti ukonCeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatna ve IhGté 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni piikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na uCet pfikaznika uvedeny v zahlavi této
smlouvy. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfFisludné ¢astky z uctu prikazce.

Pro ucely této smlouvy si smluvni strany sjednavaji vyhradné elektronickou fakturaci. Faktury se
zasilaji jednotlivé, ve formatu ISDOC (pfednostné), do datové schranky mésta (ID: 4anbqgsj)
nebo na  elektronickou podatelnu se  zaruCenym  elektronickym  podpisem
BN E Eemers P Do pfedmétu zpravy zhotovitel musi uvést nazev spolecnosti a Cislo
faktury.

Nema-li faktura nékterou z nalezitosti stanovenych zdkonem nebo nebude v souladu s touto
smlouvou, napf. nebyly-li pfiloZzeny sjednané pfilohy €i trpi-li jinou vadou, je pfikazce opravnén
fakturu nejpozdéji ve Ihuté splatnosti vratit pfikaznikovi k opravé s uvedenim divodu jejiho
vraceni. V takovém pfipadé bézi nova Ihita splatnosti ve Ihuté 30 kalendafnich dnu ode dne
doruceni fadné faktury pfikazci.
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VL.
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen TDS vykonavat s odbornou péci, dle pokynu prikazce, v souladu se zajmy
pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu. Pfikaznik se dale
zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokonCeni stavby
v planovanych Ih(tach a finan¢nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy prikazce.

Pfikaznik je opravnén zajistit ¢innosti specifikované v ¢l. 1. této smlouvy prostfednictvim treti
osoby pouze s pisemnym souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude jednou za 30 dni Uplné a pravdivé podavat prikazci pisemnou
zpravu o své ¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech
skuteCnostech, které pfi zajistovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této
povinnosti neuklada pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit
pokyny €i zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o0 nich dozvédél. PFikaznik
je povinen zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a
praci oproti projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladl pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Prikaznik bude provadét svoji Cinnost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby a zaruéni lhaty stavby bude mit sjednano
pojisténi odpovédnosti za Skodu v rozsahu dle &l. VII. této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon TDS v pfipadé, ze podle smlouvy o dilo se
zhotovitelem stavby dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych ¢innosti nebude tfeba,
popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této smlouvy je vUci
pfikaznikovi Uc¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O terminu
znovuobnoveni praci a opétovnému zahgjeni Cinnosti dle této smlouvy je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 pracovni dny pfedem.

Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé jeho pisemné vyzvy za pfedpokladu, Ze
takovychto dokladu ¢i konzultaci bude tfeba.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci stavby:

a) smluvni podminky na zhotoveni stavby v&etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektova dokumentace),

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele,

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, souhlas tykajici se marginalnich
stavebnich objektu, rozhodnuti o odstranéni stavby tykajici se odstrafiovanych objektl.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady vySe
uvedené.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSit nejprve
smirné. Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.
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VII.
Pojisténi prikaznika
Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od pocatku doby plnéni dle této smlouvy pojisténi proti vsem
Skodam, které by mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 1.000.000 K& na jednu
pojistnou udalost. Toto pojisténi je povinen pfikaznik udrZovat v platnosti po celou dobu u&innosti
této smlouvy a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Na pisemnou zadost pfikazce je pfikaznik
povinen do 10-ti kalendarnich dnli ode dne obdrzeni vyzvy predlozit pfikazci ufedné ovérenou kopii
pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne stardi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je
v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

VIIIL.
Odpovédnost za Skodu

1. PFikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou porusenim zavazku podle této smlouvy.

2. PFikaznik odpovida v plném rozsahu za skuteCnosti vyplyvajici z provadéni pfedmétu plnéni
podle této smlouvy, zejména za to, Ze realizace a postup vystavby je v souladu s dokumentaci
stavby a podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni, v souladu s legislativou, obecnymi
technickymi pozadavky na vystavbu a Ze jsou dodrzovany predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci.

3. Cinnosti, k nimz se ptikaznik zavazal, je povinen uskutedfiovat podle pokyni piikazce a
v souladu s jeho zajmy. Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci okolnosti, které zjistil pfi vykonu
¢innosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynU pfikazce. Pfikaznik neodpovida za pfipadné
Skody zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynl pfikazce, jestlize pfikaznik na nevhodnost
téchto pokynu pfikazce pisemné upozornil a pfikazce na jejich dodrzeni pisemné trval.

IX.
Sankce

1. Prikazce je opravnén pozadovat po pfikaznikovi za kazdy prokazany jednotlivy pfipad poruSeni
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&.

2. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci, ktery nezaplatil v€as a fadné v souladu s touto
smlouvou vystavenou fakturu, smluvni pokutu ve vysi 0,03% z dluzné ¢astky za kazdy i zapoCaty
den prodleni s uhradou faktury.

3. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu ani jejim uhrazenim neni dot€en narok na nahradu
Skody.

4. Smluvni pokuta je splatna ve Ihuté 15 kalendafnich dnu ode dne doruceni vyzvy k zaplaceni
povinné smluvni strané.

X.
Ukonéeni smlouvy

1. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité 14 kalendarnich dnt ode dne, kdy byla
pisemné vyzvana ke zjednani napravy. Na zakladé takoveéto vyzvy je ta ktera smluvni strana
povinna napravu zjednat.
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2. Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamZikem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

3. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
prikaznika, ktery nezjednal napravu, je pfikaznik povinen pfikazci zaplatit za poruSeni povinnosti
zjednat napravu smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&, a to do 30 dnu od dorueni oznameni o
odstoupeni pfikaznika.

XI.
Zavérecéna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a u€innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce zaSle spravci registru smluv tuto smlouvu
k uvefejnéni. Tato povinnost se tyka i vSech dalSich dodatkd smlouvy uzavienych v budoucnosti.

2. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy v&etné jejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Sou€asné prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena po
vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vule ur€ité, vazné a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svymi podpisy. Tato smlouva je
vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobé. Smlouva vyhotovena v elektronické podobé je
opatfena kvalifikovanymi elektronickymi podpisy osob, které jsou opravnény jednat jménem
smluvnich stran. Smlouva v listinné podobé je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti originalu
s tim, Ze pfikazce i pfikaznik obdrzi 1 vyhotoveni.

3. Jakékoliv zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatk(l, podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

4. Tuto smlouvu ze strany objednatele schvalila nize podepsana primatorka, a to v souladu
s organizaCnim Ffadem objednatele bez pfedchoziho projednani v radé, coz vyplyva z vnitini
smérnice €. 06/2023 — ,Smérnice pro zadavani vefejnych zakazek statutarniho mésta Tfince a
pFispévkovych organizaci statutarnino mésta Tfince.*
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