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Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce
a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování 2025 ST Ostrava

se sídlem HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677 

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-1920/2025

u zhotovitele: 2025/5513/0024

c) Specifikace požadovaného Díla:

svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:
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Svařování, na varování:

K ód P o p is M J M n o ž s tv í
J .c e n a

[CZK]

C e n a  c e lk e m  

[CZK]

5 90 7 0 5 0 1 1 0 D ě le n í k o le jn ic  kys líkem , s o u s ta v y  U IC 6 0  n e b o  R 6 5 kus

5 91 0 0 2 0 1 1 0 S v a řo v á n í ko le jn ic  te rm item  p lný p ře d e h ře v  s ta n d a rd n í sp á ra  s v a r jedno tliv ý  tv. U IC 6 0 sva r

5 91 0 0 3 5 0 1 0 D o s a ž e n í d o v o le n é  u p ín a c í tep lo ty  v B K  p ro d lo u ž e n ím  ko le jn ico v é h o  p á su  v  ko leji tv. U IC 6 0 sva r

5 91 0 0 9 0 5 6 0
N a v a ře n í s rd co v k y  je d n o d u ch é  lité z  o ce li m a n g a n o v é  úhel o d b o č e n í 1:11 a ž  1:14 o p o tře b e n í p řes  4 do  10 

mm
kus

024101401

R
In žený rská  č in n o s t k o o rd in a čn í a k o m p le ta čn í č in n o s t hod

celkem : 51 349,47

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Tel, číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v 

Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 51 349,47 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihfitv pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk 

pro provedení Díla íisou-li potřebné'):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 28.3. 2026

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.3. 2026

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)
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h) Místo realizace Díla fStaveniště^:

ST Ostrava obvod VPO II; Svařování:

výluka

stanice/trať úsek kol. č.

svar
počet svař. 

čet

* nap.
ohřev PS(TO)

poznámka (upřesnění 
napínání)

den hodina typ počet

31.03.2026 13:00 - 19:00 Třinec - Bystřice 1 UIC 2 1 Ano TO Český Těšín výměna LIS

ST Ostrava obvod VPO II; Navařování:

výluka

stanice / trať výh. č .l k.č.

typ

počet PS(TO) poznámkaden hodina výhybky srdcovky

31.03.2026 13:00 - 19:00 Třinec 7 J 60 1:11 300 ZPT 1 TO Český Těšín defekto vady

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezstykové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na 
skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, 
jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 23.3. 2026 Vytvořil:
Jan Curylo
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