

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **02PT-008230**

Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ26011

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 stavba 515 – zkapacitnění, mosty ev. č. D0 202 v km 16,640 a D0 203 v km 18,020 – Výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „DS MAX 2024 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R, 3G“

SHP TS s.r.o.

se sídlem:

Šumavská 524/31, 602 00 Brno

IČO:

283 42 771

DIČ:

CZ28342771

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C62512

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO:

28571690

DIČ:

CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C43822

zastoupen:

jako Společník

a

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 277 17 089
DIČ: CZ277 17 089
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C54050
zastoupen:
jako Společník

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Malá 542/3, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C280328
zastoupen:
jako Společník

a

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH

se sídlem: Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko - Austria
IČO: ATU47512801
DIČ: ATU47512801
zápis v obchodním rejstříku: u Zemského soudu ve Štýrském Hradci (Landesgericht für ZRS Graz), FN 182491w

zastoupen:

jako Společník

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- výkon nezávislého technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci stavby „D0 stavba 515 - zkapacitnění - Mosty ev. č.: D0-202 a D0-203“.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou 01ST-001277.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH: 9 378 810 Kč
DPH: 1 969 550 Kč
včetně DPH: 11 348 360 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení plnění: **na základě písemné výzvy Objednatele**
 - doba plnění: **předpoklad 69 týdnů od písemného pokynu Objednatele** (termín ukončení je vázaný na dokončení realizace stavby).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D0 202 v km 16,640 a D0 203 v km 18,020, Středočeský kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Projektovou dokumentaci stavby v stupni PDPS.Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
 - dílčí fakturace proběhne měsíčně na základě oboustranně podepsaného výkazu prací.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: nepožaduje se.
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu _____ v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podléhajícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 2026.03.18
10:02:04 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 25.03.2026 15:43:14 +01:00

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PT-008230 objednatele

Tato Příloha doplňuje a rozšiřuje Přílohu A (ROZSAH SLUŽEB PRO SPRÁVCE STAVBY/ASISTENTA SPRÁVCE STAVBY A SLUŽBY DOZORU STAVEBNÍKA (TDI NEBO TAKÉ JEN „VÝKON DOZORU STAVEBNÍKA“) a je nedílnou součástí Smlouvy – Rámcové dohody 01ST-001277 „Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024“.

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – Doplnění k RD

Předmětem Plnění Dílčí veřejné zakázky je zajištění výkonu nezávislého technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci stavby:

„D0 stavba 515 - zkapacitnění - Mosty ev. č.: D0-202 a D0-203“.

Stavba spočívá v realizaci stavby mostů na D0 515: D0 202 v km 16,640 a D0 203 v km 18,020

Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývajících z příslušné legislativy, koordinaci jednotlivých prací a firem na staveništi.

Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dozoru stavebníka nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby. Výkon dozoru stavebníka (TDI) bude prováděn **dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR- „VÝKON DOZORU STAVEBNÍKA NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ“** v platném znění, v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami/ZTKP, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb. Součástí prací je vyjma činností uvedených v Metodickém pokynu zejména účast na jednáních výrobních výborů a kontrolních dnů investorské přípravy akce, a to vždy za účasti objednatele, zpracovatele projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti k stavebnímu povolení. Zhotovitel provede rovněž kontrolu připravenosti stavby z pohledu majetkoprávního projednání, zejména úplnosti příslušných kupních, nájemních smluv a věcných břemen.

Konzultant zároveň provede formální kontrolu správnosti vyhotovení a úplnosti dokumentace VD-ZDS. Současně se Konzultant bude účastnit zadávacího řízení na zhotovitele stavby jako expert řešící technické otázky v rámci průběhu a vyhodnocení zadávacího řízení.

Výkon činnosti konzultanta

Výkon činnosti konzultanta jehož předmětem práce je výkon funkce asistenta Správce stavby zahrnující společně i výkon dozoru stavebníka (TDI), nikoliv funkce Správce stavby.

Koordinátor společného datového prostředí CDE bez BIM

Činnost koordinátora společného datového prostředí CDE nezahrnuje činnosti z rámcové smlouvy přílohy A pro činnost koordinace BIM.

Činnost týmu Dozoru stavebníka zahrnuje zejména (a doplňuje požadavky uvedené v RD 01ST-001277) :

- Seznámení se s projektovou dokumentací, příprava s předáním staveniště a kontrola podkladů ve spolupráci s ŘSD,
- Pravidelné zápisy z KD a její zaslání povinným účastníkům, kontrola úkolů ze zápisu
- účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu staveniště
- kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a doporučených českých a EU norem a předpisů
- kontrola oprávněnosti Vyúčtování a Fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby,
- kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
- kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu

- zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na jednání orgánů objednatele
- kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za účelem uvedení do provozu
- organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby objednateli a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo
- kontrola podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení zabezpečení
- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele
- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace vč kolaudace
- **Konzultant předloží předem výkazy prací personálu ke schválení Objednateli pro potřeby vystavení měsíční fakturace**
- **Konzultant předloží Objednateli 1 x Týdně - Plán činnosti konzultanta a členů týmu (nejlépe v Pátek na další týden v závislosti na HMG Zhotovitele stavebních prací), 1 x Měsíčně - Zprávu z činnosti konzultanta, Závěrečnou Zprávu k ukončení činnosti konzultanta.**
- **Objednatel požaduje, aby personál týmu dozoru stavebníka byl denně přítomen na staveništi pro provádění řádné kontroly průběhu a kvality stavebních prací**

Doplnění Podrobného popisu plnění zakázky - Výkon vybraných pozic členů TDS

Pomocný asistent správce stavby pro inženýring

Výkon činnosti asistenta správce stavby pro inženýring bude oproti rámcové dohodě doplněn níže -

Výkon inženýrské činnosti v rámci zajištění podkladů pro výpočet a zpracování vlastního výpočtu nájemného za dočasný zábor pozemků; účast na stanovení rozsahu silničního pozemku všech realizovaných pozemních komunikací (tzv. rozhraničení); účast na projednávání konceptů geometrických plánů jednotlivých stavebních objektů skutečného provedení stavby; zpracování smluv o věcném břemeni na pozemcích ŘSD a třetích stran včetně narovnání dříve uzavřených smluv o VB (především zrušení VB).

Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu správce stavby a Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní práce – není součástí plnění.

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení) – Objednatel upřesňuje, že tento Asistent týmu bude zároveň Pověřen jako Vedoucí Týmu správce stavby a bude odpovědný za koordinaci všech Asistentů Správce stavby a všech Specialistů včetně vedení kompletní administrativy týmu dozoru stavebníka a dohledem nad prováděním DIO.

SOUPIS PRACÍ

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „DS MAX 2024 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R, 3G“ se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno
IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto konzultant služby „D0 stavba 515 – zkapacitnění, mosty ev. č. D0 202 v km 16,640 a D0 203 v km 18,020 – Výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta	Identifikace podkonzultanta: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant je / není malým nebo středním podnikem f) pod konzultantovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit	Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.
ViaKont s.r.o.	IČ: 058 43 944 Sídlo: Starobělská 1063/13, 700 30 Zábřeh, Ostrava je malým nebo středním podnikem. poddodavatel není akciová společnost	- zajištění činnosti osoby asistenta specialisty pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	SHP TS s.r.o.
GEOS SILESIA s.r.o.	IČ: 286 09 549 Sídlo: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava – Předměstí je malým nebo středním podnikem. poddodavatel není akciová společnost	- zajištění zeměměřické činnosti a činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele (asistent specialista geodet ÚOZI)	SHP TS s.r.o.
Geocentrum, spol. s r.o.	IČ: 479 74 460 Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc je malým nebo středním podnikem. poddodavatel není akciová společnost	- zajištění zeměměřické činnosti a činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele (asistent specialista geodet ÚOZI)	SHP TS s.r.o.

Digital Construction Consulting s.r.o.	IČO:11637498 Stupkova 1441/7, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha je malým nebo středním podnikem. poddodavatel není akciová společnost	Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM	SAFETY PRO s.r.o.
HiGeo s.r.o.	IČO: 019 77 822 Křižkova 3064/68L, 61200 Brno je malým nebo středním podnikem. poddodavatel není akciová společnost	Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství	SAFETY PRO s.r.o.
JGK advokáti s.r.o.	IČO: 07536941 28. října 438/19 709 00 Ostrava – Mariánské Hory je malým nebo středním podnikem. poddodavatel není akciová společnost	Zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“	Vysplan s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.	IČO: 42767377 Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava je malým nebo středním podnikem. poddodavatelovy akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Zajištění projekčních prací a činnosti Pomocných asistentů Správce stavby pro oceňování a kontrolu rozpočtů a pro inženýring, činnosti Koordinátora společného datového prostředí včetně BIM, a expertní činnosti v oboru mosty a inženýrské konstrukce a vodohospodářské stavby a trubní vedení	Vysplan s.r.o.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „DS MAX 2024 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R, 3G“ se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto konzultant služby „D0 stavba 515 – zkapacitnění, mosty ev. č. D0 202 v km 16,640 a D0 203 v km 18,020 – Výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP 02PT-008230“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby D0 stavba 515 – zkapacitnění, mosty ev. č. D0 202 v km 16,640 a D0 203 v km 18,020 – Výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP 02PT-008230“.

Funkce	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah k dodavateli/poddodavateli:
1) Správce stavby		
2) Asistent Správce stavby – zástupce vedoucího týmu Správce stavby		
2) Asistent Správce stavby – zástupce vedoucího týmu Správce stavby		
2) Asistent Správce stavby – zástupce vedoucího týmu Správce stavby		
3) Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
3) Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
3) Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
4a) Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality		
4a) Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality		
4b) Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality		
4b) Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality		
4b) Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality		
5) Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring		
5) Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring		
5) Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring		
6) Pomocný asistent Správce stavby pro harmonogram a claim management		
7) Právník		
7) Právník		

8) Koordinátor BOZP
8) Koordinátor BOZP
9) Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM
9) Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM
9) Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM
10a) Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
10a) Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
10a) Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
10b) Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
10b) Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
10b) Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
10b) Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
10b) Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
10b) Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
10c) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí
10c) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí
10d) Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce
10d) Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce
10d) Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce

11a) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
11a) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
11a) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
11a) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
11b) Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
11c) Specialista (expert) pro pozemní komunikace
11c) Specialista (expert) pro pozemní komunikace
11c) Specialista (expert) pro pozemní komunikace
12) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost geotechnika
12) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost geotechnika
13) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství
13) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství
13) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství
13) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství

14a) Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty
14a) Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty
14b) Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení
14c) Pomocný asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení
14d) Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení
14d) Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení
14d) Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení
14d) Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení
15) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní objekty
15) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní objekty
15) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní objekty
16) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost elektro (silnoproud a slaboproud)
17) Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikoroziční ochrany)
17) Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikoroziční ochrany)
18) Asistent Správce stavby – specialista pro ekodozor
19a) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost podzemní stavby
19a) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost podzemní stavby
19a) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost podzemní stavby
19b) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost technologická zařízení podzemních staveb
19b) Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost technologická zařízení podzemních staveb

20) Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací
20) Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací
21) Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – elektrotechnická zařízení
22) Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – inženýrská geologie

-
- 4) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo Rámcové dohody 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a nebo pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy.
- 5) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008230
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: „D0 stavba 515 – zkapacitnění, mosty ev. č. D0 202 v km 16,640 a D0 203 v km 18,020 – Výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:
[bude doplněno dle rozpisu služeb].
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí].
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že [jeden] stejnopis je určen pro objednatele a [dva] stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praze] dne _____

V [Praze] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, 01ST-001277

Název Dílčí zakázky: D0 stavba 515 – zkapacitnění, mosty ev. č. D0 202 v km 16,640 a D0 203 v km 18,020
– Výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP

Zeleně-doplně účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
-----------------	-------	-----------	-----------	-------------	---------	------

A) Tým správce stavby/asistenta správce stavby		CELKE	2 433 510
B) Technická dozorní správa - celkem:		CELKE	6 447 960
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKE	497 340
Celkem (bez DPH) :			9 378 810

Vysvětlění:Doby plnění pro činnost konzultanta vycházejí z předpokládaného harmonogramu dle ZDS/PDPS pro výběr Zhotovitele stavby

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti po odsouhlasení měsíčních Výkazů TDI zástupcem Objednatel

Doba plnění v závislosti na předpokládaném Trvání stavby				60
	dny	měsíce	týdní	
Příprava	30	1	4	
Termín pro uvedení Díla do provozu dle Smlouvy-max. doba Sekce 2	270	9	39	
Termín na Dokončení Díla	150	5	21	
Tech. pomoc s Kolekcí a ostatním souvisejícími úkony	30	1	4	
Celkem	480	16	69	