
Příloha č. 4 ZD 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

 

 

1. Smluvní strany: 
     

1.1. Objednatel: 

 

Město Kostelec nad Orlicí 
sídlo: Palackého náměstí 38, 517 25 Kostelec nad Orlicí 

IČ: 00274968  

Identifikátor datové schránky: aj5bhbi 

zastoupený: RNDr. Tomáš Kytlík – starosta  

  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

č. účtu: 27-1240074329, kód banky: 0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

RNDr. Tomáš Kytlík 

 

 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Ing. Kamil Zdrálek – správa majetku města 

 

 

 

(dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

VASPO VAMBERK, s.r.o.  
sídlo: Smetanovo nábřeží 180, 517 54  Vamberk 

IČ: 47470046 

DIČ : CZ47470046 

Jednající: Ing. Jan Bačina - jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 2888 

 

bank. spojení: 1243198319, kód banky : 0600 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 

Ing. Jan Bačina - jednatel 

 

 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

 

 

 

 

 (dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., 

v platném znění tuto smlouvu o dílo. 

 

2. Předmět díla: 
2.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:  
„Bědovice – realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu 

vývoje kvality podzemních vod, stavební část“ 
 

2.2. Rozsah díla je stanoven:  

Projektovou dokumentací zpracovanou Jiřím Šímou, DiS., se sídlem Havlíčkova 1366, 516 

01 Rychnov nad Kněžnou (ČKAIT 0602250) – příloha č. 1  

Rozpočtem akce (výkazem výměr či souborem prací) - příloha č. 2 

Nabídkou účastníka (“zhotovitele“) podanou ve výběrovém řízení ze dne 02.03.2026  
 

2.3. Součástí plnění zhotovitele a předmětu díla je předání následujících dokladů: 

a) stavební deník, 

b) skutečné zaměření stavby, 

c) doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy, 

d) kolaudační souhlasy a revize sítí ukládaných v komunikaci, 

e) dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení 

stavby oproti ověřené PD), 

f) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle § 

156 stavebního zákona),  

g) zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby , 

h) doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné 

oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění, 

ch) doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné 

oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění, 

i) doklady o vytýčení inženýrských sítí jednotlivých vlastníků a správců, 

j) doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení 

podzemních vedení inženýrských sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) 

o provedených kontrolách, 

k) doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. 

doklad o oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické 

práce (platba za archeologický dozor bude přefakturována objednateli) 

  

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, 

způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými 

právními a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami užívanými v ČR a 

EU v době uzavření smlouvy a provádění díla. 
 

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. 

Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a 

důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí 

takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené 

pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků 

tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele 

dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení díla, a 

to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
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do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí. 

 

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo požadavky kolaudačního řízení (je-

li relevantní k předmětu díla). 

 

3. Doba plnění:  
3.1.    a)  Předání staveniště:     03/2026 

 b)  Zahájení díla:            03/2026  

  c)  Provedení díla:      do 30.06.2026 

 

 

4. Cena díla a platební podmínky: 
4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:      
   

Cena bez DPH:  2.766.358,00 Kč     

       DPH    580.935,00 Kč      

Cena celkem:  3.347.293,00 Kč  
 

4.2 Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem v měsíčních 

splátkách na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací dle realizace díla až 

do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbylých 10% z celkové ceny díla bude 

objednatelem uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků. Zálohy nebudou 

poskytovány.  
 

4.3. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena 

na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

 

5.  Dohodnuté smluvní podmínky: 
5.1. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu 

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně 

a dostatečně pojištěn, a to pojistnou smlouvou sjednanou s ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen 

holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 

s limitem plnění 20.000.000,00 Kč. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokázal 

předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření 

pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej kdykoli 

v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat 

pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn, po celou dobu provádění díla, a to až 

do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do 

okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.  Pokud by v důsledku 

pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistné smlouvy, k omezení 

rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného plnění 

z pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti 

původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo 

udrženo dle podmínek tohoto ustanovení smlouvy. V případě porušení závazku udržovat 

po celou dobu provádění díla až do řádného odevzdání a převzetí díla a dále až do 

okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení pojištění dle tohoto bodu 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za 

každý den porušení závazku uvedeného v tomto bodu. 
 

5.2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo 

zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde 

i jinak, a to po celou dobu provádění díla, až do okamžiku odevzdání a převzetí díla 
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písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení. 
 

5.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, 

do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

 

5.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním 

díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození.  
 

5.5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 

a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
 

5.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně 

ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 
 

5.8. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné 

údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost 

a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu 

proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
 

5.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s 

tím spojené nese zhotovitel. 
 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 
 

5.11. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 
 

5.12. Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky 

provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě 

záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.  
 

5.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku), a to nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole přes 

včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-

li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 
 

5.14. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit datum ukončení díla objednateli nejméně 5 dnů 

před ukončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.  O průběhu předávacího 
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a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítá 

dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo 

převzít. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 

pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode 

dne předání a převzetí díla.  

 

5.15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště byla dohodnuta 

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a 

převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro 

zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí 

díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 
 

5.16. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.  
 

5.17. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla 

po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí 

díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo 

zčásti užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly 

v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, 

běží nová záruční lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu o odstranění reklamované 

vady. 
 

5.18. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti 

reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil 

včas svou povinnost oznámit vady díla.  
 

5.19. Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady: 

a) nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení, 
 

b) vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů 

ode dne jejich oznámení. 
 

5.20. O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní 

strany převzetí prací, případně dodávku náhradních dílů při odstraňování reklamované 

vady. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran, 

- číslo smlouvy o dílo, 

- datum uplatnění a č.j. reklamace, 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

- datum zahájení a ukončení odstranění vady, 

- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady), 

- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 
 

5.21. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad 

nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo 

zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti 

zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se 

zavazuje objednateli uhradit zhotovitel. 
 

5.22. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,--  Kč (slovy: 

tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat 

řádně dokončené dílo objednateli.  
 

5.23. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,--  Kč (slovy: 

dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti 

odstranit vady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou 

neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční vadu.  
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5.24. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 

každý i započatý den prodlení. 
 

5.25. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné 

strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se 

smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Závazek splnit 

povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní 

pokuty. 

 

6. Poddodavatelé: 
6.1. K realizaci předmětného díla nepoužije zhotovitel poddodavatele a provede zakázku 

v plném rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení části díla poddodavatelem 

je nezbytně nutné písemné odsouhlasení poddodavatele objednatelem, a to před 

započetím prací na díle. Uvedené se nevztahuje na případné poddodavatele uvedené 

v příloze této smlouvy.  
 

6.2. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

 

7. Prohlášení zhotovitele: 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. Výslovně prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které 

obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je 

shledal vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny 

výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt 

odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na 

základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a 

pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by 

vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy 

z důvodu opomenutí zhotovitele není možná. 
 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil 

s projektovou dokumentací, výměrami díla, místem realizace díla a veškerými 

podmínkami realizace díla dle této smlouvy a na základě této znalosti a odborné 

způsobilosti zhotovitel doplnil před podpisem této smlouvy nabídku o veškeré práce a 

výkony nutné k řádnému dokončení díla dle této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že 

mu projektová dokumentace byla předána a má ji k dispozici.  
 

7.3. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že nabídka je úplná, navržené materiály a technologie 

jsou vhodné pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo 

tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno. Zhotovitel se zavazuje dílo provést 

bez požadavku na navýšení ceny i v případě, že nabídka bude obsahovat odchylky výměr 

od skutečnosti. 

 

8.  Závěrečná ujednání: 
8.1. Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

její elektronický originál. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 
 

8.2. Oddělenou přílohou této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace  

Příloha č. 2: Rozpočet (výkaz výměr/soubor prací)  

Příloha č. 3: Poddodavatelské schéma/čestné prohlášení 
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Příloha č. 4: Doklad o pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

Příloha č. 5: Nabídka účastníka ze dne 02.03.2026 

 

8.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před 

podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely 

plnění této smlouvy k dispozici.  
 

8.4. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady 

související s plněním této zakázky a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 
 

8.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 
 

8.6. Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, 

uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
 

8.7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není považován 

za obchodní tajemství. 
 

8.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 16.03.2026, číslo usnesení 

RM/1859/2026. 
 

 

8.9. Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují 

své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

V Kostelci nad Orlicí dne…………   Ve Vamberku dne   ...................   

 

  

 

 

 

. … 

za Město Kostelec nad Orlicí                   za VASPO VAMBERK, s.r.o. 

RNDr. Tomáš Kytlík – starosta města  Ing. Jan Bačina - jednatel 
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