

## SMLOUVA O DÍLO Č.44

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

**ID datové schránky: u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. Spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

**Ing. Tomášem Novotným, místopředseda představenstva**

**Ing. Liborem Fialou, členem představenstva**

**Michalem Fišerem, členem představenstva**

č. rámcové smlouvy: **345/24**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „Objednatel“)

a

**Bratři Gallové & spol. s.r.o.**

se sídlem: **Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9**

IČ: **24664197**, DIČ: **CZ24664197**

společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u **Městským soudem v Praze**,

oddíl **C**, značka **164429**

bank. Spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**, č. účtu: **197668249/0600**

zastoupená: **Ladislavem Gallem, jednatelem**

č. smlouvy: **001/2025/BG**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)  
dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  
(dále jen „Prováděcí smlouva“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III**“ (ID: TU\_16\_2024\_ONŘ\_RD, ID VVZ: Z2024-031117) dne 8.1.2025 rámcovou dohodu na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III (číslo rámcové dohody **345/24**), jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k výstavbě a obnově městského mobiliáře (dále jen „**Rámcová dohoda**“), tj. prvků mobiliáře s nebo bez el. Zapojení městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy (dále jen „**Prvky mobiliáře**“).
- 1.2. K poskytnutí stavebních prací dojde na základě uzavřených Prováděcích smluv, jejichž obsahem bude plnění konkrétních stavebních prací na konkrétních Prvcích mobiliáře (dále také „**Dílo**“) v návaznosti na Rámcovou dohodu.

## 2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Prvků mobiliáře blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, projektové dokumentaci, průvodní zprávě a případně dalších dokumentech nezbytných pro provedení díla, které tvoří přílohy této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Prvků mobiliáře:  
(dále jen „**Stavební práce**“).
- 2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „**Cena**“).

1766 SOP	Karlovo náměstí	SOP
1408 SOP	Divadlo Gong	SOP
3091 SOP	Vozovna Žižkov	SOP
1750 SOP	Lazarská	SOP
599 SOP	Nádraží Holešovice	SOP
2859 SOP	Slavia-Nádraží Eden	SOP
3080 SOP	Olšanská	SOP
1637 SOP	Poliklinika Modřany	SOP
2837 SOP	Koh_i_noor	SOP
1211 SOP	IKEM	SOP

937 SOP	Cílkova	SOP
1365 SOP	Třeбенická	SOP
2901 SOP	Podkovářská	SOP
1409 SOP	Divadlo Gong	SOP
760 SOP	Nádraží Hostivař	SOP
2808 SOP	Červený Vrch	SOP
296 SOP	Na Pískách	SOP
1370 SOP	Palmovka	SOP
1371 SOP	Palmovka	SOP
1494 SOP	Malostranská	SOP

### 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2 189 275,24 Kč	21%	2 649 023,04 Kč

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.

3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 10 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

### 4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla, který bude přílohou této Prováděcí smlouvy (v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3.6 Rámcové dohody) (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Prvek mobiliáře **určovat závazný termín plnění** v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO).

4.2. V rámci Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatel, neuvádí-li Rámcová dohoda jinak nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatel předloženého Harmonogramu Díla.

### 5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

### 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

### 7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

- 7.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky či práva na případnou náhradu vzniklé škody

## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 8.1. Osoby oprávněné zastupovat Objednatele:

#### a) Ve věcech obchodních a smluvních:

[REDACTED]

#### b) Ve věcech technických

[REDACTED]

#### c) Ve věcech skladu a převzetí Prvků mobiliáře (příp. konstrukcí)

[REDACTED]

### 8.2. Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele

#### a) Ve věcech obchodních a smluvních:

[REDACTED]

#### b) Ve věcech technických:

[REDACTED]

8.3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou

se použijí ustanovení Rámcové dohody, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

8.5. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.

8.6. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří

*Příloha č. 1: Harmonogram díla*

*Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr*

*Příloha č. 3: Situační výkresy*

*Příloha č. 4: Projektová dokumentace - neobsazeno*

*Příloha č. 5: Další dokumenty potřebné k realizaci*

8.7. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Prováděcí smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ladislav Gallo**

jednatel

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Michal Fišer**

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

**Příloha č.1: Harmonogram Díla**

<b>ID</b>	<b>Zastávka</b>	<b>realizace OD</b>	<b>realizace DO</b>	<b>rok realizace</b>
1766 SOP	Karlovo náměstí	<b>02.04.</b>	<b>05.04.</b>	2026
1408 SOP	Divadlo Gong	<b>02.04.</b>	<b>06.04.</b>	2026
3091 SOP	Vozovna Žižkov	<b>02.04.</b>	<b>06.04.</b>	2026
1750 SOP	Lazarská	<b>03.04.</b>	<b>07.04.</b>	2026
599 SOP	Nádraží Holešovice	<b>06.04.</b>	<b>10.04.</b>	2026
2859 SOP	Slavia-Nádraží Eden	<b>07.04.</b>	<b>11.04.</b>	2026
3080 SOP	Olšanská	<b>07.04.</b>	<b>11.04.</b>	2026
1637 SOP	Poliklinika Modřany	<b>08.04.</b>	<b>12.04.</b>	2026
2837 SOP	Koh_i_noor	<b>08.04.</b>	<b>12.04.</b>	2026
1211 SOP	IKEM	<b>09.04.</b>	<b>13.04.</b>	2026
937 SOP	Cílkova	<b>09.04.</b>	<b>13.04.</b>	2026
1365 SOP	Třebeňická	<b>10.04.</b>	<b>14.04.</b>	2026
2901 SOP	Podkovářská	<b>11.04.</b>	<b>12.04.</b>	2026
1409 SOP	Divadlo Gong	<b>13.04.</b>	<b>17.04.</b>	2026
760 SOP	Nádraží Hostivař	<b>13.04.</b>	<b>17.04.</b>	2026
2808 SOP	Červený Vrch	<b>14.04.</b>	<b>18.04.</b>	2026
296 SOP	Na Pískách	<b>15.04.</b>	<b>19.04.</b>	2026
1370 SOP	Palmovka	<b>16.04.</b>	<b>20.04.</b>	2026
1371 SOP	Palmovka	<b>16.04.</b>	<b>20.04.</b>	2026
1494 SOP	Malostranská	<b>17.04.</b>	<b>21.04.</b>	2026

## Příloha č.1 Smlouvy o dílo

1766 SOP	Karlovo náměstí	SOP		
1408 SOP	Divadlo Gong	SOP		
3091 SOP	Vozovna Žižkov	SOP		
1750 SOP	Lazarská	SOP		
599 SOP	Nádraží Holešovice	SOP		
2859 SOP	Slavia-Nádraží Eden	SOP		
3080 SOP	Olšanská	SOP		
1637 SOP	Poliklinika Modřany	SOP		
2837 SOP	Koh_i_noor	SOP		
1211 SOP	IKEM	SOP		
937 SOP	Cílkova	SOP		
1365 SOP	Třebenická	SOP		
2901 SOP	Podkovářská	SOP		
1409 SOP	Divadlo Gong	SOP		
760 SOP	Nádraží Hostivař	SOP		
2808 SOP	Červený Vrch	SOP		
296 SOP	Na Pískách	SOP		
1370 SOP	Palmovka	SOP		
1371 SOP	Palmovka	SOP		
1494 SOP	Malostranská	SOP		
	Součet celkem		2 189 275,24 Kč	
	DPH 21%		459 747,80 Kč	
	Součet celkem včetně DPH 21%		2 649 023,04 Kč	