



(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Opavice, ř. km 29,200 – 31,900 (PŠ 2024) stavební práce**, evidenční číslo zakázky: **S951/2025/213**, a to dle projektové dokumentace „Opavice, ř. km 29,200 – 31,900 (PŠ 2024)“, vypracované projekční kanceláří LINEPLAN s.r.o., 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 622 55 860, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 370, podprogram 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinností objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatel od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku jsou stavební práce spočívající v odstranění škod způsobených povodní v září roku 2024. Poškozené části vodního toku Opavice a vodohospodářského majetku (podélné opevnění, příčné objekty) budou v úseku vymezeném ř. km cca 29,200 – 31,900 opraveny do původního technického stavu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta a ochrana přilehlého území v obci Heřmanovice.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
  - vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,
  - kopii oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 3. 2025, oznámeno stavebnímu úřadu MěÚ Krnov.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - vytyčení stavby (příp. pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - ochrana stávajících stromů proti poškození provozem na staveništi,
  - zajištění umístění oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení §264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů na viditelném místě u vstupu na staveniště a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - zajištění biologického dozoru v průběhu stavby,
  - projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zajištění, osazení a odstranění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
  - projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta vodního toku,
  - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
  - pravidelné čištění a údržba dotčených komunikací,
  - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické verzi),
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště

a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **2. 3. 2026**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **15. 9. 2027**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

## III.

### Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **16 664 472,21 Kč (slovy: šestnáct milionů šest set šedesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých dvacet jedna haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle

příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
  - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
    1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
    2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
  - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

##### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (elektronicky nebo ve 2 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od předání a převzetí staveniště do 31. 10. 2026 činit 9 500 000 Kč bez DPH (slovy devět milionů pět set tisíc korun českých bez DPH).**

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
  - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

#### V.

##### Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho případné přizpůsobení – aktualizaci skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
  - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
  - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
  - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem

ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

*Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:*

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo

- kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
  26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
  27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
  28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
  29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
  30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
  31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
  32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídkatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
  - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
  - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,
  - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
  - závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
  3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
    - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
    - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
    - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
    - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
    - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
    - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
    - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
  4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

## **IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v úpadku,
  - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
  - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

## **X.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## XI.

### Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **2. 3. 2026**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **15. 12. 2027**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu

- přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
  3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
  4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)).

### XIII.

#### Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne dle el. podpisu

V ....., dne dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Správy toků – oblast povodí Odry  
Lesy České republiky, s. p.

.....  
**Lubomír Schustek**  
jednatel společnosti  
STAMEX spol. s r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05/25/3  
Stavba: Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

KSO:  
Místo: Zlaté Hory

CC-CZ:  
Datum: 19.01.2026

Zadavatel:  
Lesy ČR, státní podnik

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
STAMEX spol. s r. o.

IČ: 64084256  
DIČ: CZ64084256

Projektant:  
Lineplan s.r.o.

IČ: 62255860  
DIČ: CZ62255860

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>16 664 472,21</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 664 472,21	Výše daně 3 499 539,17
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>20 164 011,38</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05/25/3

**Stavba:** Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Místo: Zlaté Hory

Datum: 19.01.2026

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik

Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: STAMEX spol. s r. o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**16 664 472,21      20 164 011,38**

<b>01</b>	<b>Koryto</b>	11 645 010,64	14 090 462,88
<b>02</b>	<b>Příčné objekty</b>	4 569 461,57	5 529 048,50
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	450 000,00	544 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Objekt:

**01 - Koryto**

KSO:

Místo: Zlaté Hory

CC-CZ:

Datum: 19.01.2026

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

STAMEX spol. s r. o.

IČ:

64084256

DIČ:

CZ64084256

Projektant:

Lineplan s.r.o.

IČ:

62255860

DIČ:

CZ62255860

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**11 645 010,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 645 010,64	21,00%	2 445 452,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 090 462,88**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Objekt:

**01 - Koryto**

Místo: Zlaté Hory

Datum: 19.01.2026

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik

Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: STAMEX spol. s r. o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**11 645 010,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

11 645 010,64

1 - Zemní práce

1 445 415,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 188 533,35

4 - Vodorovné konstrukce

7 986 536,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 630,00

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

52 652,17

998 - Přesun hmot

817 243,89

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Objekt:

01 - Koryto

Místo: Zlaté Hory

Datum: 19.01.2026

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik

Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: STAMEX spol. s r. o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

11 645 010,64

D HSV Práce a dodávky HSV 11 645 010,64

D 1 Zemní práce 1 445 415,13

1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	99,600	76,48	7 617,41
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV Viz přílohy A a D.2

VV - položka č. 2

VV 99.60 99,600

VV Součet 99,600

2	K	111251202	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	120,000	42,16	5 059,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV Viz přílohy A a D.2

VV - položka č. 28

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

3	K	ZP_001	Likvidace pařezů, kořenů a těžebních zbytků dřevní hmoty	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Zahrnuje zajištění kompletní likvidaci dřevní hmoty (pařezů, kořenů, větví a těžebních zbytků) z prostoru staveniště. Součástí je také likvidace dřevěných prvků rušených příčných prahů v délce 120,0m. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěpky k dalšímu zpracování, nebo variantně odvoz uvedených dřevní hmoty na skládku, včetně potřebné manipulace, přepravy, a poplatku za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možností dodavatele, v souladu s platnou legislativou (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.).

P

4	K	ZP_002	Odstranění naplaveného materiálu z břehů toku, včetně dovozu do 10 km a likvidace v souladu se zákonem 541/2020 Sb.	m3	15,250	800,00	12 200,00
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

VV Viz přílohy A a D.2

VV - položka č. 11

VV 15.25 15,250

VV Součet 15,250

5	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	557,440	216,30	120 574,27
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV Viz přílohy A a D.2

VV - položka č. 10

VV 101.25 101,250

VV - položka č. 13

VV 2.5 2,500

VV - položka č. 14

VV 23.89 23,890

VV - položka č. 15

VV 4.5 4,500

VV - položka č. 16

VV 14.72 14,720

VV - položka č. 17

VV 33 33,000

VV - položka č. 18

VV 156.80 156,800

VV - položka č. 19

VV 66.15 66,150

VV - položka č. 29

VV 3 3,000

VV - položka č. 32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4.13		4,130		
	VV		- položka č. 35				
	VV		100		100,000		
	VV		- položka č. 37				
	VV		47.50		47,500		
	VV		Součet		557,440		
6	K	124353101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	3 081,670	196,70	606 164,49
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 1				
	VV		337.18		337,180		
	VV		- položka č. 3				
	VV		119.87		119,870		
	VV		- položka č. 4				
	VV		393.80		393,800		
	VV		- položka č. 5				
	VV		193.17		193,170		
	VV		- položky č. 6 a 7				
	VV		395.04		395,040		
	VV		- položka č. 11c				
	VV		70.97		70,970		
	VV		- položka č. 12				
	VV		65.25		65,250		
	VV		- položka č. 13				
	VV		2.5		2,500		
	VV		- položka č. 14				
	VV		196.11		196,110		
	VV		- položka č. 15				
	VV		37.5		37,500		
	VV		- položka č. 16				
	VV		225.39		225,390		
	VV		- položka č. 17				
	VV		8.8		8,800		
	VV		- položka č. 18				
	VV		275.28		275,280		
	VV		- položka č. 19				
	VV		259.39		259,390		
	VV		- položka č. 21				
	VV		88.34		88,340		
	VV		- položka č. 22a				
	VV		24		24,000		
	VV		- položka č. 23				
	VV		82.26		82,260		
	VV		- položka č. 24				
	VV		15.38		15,380		
	VV		- položka č. 25				
	VV		10.50		10,500		
	VV		- položka č. 26				
	VV		34.50		34,500		
	VV		- položka č. 27				
	VV		4		4,000		
	VV		- položka č. 28				
	VV		90		90,000		
	VV		- položka č. 29				
	VV		6		6,000		
	VV		- položka č. 30				
	VV		28.35		28,350		
	VV		- položka č. 31				
	VV		30		30,000		
	VV		- položka č. 32				
	VV		16.5		16,500		
	VV		- položka č. 34				
	VV		51.59		51,590		
	VV		- položka č. 37				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		3 081,670		
7	K	131151791	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	3 081,670	42,07	129 645,86
8	K	129353201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	44,240	386,40	17 094,34
	VV		Viz přílohy A a D.2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		- položka č. 2				
	VV		34.24		34,240		
	VV		- položka č. 22b				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		44,240		
9	K	ZP_003	Likvidace přebytků výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech	m3	3 094,360	110,00	340 379,60
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Likvidace přebytků výkopku v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, veškerá manipulace, uložení včetně poplatku za uložení, případně náklady za dodatečné rozbory výkopku.</i></p> <p><i>- projektu uvažuje s uložení zeminy na skládce</i></p> <p><i>- přípouští se i jiný způsob likvidace přebytků, v souladu s platnou legislativou.</i></p>				
	VV		Viz příloha "A" (předpoklad odvozu do 10 km)				
	VV		- oprava koryta				
	VV		2405.15		2 405,150		
	VV		- příčné objekty				
	VV		689,21		689,210		
	VV		Součet		3 094,360		
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	686,320	116,90	80 230,81
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 1				
	VV		226.43		226,430		
	VV		- položka č. 2				
	VV		25		25,000		
	VV		- položka č. 3				
	VV		43.23		43,230		
	VV		- položka č. 4				
	VV		99.41		99,410		
	VV		- položka č. 5				
	VV		10.73		10,730		
	VV		- položky č. 6 a 7				
	VV		12.15		12,150		
	VV		- položka č. 12				
	VV		5.66		5,660		
	VV		- položka č. 14				
	VV		63.70		63,700		
	VV		- položka č. 15				
	VV		15		15,000		
	VV		- položka č. 16				
	VV		32.78		32,780		
	VV		- položka č. 17				
	VV		0		0,000		
	VV		- položka č. 18				
	VV		27.21		27,210		
	VV		- položka č. 19				
	VV		85.57		85,570		
	VV		- položka č. 21				
	VV		1.76		1,760		
	VV		- položka č. 23				
	VV		4.01		4,010		
	VV		- položka č. 25				
	VV		2.63		2,630		
	VV		- položka č. 26				
	VV		3.70		3,700		
	VV		- položka č. 27				
	VV		1		1,000		
	VV		- položka č. 29				
	VV		3		3,000		
	VV		- položka č. 30				
	VV		9.45		9,450		
	VV		- položka č. 32				
	VV		8.25		8,250		
	VV		- položka č. 34				
	VV		3.75		3,750		
	VV		- položka č. 37				
	VV		1.9		1,900		
	VV		Součet		686,320		
11	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	1 270,460	93,80	119 169,15
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		50			50,000		
VV		- položka č. 3					
VV		45			45,000		
VV		- položka č. 4					
VV		264			264,000		
VV		- položka č. 6					
VV		108.8			108,800		
VV		- položka č. 7					
VV		37.50			37,500		
VV		- položka č. 12					
VV		152.25			152,250		
VV		- položka č. 13					
VV		5			5,000		
VV		- položka č. 14					
VV		63.7			63,700		
VV		- položka č. 15					
VV		15			15,000		
VV		- položka č. 16					
VV		49.45			49,450		
VV		- položka č. 18					
VV		64			64,000		
VV		- položka č. 19					
VV		67.50			67,500		
VV		- položka č. 21					
VV		57			57,000		
VV		- položka č. 23					
VV		10.73			10,730		
VV		- položka č. 24					
VV		5.25			5,250		
VV		- položka č. 26					
VV		18.8			18,800		
VV		- položka č. 27					
VV		2			2,000		
VV		- položka č. 28					
VV		180			180,000		
VV		- položka č. 29					
VV		6			6,000		
VV		- položka č. 30					
VV		51.98			51,980		
VV		- položka č. 32					
VV		16.5			16,500		
VV		Součet			1 270,460		
12	K	181951113	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	120,000	19,00	2 280,00
VV		Viz přílohy A a D.2					
VV		- položka č. 31					
VV		120			120,000		
VV		Součet			120,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 188 533,35
13	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,040	51 100,00	2 044,00
VV		Viz přílohy A a D.2					
VV		- položka č. 11b (trny)					
VV		(5 * 0.617) / 1000			0,003		
VV		- položka č. 33 (trny)					
VV		(60 * 0.617) / 1000			0,037		
VV		Součet			0,040		
14	K	326215212	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	8,800	7 680,00	67 584,00
VV		Viz přílohy A a D.2					
VV		- položka č. 11b					
VV		0.80			0,800		
VV		- položka č. 33					
VV		8			8,000		
VV		Součet			8,800		
15	K	327212112	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	176,490	4 215,00	743 905,35
VV		Viz přílohy A a D.2					
VV		- položka č. 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		176.49			176,490	
	VV		Součet			176,490	
16	K	SK_001	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, bez dodání kamene	m3	100,000	3 750,00	375 000,00
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 35				
	VV		100			100,000	
	VV		Součet			100,000	
D	4		Vodorovné konstrukce				7 986 536,10
17	K	VK_321311	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	309,688	3 750,00	1 161 330,00
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 34 (koeficient pro zohlednění spár mezi kameny : 1.25)				
	VV		3.50 * 46.90 * 1.25			205,188	
	VV		- položka č. 37				
	VV		4.4 * 19 * 1.25			104,500	
	VV		Součet			309,688	
18	K	VK_451571	Podklad pod konstrukci z kameniva tl. přes 200 do 250 mm	m2	68,750	500,00	34 375,00
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 3				
	VV		13.75 * 5			68,750	
	VV		Součet			68,750	
19	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	2 171,960	2 722,50	5 913 161,10
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 1				
	VV		110.76			110,760	
	VV		- položka č. 2				
	VV		20			20,000	
	VV		- položka č. 3				
	VV		73.28			73,280	
	VV		- položka č. 3				
	VV		47.85			47,850	
	VV		- položka č. 4				
	VV		288.20			288,200	
	VV		- položka č. 6				
	VV		160.21			160,210	
	VV		- položka č. 7				
	VV		87.17			87,170	
	VV		- položka č. 8 (doplnění patky)				
	VV		10.8			10,800	
	VV		- položka č. 9 (doplnění patky)				
	VV		30.85			30,850	
	VV		- položka č. 11a (doplnění opevnění)				
	VV		45.75			45,750	
	VV		- položka č. 11c (obnovení opevnění)				
	VV		61.53			61,530	
	VV		- položka č. 13 (obnovení patky)				
	VV		12.5			12,500	
	VV		- položka č. 14 (obnovení patky)				
	VV		156.07			156,070	
	VV		- položka č. 15				
	VV		36.75			36,750	
	VV		- položka č. 17 (doplnění opevnění - 10%)				
	VV		33 * 0.1			3,300	
	VV		- položka č. 18 (obnovení opevnění)				
	VV		313.60 - 156.80			156,800	
	VV		- položka č. 19 (obnovení opevnění)				
	VV		330.75 - 66.15			264,600	
	VV		- položka č. 21 (obnovení opevnění)				
	VV		51.22			51,220	
	VV		- položka č. 22a				
	VV		72			72,000	
	VV		- položka č. 23 (obnovení patky)				
	VV		103.20			103,200	
	VV		- položka č. 24				
	VV		28			28,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			- položka č. 25				
VV			23.63		23,630		
VV			- položka č. 26				
VV			49.48		49,480		
VV			- položka č. 27				
VV			9		9,000		
VV			- položka č. 29				
VV			15		15,000		
VV			- položka č. 32				
VV			41.25		41,250		
VV			- položka č. 34				
VV			130.81		130,810		
VV			- položka č. 36				
VV			5		5,000		
VV			- položka č. 36				
VV			76.95		76,950		
VV			Součet		2 171,960		
20	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	47,250	3 016,00	142 506,00
VV			Viz přílohy A a D.2				
VV			- položka č. 30				
VV			47.25		47,250		
VV			Součet		47,250		
21	K	VK_001	Příplatek za provedení rovnaniny ve sklonu 1 : 0.25 až 1 : 0.40 a postupné kladení do betonu či štěrku	m3	255,610	300,00	76 683,00
P			<i>Poznámka k položce: Cena zahrnuje uložení kamenné rovnaniny na štět do betonového lože pro prostředí s mrazovými cykly C30/37 XF3 nebo štěrku včetně zatažení spár cca 260 mm od líce konstrukce. Beton či štěrk není součástí položky.</i>				
VV			Viz přílohy A a D.2				
VV			- položka č. 3				
VV			47.85		47,850		
VV			- položka č. 34				
VV			130.81		130,810		
VV			- položka č. 37				
VV			76.95		76,950		
VV			Součet		255,610		
22	K	VK_002	Obnovení kamenné záhozové patky z původního kameniva	m3	101,250	300,00	30 375,00
P			<i>Poznámka k položce: Včetně případného čištění a třídění kamene</i>				
VV			Viz přílohy A a D.2				
VV			- položka č. 10				
VV			101.25		101,250		
VV			Součet		101,250		
23	K	VK_003	Přerovnění rovnaniny z lomového kamene tříděného hmotností přes 200 do 500 kg	m3	45,750	1 000,00	45 750,00
VV			Viz přílohy A a D.2				
VV			- položka č. 11a (přerovnění opevnění)				
VV			45.75		45,750		
VV			Součet		45,750		
24	K	VK_004	Provedení rovnaniny z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg (bez dodání kamene)		255,950	2 000,00	511 900,00
VV			Viz přílohy A a D.2				
VV			- položka č. 17 (obnovení opevnění)				
VV			33		33,000		
VV			- položka č. 18 (realizace opevnění z původního kamene)				
VV			156.8		156,800		
VV			- položka č. 19 (realizace opevnění z původního kamene)				
VV			66.15		66,150		
VV			Součet		255,950		
25	K	VK_005	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, drnem nebo ornici s osetím	m2	20,000	2 000,00	40 000,00
VV			Viz přílohy A a D.2				
VV			- položka č. 20				
VV			20		20,000		
VV			Součet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	9,000	3 384,00	30 456,00
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 28 (doplnění zdrsnění dna)				
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				154 630,00
27	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	138,380	1 000,00	138 380,00
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 11b				
	VV		0.80		0,800		
	VV		- položka č. 33				
	VV		8		8,000		
	VV		- položka č. 34				
	VV		82.08		82,080		
	VV		- položka č. 37				
	VV		47.5		47,500		
	VV		Součet		138,380		
28	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm	m	16,250	1 000,00	16 250,00
	VV		Viz přílohy A a D.2				
	VV		- položka č. 11b				
	VV		5 * 0.25		1,250		
	VV		- položka č. 33				
	VV		60 * 0.25		15,000		
	VV		Součet		16,250		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				52 652,17
29	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	416,552	126,40	52 652,17
D	998		Přesun hmot				817 243,89
30	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	4 879,068	167,50	817 243,89

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Objekt:

**02 - Příčné objekty**

KSO:

Místo: Zlaté Hory

CC-CZ:

Datum: 19.01.2026

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

STAMEX spol. s r. o.

IČ:

64084256

DIČ:

CZ64084256

Projektant:

Lineplan s.r.o.

IČ:

62255860

DIČ:

CZ62255860

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 569 461,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 569 461,57	21,00%	959 586,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 529 048,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Objekt:

**02 - Příčné objekty**

Místo: Zlaté Hory

Datum: 19.01.2026

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik

Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: STAMEX spol. s r. o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 569 461,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 569 461,57

1 - Zemní práce

164 562,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

199 739,10

4 - Vodorovné konstrukce

3 752 575,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 125,00

998 - Přesun hmot

418 459,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Objekt:

## 02 - Příčné objekty

Místo: Zlaté Hory

Datum: 19.01.2026

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik

Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: STAMEX spol. s r. o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**4 569 461,57**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 569 461,57

D 1 Zemní práce 164 562,67

1	K	124353101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	689,210	196,70	135 567,61
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV Viz příloha A, kap. B.4.2

VV 689,21

689,210

VV Součet

689,210

2	K	131151791	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	689,210	42,07	28 995,06
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV Viz příloha A, kap. B.4.2

VV 689,21

689,210

VV Součet

689,210

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 199 739,10

8	K	321312113	Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	13,000	7 650,00	99 450,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV Viz příloha "A"

VV - stupeň km 30.731 52 (typ D)

VV 3

3,000

VV - stupeň km 30.784 03 (typ D)

VV 4

4,000

VV - stupeň km 31.002 40 (typ D)

VV 6

6,000

VV Součet

13,000

9	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	27,200	1 575,00	42 840,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV Viz příloha "A"

VV - stupeň km 30.731 52 (typ D)

VV (6 \* 0.5) \* 2

6,000

VV - stupeň km 30.784 03

VV (6 \* 0.75) \* 2

9,000

VV - stupeň km 31.002 40

VV (6.1 \* 1) \* 2

12,200

VV Součet

27,200

10	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	27,200	298,00	8 105,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,024	51 100,00	1 226,40
	VV		Viz přílohy A a D.3				
	VV		- stupeň km 30.731 52 (typ D)				
	VV		(13 * 0.617) / 1000		0,008		
	VV		- stupeň km 30.784 03 (typ D)				
	VV		(13 * 0.617) / 1000		0,008		
	VV		- stupeň km 31.002 40 (typ D)				
	VV		(13 * 0.617) / 1000		0,008		
	VV		Součet		0,024		
17	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,243	49 700,00	12 077,10
	VV		Viz přílohy A a D.3				
	VV		- stupeň km 30.731 52 (typ D)				
	VV		(15 * 4.44) / 1000		0,067		
	VV		- stupeň km 30.784 03 (typ D)				
	VV		(15 * 4.44) / 1000		0,067		
	VV		- stupeň km 31.002 40 (typ D)				
	VV		(24.50 * 4.44) / 1000		0,109		
	VV		Součet		0,243		
18	K	326217122	Zdění hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	4,000	9 010,00	36 040,00
	VV		Viz příloha "A"				
	VV		- stupeň km 31.002 40 (typ D, doplnění zděného prahu dopadiště)				
	VV		4		4,000		
	VV		Pozn : bude použit vhodný kámen z rozebíraných konstrukcí stavby				
	VV		Součet		4,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				3 752 575,75
3	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	234,362	3 384,00	793 081,01
	VV		Viz příloha "A", kap. "K"				
	VV		- typ A.1, práh závěru				
	VV		56.672		56,672		
	VV		- typ A.2, doplnění přelivných hran				
	VV		3.05		3,050		
	VV		- typ A.2, práh závěru				
	VV		22.034		22,034		
	VV		- práh km 29.490 16 (typ B)				
	VV		(5.80 * 1 * 0.5) * 1.1		3,190		
	VV		- práh km 29.746 45 (typ B)				
	VV		(6.80 * 1 * 0.5) * 1.1		3,740		
	VV		- práh km 30.355 18 (typ B)				
	VV		(5.40 * 1 * 0.5) * 1.1		2,970		
	VV		- práh km 30.508 68 (typ B)				
	VV		(6.30 * 1 * 0.5) * 1.1		3,465		
	VV		- typ C, přeliv a závěr dopadiště				
	VV		87.241		87,241		
	VV		- skluz km 30.699 63 (typ D)				
	VV		4.50		4,500		
	VV		- prahy typu E celkem (doplnění kamenů do prahů a přehrázek - zrno nad 500 kg)				
	VV		47.50		47,500		
	VV		Součet		234,362		
4	K	467951120	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny O od 200 do 290 mm	m	46,480	2 230,00	103 650,40
	VV		Viz příloha "A", kap. B.3.4.3.3				
	VV		- typ. A.1, doplnění přelivných hran				
	VV		18.48		18,480		
	VV		- skluz km 30.731 52 (typ D)				
	VV		14		14,000		
	VV		- skluz km 30.784 03 (typ D)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		46,480		
5	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotností kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	589,562	3 384,00	1 995 077,81
	VV		Viz příloha "A"				
	VV		- Typ A.1 (obnovení dopadišť, lomový kámen na štět)				
	VV		190.926		190,926		
	VV		- Typ A.2 (obnovení dopadišť, lomový kámen na štět)				
	VV		72.396		72,396		
	VV		- práh km 29.490 16 (typ B)				
	VV		65.54 * 0.6		39,324		
	VV		- práh km 29.746 45 (typ B)				
	VV		72.42 * 0.6		43,452		
	VV		- práh km 30.355 18 (typ B)				
	VV		25.92 * 0.6		15,552		
	VV		- práh km 30.508 68 (typ B)				
	VV		72.42 * 0.6		43,452		
	VV		- typ C (dopadiště)				
	VV		226.6 * 0.6		135,960		
	VV		- stupeň km 30.565 89 (typ D, opevnění dopadiště)				
	VV		7.5		7,500		
	VV		- skluz km 30.699 63 (typ D, opevnění dopadiště)				
	VV		9		9,000		
	VV		- skluz km 30.731 52 (typ D, opevnění dopadiště)				
	VV		6		6,000		
	VV		- stupeň km 30.875 25 (typ D, opevnění dopadiště)				
	VV		5		5,000		
	VV		- stupeň km 31.002 40 (typ D, opevnění dopadiště)				
	VV		21		21,000		
	VV		Součet		589,562		
6	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer	m3	168,600	2 205,00	371 763,00
	VV		Viz příloha A				
	VV		- typ B celkem, opevnění dna				
	VV		82.62		82,620		
	VV		- typ C celkem, opevnění dna				
	VV		67.98		67,980		
	VV		- stupeň km 30.875 25 (typ D, opevnění dna)				
	VV		6		6,000		
	VV		- stupeň km 31.002 40 (typ D, opevnění dna)				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		168,600		
7	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	144,690	2 722,50	393 918,53
	VV		Viz příloha A				
	VV		- Typ B celkem, opevnění břehů skluzů				
	VV		144.69		144,690		
	VV		Součet		144,690		
11	K	464541111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm	m3	7,500	1 310,00	9 825,00
	VV		Viz příloha A				
	VV		- stupeň, km 30.565 89 : typ D (prosypání opevnění břehu stupně, odhad tl. 15 cm)				
	VV		50 * 0.15		7,500		
	VV		Součet		7,500		
13	K	465516417	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 400 mm	m2	42,000	2 030,00	85 260,00
	VV		Viz příloha A				
	VV		- stupeň, km 30.565 89 : typ D (vyklínování plochy, bude použit kámen ze stavby)				
	VV		42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 125,00
16	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm	m	9,750	3 500,00	34 125,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Viz přílohy A a D.3				
			- stupeň km 30.731 52 (typ D)				
			13 * 0.25		3,250		
			- stupeň km 30.784 03 (typ D)				
			13 * 0.25		3,250		
			- stupeň km 31.002 40 (typ D)				
			13 * 0.25		3,250		
			Součet		9,750		
	D	998	Přesun hmot				418 459,05
14	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	2 498,263	167,50	418 459,05

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Zlaté Hory

CC-CZ:

Datum: 19.01.2026

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

STAMEX spol. s r. o.

IČ:

64084256

DIČ:

CZ64084256

Projektant:

Lineplan s.r.o.

IČ:

62255860

DIČ:

CZ62255860

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**450 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 000,00	21,00%	94 500,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**544 500,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Zlaté Hory

Datum: 19.01.2026

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik

Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: STAMEX spol. s r. o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**450 000,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

450 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	70 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	165 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00
VRN6 - Územní vlivy	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	80 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opavice, řkm 29.200-31.900 (PŠ 2024)

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Zlaté Hory

Datum: 19.01.2026

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik

Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: STAMEX spol. s r. o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**450 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 450 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 70 000,00

1	K	VRN1-001	Stavební průzkum	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----------	------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje:

P

Zdokumentování skutečného stavebně-technického stavu okolních objektů, komunikací před začátkem výstavby díla. Zaznamenání rozsahu poruch - pořízení fotodokumentace, popř. i videodokumentace.  
Po dokončení výstavby díla provedení repasportizace (zaznamenání stavebnětechnického stavu po ukončení stavby) a porovnání tohoto stavu se stavem před zahájením výstavby díla.

2	K	VRN1-002	Vytýčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje:

P

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí.  
Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.

14	K	VRN1-003	Vytýčení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
----	---	----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN2 Příprava staveniště 20 000,00

3	K	VRN2-001	Stěhování přírodních hodnot	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	----------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje:

P

- Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.  
- Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření.  
- Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.

D VRN3 Zařízení staveniště 165 000,00

4	K	VRN3-001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje:

P

Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací, přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení.  
Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

5	K	VRN3-002	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, termín dokončení stavby, atd.</li> <li>- Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu.</li> </ul>				
6	K	VRN3-003	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>Dopčasné dopravní značení upozorňující na pohyb techniky stavby (dle použité technologie a techniky zhotovitele)  Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení dle rozhodnutí správního orgánu.</p>				
7	K	VRN3-004	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>Zpracování projektu dopravně inženýrského opatření (DIO). Projednání a odsouhlasení DIO příslušným oddělením dopravního inspektorátu (PČR). Zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR).</p>				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				65 000,00
8	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>Zajištění biologického dozoru v průběhu stavby. Součástí dozoru je i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby. Provedení opatření v případě požadavku biologického dozoru na stavbě.</p>				
9	K	VRN4-001	Geotechnický dozor zemních prací včetně vypracování písemné zprávy a kontrolního zkušebního plánu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>Přítomnost odborné osoby v místě stavby průběžně zajišťující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odborné posouzení a přejímka základové spáry pro konstrukce</li> <li>- posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi</li> </ul>				
10	K	VRN4-002	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zpracování (aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví</li> <li>- provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi</li> <li>- platí pro v celou stavbu</li> </ul>				
	D	VRN6	Územní vlivy				50 000,00
11	K	VRN6-001	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Obsažené práce:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů.</li> <li>- položka zahrnuje opravu opevnění koryta toku porušeného pojezdy mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací stavby.</li> <li>- ztížený přístup se předpokládá v celkové délce 400 m.</li> </ul>				
	D	VRN9	Ostatní náklady				80 000,00
12	K	VRN9-001	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.</p>				
13	K	VRN9-002	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje:*

P

- převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení  
- dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí  
- dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu