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Smlouva o dílo 

Úpravy VMR pro rok 2017-2019 

Č. j. SÚJB/OPZ/16676/2017 

Číslo smlouvy  05/170366 

Smluvní strany 

Objednatel Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

IČO 48136069 

DIČ není plátcem DPH 

Zastoupený Ing. Karlou Petrovou, ředitelkou Sekce radiační ochrany 

Bankovní spojení ČNB Praha 

Číslo účtu 3808881/0710 

a 

Zhotovitel DataLite, spol. s r.o. 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 50114 

Sídlo Štěpánská 631/51  

110 00 Praha 1 

IČO 25106325 

DIČ CZ25106325 

Zastoupený Ing. Jiřím Kadlecem, jednatelem 

Bankovní spojení MONETA Money Bank 

Číslo účtu 151840920/0600 

 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou a 

ve sjednané době provede úpravy software Informační systém - Výsledky měření 

radionuklidů (dále jen „VMR“) verze 2017.1 (platforma Oracle/APEX 5.1 s využitím 

aplikačního serveru WildFly 10 s podporou prohlížečů MSIE, Google Chrome a Mozilla 

FF) podle specifikace v příloze č. 1 (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně a včas 

provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle článku III.  

2. Práce při provádění díla budou zhotovitelem uskutečněny podle harmonogramu v příloze 

č. 2. Pro každý úkol v harmonogramu zhotovitel  

a) vypracuje analýzu úkolu a podklady pro schválení analýzy úkolu objednatelem, 

b) provede nakódování upraveného software VMR podle schválené analýzy úkolu a 

následné otestování upraveného software VMR na testovacím prostředí objednatele, 

c) instaluje upravený software VMR na provozní prostředí objednatele, 

d) aktualizuje příslušnou část uživatelské a provozní dokumentace k softwaru VMR. 

3. Dokumenty podle odstavce 2 písm. a) a d) musí být provedeny v rozsahu a způsobem, 

které jsou u takových dokumentů obvyklé, a v souladu s příslušnými technickými 

normami vztahujícími se k tvorbě, úpravě a instalaci softwaru. 
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III. Cena 

1. Celková cena díla je 795 200 Kč bez DPH (slovy sedmsetdevadesátpěttisícdvěstě korun 

českých), cena s DPH je 962 192 Kč (slovy devětsetšedesátdvatisícstodevadesátdva korun 

českých). 

2. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s řádným provedením díla. 

3. Cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané 

hodnoty, a to o stejnou výši, o jakou bude zvýšena nebo snížena sazba DPH. Na změnu 

ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a cena bude účtována podle 

právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Rozpis ceny je uveden v příloze č. 1. 

 

IV. Platební podmínky 

1. Cena bude placena po částech na základě faktur vystavovaných zhotovitelem ve výši 

podle rozpisu ceny na roky 2017, 2018 a 2019 uvedeného v příloze č. 1, a to vždy po 

ukončení prací v každém z uvedených roků. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 

10 dnů od 

a) podpisu zápisu z posledního kontrolního dne v roce 2017 a 2018 v případě částí ceny 

za roky 2017 a 2018 a 

b) od předání a převzetí díla v případě části ceny za rok 2019. 

2. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo smlouvy objednatele. 

4. Pokud faktura nebude obsahovat všechny smlouvou a zákonem stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 

vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 21 dnů. V takovém případě není 

objednatel v prodlení se zaplacením ceny. 

5. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady ve lhůtě splatnosti faktury, není 

objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu nebo její část. Okamžikem 

odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů. 

6. Cena bude hrazena bezhotovostně na účet zhotovitele a považuje se za uhrazenou 

okamžikem odepsání příslušné částky části ceny z bankovního účtu objednatele. 

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části. 

V. Doba a místo plnění 

1. Místem provádění díla jsou sídla zhotovitele a objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy a dílo provádět a dokončit podle harmonogramu v příloze č. 2. 

 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí a v obvyklé kvalitě. 

2. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele a při provádění díla postupovat tak, aby na 

majetku objednatele nebo třetích osob nezpůsobil žádnou škodu nebo jinou újmu. 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla, a to v 

takovém rozsahu, aby zhotovitel nebyl v prodlení s plněním podle této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje, že poskytne podklady k provedení díla vždy nejpozději 7 dní 

před zahájením příslušného úkolu v rámci provádění díla podle harmonogramu v příloze 

č. 2. 
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4. Zhotovitel může k provedení díla využít třetí osoby a osoby neuvedené ve výčtu 

zmocněnců pro věcná jednání podle přílohy č. 3 jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

5. Smluvní strany se zavazují, že s informacemi, které jim budou poskytnuty v souvislosti 

s plněním podle této smlouvy, označenými jako obchodní tajemství a s informacemi 

označenými jako důvěrné, budou nakládat způsobem odpovídajícím požadavkům 

právních předpisů, poskytnou jim řádnou ochranu, neposkytnou je třetí osobě a řádně tyto 

informace během plnění smlouvy zabezpečí před přístupem nepovolaných osob a 

zneužitím. Bude-li označena titulní strana dokumentu jako obchodní tajemství, má se za 

to, že předmětem obchodního tajemství je celý dokument včetně příloh. 

6. V průběhu provádění díla proběhnou kontrolní dny, a to vždy do 5 dnů od termínu 

dokončení příslušného úkolu v rámci provádění díla podle harmonogramu v příloze č. 2, 

s výjimkou prvního kontrolního dne. Poslední kontrolní den se bude konat k úkolu „1.5 

Kalendář úkolů“ v rámci provádění díla. Na kontrolních dnech bude zhotovitel 

prezentovat aktuální stav díla, zejména aktuálně dokončený úkol v rámci provádění díla 

podle harmonogramu v příloze č. 2, způsob provádění díla, použité podklady a další 

informace související s předmětem smlouvy podle potřeb objednatele. Konkrétní termíny 

a místo konání kontrolních dnů budou určeny po dohodě zhotovitele a objednatele. V 

případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání termínu kontrolního 

dne, nebo se na tomto termínu smluvní strany nedohodnou, určí termín a místo konání 

kontrolního dne objednatel. 

7. První kontrolní den proběhne nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Během 

tohoto kontrolního dne bude zhotovitel prezentovat plán prací, zvolený způsob provádění 

díla a podklady a ostatní dokumenty, které plánuje využívat při provádění díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vypracovat ke každému kontrolnímu dni zprávu prezentující 

aktuální stav díla. Tato zpráva bude předána objednateli nejpozději 2 dny před termínem 

kontrolního dne. 

9. Z každého kontrolního dne bude vypracován zápis. V zápisu budou uvedeny vady 

příslušného úkolu v rámci provádění díla podle harmonogramu v příloze č. 2. Tyto vady 

je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v zápisu. Zápis bude 

podepsán zmocněnci pro věcná jednání obou smluvních stran. 

10. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat informace o stavu díla v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel musí tyto informace poskytnout objednateli ve lhůtě 3 dnů. 

11. Písemné části díla budou předány objednateli v elektronické formě v českém jazyce ve 

formátu DOCX. Uživatelská a provozní dokumentace bude předána v elektronické a 

listinné verzi. 

12. Zhotovitel se zavazuje před dodáním díla nebo jeho částí v elektronické formě k 

provedení ochranných opatření proti zavirování. V případě zjištění zavirování nosičů 

zhotovitel neprodleně dodá dílo nebo jeho část na nezávadných nosičích. 

13. Kontaktní osoby pro otázky bezpečnosti informací pro potřeby provádění díla jsou 

uvedeny v příloze č. 4. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla pro potřeby zajištění kybernetické bezpečnosti 

dodržovat níže uvedené požadavky: 

a) zajistit, aby se na provádění díla podíleli pouze ti pracovníci zhotovitele podle přílohy 

č. 4, kteří se zúčastnili bezpečnostního školení objednatele, 

b) zabránit přístupu k systémům IKT zpřístupněným objednatelem pro potřeby provádění 

díla a k informacím v nich obsaženým jiným osobám, než jsou uvedeny v písmenu a), 

c) zajistit ochranu citlivých údajů obsažených v informačním systému veřejné správy 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 
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d) nesmí žádným jiným způsobem, než pro potřeby provádění díla, používat zpřístupněné 

informační systémy, 

e) řešit neprodleně požadavky a problémy vzniklé v souvislosti s provádění díla a sdělené 

jednou z kontaktních osob objednatele pro otázky bezpečnosti informací, 

f) v případě vzniku bezpečnostní události nebo bezpečnostního incidentu, postupovat při 

jejich zvládání podle pokynů objednatele a spolupracovat při nápravě, 

g) strpět provedení auditu svých procesů a opatření souvisejících se smlouvou ze strany 

objednatele,  

h) po dobu provádění díla realizovat další potřebná bezpečnostní opatření.  

 

15. Objednatel se zavazuje provést do 30 dnů od podpisu smlouvy bezpečnostní školení pro 

pracovníky zhotovitele podle odstavce 14. 

16. Pokud zhotovitel pro potřeby provádění díla bude potřebovat vzdálený přístup k 

dotčeným systémům objednatele, pak mu tento přístup bude umožněn s tím, že: 

a) přístup bude umožněn pouze pracovníkům zhotovitele uvedeným v odstavci 14 písm. 

a) a zhotovitel zavazuje, že zajistí, aby tyto osoby držely přidělený login v tajnosti, 

b) dojde-li ke ztrátě loginu nebo podezření na jeho prozrazení, tuto skutečnost okamžitě 

oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro otázky bezpečnosti informací. 

 

VII. Předání a převzetí díla 

1. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele. 

2. Zmocněnci pro věcná jednání jsou uvedeni v příloze č. 3. 

3. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla do 30. 4. 2019. Objednatel určí po 

dohodě se zhotovitelem konkrétní termín dokončení, předání a převzetí díla. V případě, že 

zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto termínu nebo se smluvní 

strany na termínu nedohodnou, určí tento termín objednatel. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech podepsaných zmocněnci pro věcná jednání obou smluvních stran. 

V protokolu bude uvedeno, zda je dílo bez vad. Pokud se vyskytnou vady, které nemají 

vliv na způsobilost sloužit jeho účelu, bude v protokolu uvedena lhůta a způsob jejich 

odstranění. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové vady v souladu s předávacím 

protokolem. 

5. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady. V případě vad, které mají vliv na 

způsobilost sloužit jeho účelu, se dílo nepovažuje za dokončené. Nepřevezme-li 

objednatel dílo z tohoto důvodu, není v prodlení. Vady musí být objednatelem 

specifikovány v zápisu a tyto vady je zhotovitel povinen odstranit do 20 dnů. Po uplynutí 

lhůty k odstranění vad postupují smluvní strany podle odstavce 4. 

 

VIII. Vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad. 

2. Práva z vadného plnění má objednatel v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

3. Má-li být vada díla odstraněna, je zhotovitel povinen ji odstranit bezplatně bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem. V případě, že vada 

nebude řádně odstraněna, má objednatel právo, vedle práv plynoucích z občanského 

zákoníku, zajistit na náklad zhotovitele odstranění této vady třetí osobou. Zhotovitel je 

povinen uhradit náklady na odstranění vady, včetně účelně vynaložených nákladů 

vzniklých v souvislosti s odstraněním vady, do 30 dnů ode dne, kdy byl objednatel vyzván 

k jejich úhradě. 
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4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců od předání a 

převzetí díla. 

IX. Sankční ustanovení 

1. Zhotovitel, který bude v prodlení s plněním podle smlouvy, a to i v případě plnění 

jednotlivých úkolů podle harmonogramu v příloze č. 2, zaplatí objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. V případě uplatnění lhůty k odstranění 

vad podle článku VII odst. 5 se po dobu plynutí této lhůty smluvní pokuta neuplatní. 

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od data, kdy byla zhotoviteli doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení. 

2. Objednatel, který bude v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky faktury za každý den prodlení. Úrok 

z prodlení je splatný do 21 dnů od data, kdy byla objednateli doručena písemná výzva 

k jeho zaplacení. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele, a to i v 

případě plnění jednotlivých úkolů podle harmonogramu v příloze č. 2, které přesáhne 30 

dnů. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se 

zaplacením ceny díla, které přesáhne 30 dnů. 

6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 

 

X. Vlastnické právo a práva autorská 

1. Okamžikem předání a převzetí díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a všem 

dílčím výstupům vzniklým při provádění díla a přechází nebezpečí škody na díle. 

2. Na autorská díla případně vzniklá v souvislosti s plněním podle této smlouvy poskytuje 

zhotovitel po dobu trvání autorských majetkových práv k dílu objednateli licenci 

oprávnění užít dílo všemi způsoby známými v době uzavření smlouvy. Tato licence je 

poskytována jako licence výhradní, územně, časově a množstevně neomezená a 

objednatel je oprávněn tuto licenci poskytnout třetí osobě. Zhotovitel předá objednateli 

jako součást díla úplné, platné a řádně okomentované zdrojové kódy autorského díla a 

příslušnou aktuální dokumentaci. 

3. Smluvní strany mají za to, že celková cena díla podle této smlouvy zahrnuje i případnou 

odměnu za licenci. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne dílo ani jeho části třetí osobě bez písemného 

souhlasu objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla neporušit práva třetích osob, která těmto osobám 

mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 

průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady, 

výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 

uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti 

zhotovitele podle předchozí věty. 

6. Zhotovitel není oprávněn dílo ani dílčí výstupy vzniklé při provádění díla poskytnout 

třetím osobám. Zhotovitel je oprávněn použít dílo a veškeré dílčí výstupy vzniklé při 

provádění díla pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze po dohodě smluvních stran, a to formou písemného 

číslovaného dodatku. 
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2. Objednatel je oprávněn bez udání důvodu vypovědět tuto smlouvu s 30 denní výpovědní 

dobou. Výpověď musí mít písemnou formu a je účinná ode dne jejího doručení 

zhotoviteli. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva 

stejnopisy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace díla a rozpis 

ceny, Příloha č. 2 - Harmonogram, Příloha č. 3 - Seznam zmocněnců pro věcná jednání, 

Příloha č. 4 - Seznam pracovníků zhotovitele pro potřeby provádění díla. 

5. Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru 

smluv. 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

Za objednatele: 

  

 

 

Za zhotovitele: 

V Praze dne 

 

 

 V Praze dne   

Ing. Karla Petrová  Ing. Jiří Kadlec 

ředitelka Sekce radiační ochrany  jednatel 
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Příloha č. 1 – Specifikace díla a rozpis ceny 

 

1. Specifikace díla: 
 

 

Změny software VMR se týkají  těchto oblastí: 

 Stavební materiál 

 Voda 

o Pitná voda 

o Balená voda 

 Pracoviště 

o Obecné pracoviště 

o Letadlo 

o Pracoviště s radonem 

 Kalendář úkolů 

 Revize datového modelu a facelift software VMR. 

 

1.1. Stavební materiál 

Jedná se o úpravu stávajícího modulu VMR, změnu měřených parametrů a defaultních 

hodnot. 

 Hodnota I = 1 

 Měří se K, Ra, Th a měření RaL – RÚ = 1 mSv/rok (dříve SH, směrná hodnota 

1 mSv/rok) 

 SM jen pro pobytové místnosti – nově použití od r. 2017 upravit na pouze 1 

položku 

 Nový číselník – klasifikace – jen 2 úrovně + komentář ze 3. úrovně 

 Četnost měření jednotná (položka dosud není součástí VMR) 

 Povinnost oznamovat údaje 1x ročně 

 Třídit provozovny podle SM povinnosti dle zákona č. 263/2016 Sb. 

 Upravit hodnotící kritéria u vkládaných výsledků 

 Zproštěno měření u ON – doba platnosti 

 RÚ místo SH (RÚ – referenční úroveň) 

 Změna struktury dat – jiné sloupce u měření 

 Změna číselníku „použití od r. 2006“ 

 

1.2. Voda 

1.2.1. Pitná voda 

Jedná se o úpravu stávajícího modulu VMR, změnu měřených parametrů a defaultních 

hodnot. 

 Pro vzorky odebrané po 1.1.2018 (zachována možnost vložit i starší vzorky) 

o RÚ, NPH (hodnoty 100; 0,1; 300) 

o Měří se jen podzemní nebo směs 

o Úpravy četnosti (objem vody) 

o 5 let < RÚ – zdroj se nemusí měřit 

 Třídit vodovody podle původu vody 
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 Upravit hodnotící kritéria u vkládání výsledků, ale musí jít vložit i povrchová 

voda 

 Upravit atributy překročení RÚ, MH 

 Doplnit atribut původ vody pro vodovod (ruční editace, či dle původu u sítí) – 

podle stanoveného algoritmu 

 Označit vodovody s povrchovou vodou jako neurčené k měření po určitém 

datu. Atribut bude nastaven na úrovni VMR. 

 Zproštěno z měření – u vodovodu 

o A 

o N 

o Nerozhodnuto (vyplněno předem) 

1.2.2. Balená voda 

Jedná se o nový modul VMR. 

 Subjekt: Výrobce, dovozce 

 Provozovna – typ pracoviště z informačního systému  REA 

o Výroba 

o Dovozce  

o Oba (Výroba i dovozce) 

 ON – Obchodní název (Místo vodovodu se bude evidovat ON – obchodní 

název) 

o Klasifikace 

 Kojenecká 

 Pitná 

 Pramenitá 

o Původ 

 Tuzemská 

 Zahraniční 

o Překračuje RÚ OAR (dříve SH OAR) 

o Překračuje RÚ ID (dříve SH CID) 

o Překračuje NPH OAR (dříve MH OAR) 

o Komentář 

o Platí od-do 

o Optimalizace (položka optimalizace nebude vázána na položku síť) 

 Výsledky 

o Datum odběru 

o Laboratoř 

o Odebral 

o Hodnotit dle vyhlášky  

o Komentář 

o Hodnoty (stejné jako u pitné vody u vodovodů) 

o Původ vzorku 

 Podzemní 

 Směs 

 Povrchová 

o Odradonování vzorku 

o Ostatní položky je potřeba porovnat s parametry stávající vody 
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1.3. Pracoviště 

Jedná se o nové moduly VMR. Podmínkou je podpora ze strany informačního systému REA – 

nové typy pracovišť. 

 Postup měření 

o Počáteční měření 

 Vyhodnocení výsledků 

 pokud jsou hodnoty měření v limitu UÚ, měření se 

okomentuje 

 pokud měření překročí UÚ, může se opakovat, nebo je 

uznáno jako povolené 

o Opakované měření 

o Kontinuální měření 

 V případě každého zadaného měření lze naplánovat úkol – naplánování dalšího 

měření 

1.3.1. Pracoviště NORM – dávky pracovníků  

 Subjekt 

 Provozovna – 19 typů pracovišť (provozovna může být klasifikována více typy 

pracovišť) 

 Atributy provozovny 

o Komentář 

o Překročení 

 Nad VÚ  

 Pod 6 mSv/rok 

 Nad 6 mSv/rok 

o Frekvence měření 

 Měří 

 Měří každoročně 

 Optimalizováno 

 Provedeno opatření 

 Kontrolní měření 

o Oznamování údajů 

o Informování pracovníků 

 Měření dávky 

o První měření [, OAR] výsl./rok 

o Druhé měření [mSv] výsl./rok 

o Opakované měření [mSv] výsl. rok / FO 

1.3.2. Pracoviště NORM – uvolňování 

 Subjekt 

 Provozovna – 19 typů pracovišť 

 Atributy provozovny 

o Komentář 

o Překročení 

 Pod UÚ 

 Nad UÚ 

 Oznámení 

 Povolení 

o Frekvence měření 
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 Jednorázové 

 Opakované 

 Kontinuální  

o Kontrola - měří každoročně 

o Kontrola - měří jednorázově 

 Měření uvolňování 

o Uvolňované radioaktivní látky 

 Pevné [UÚ] výsledky/rok 

 Voda povrchová [UÚ] výsledky/rok 

 Voda kanalizační [UÚ] výsledky/rok 

o Roční parametry měření 

 Datum 

 Laboratoř 

 Výsledky 

 Komentář  

1.3.3. Paluba letadla 

U těchto pracovníků se měří jejich expozice v mSv/rok a pak se vyhodnocuje. Informace o 

naměřených dávkách se bude ukládat kumulovaně. 

 Subjekt  

o K subjektu se naimportuje seznam osob a jejich dávek (osoba 

identifikovaná ev. číslem, v souboru může být přítomno i RČ a povinně 

velikost dávky) 

o Provede se statistické zhodnocení souboru 

 Pracoviště 

o Nebude se evidovat pracoviště 

 Dávky pracovníků podle počtu 

o Počet překročených 

o Počet nepřekročených ve vztahu k datu (za rok) 

1.3.4. Pracoviště s radonem 

 Subjekt  

 Pracoviště – zproštěna jsou pracoviště, kde expozice nepřesahuje 100 hodin 

ročně 

o Typ pracoviště  

 Voda  

 Podzemní voda 

 Budova 

o Atributy 

 Komentář  

 Naměřeno OAR 

 Rozlišení 

 Pod 6 mSv/rok 

 Nad 6 mSv/rok 

o Povinnost pracoviště  

 Měří 

 Měření zproštěno 

 Expozice < 100 h/rok 

 Hodnota pod 6 mSv/rok 

 Hodnota < OAR 
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 Měří každoročně 

 Optimalizováno 

 Ano 

 Ne 

 Nerozhodnuto 

 Provedena opatření 

 Ano 

 Ne 

 Nerozhodné 

 Kontrolní měření 

 Oznamování údajů každý rok 

 Informování pracovníků 

 Dávky – měření  

o První měření [OAR] – výsledky/rok 

o Druhé měření [mSv] – výsledky/rok, FO 

o Významně zvýšené [mSv] – výsledky/rok, FO 

1.4. Kalendář úkolů 

 Kalendář úkolů bude sloužit ke sledování četností měření a oznamování údajů 

požadovaných předpisy. Využije se v položkách 2.1.1 až 2.1.3. 

 Principem je naplánování úkolu s ohledem na požadovanou četnost měření a 

oznamování údajů a možnost sledování jeho plnění. U subjektů s nedodrženou 

četností bude možno plánovat kontroly či urgence. 

 Na úvodní obrazovce se po přihlášení zobrazí seznam aktuálně plánovaných 

úkolů, případně úkolů prošlých.  

1.5. Revize datového modelu a facelift software VMR 

Z důvodu historie VMR bude provedena analýza a revize datového modelu, zjednodušení a 

facelift software VMR v rozsahu:  

 Zrušit položku Založení kontroly před 2004 

o Odmazání měření před rokem 2004, tzn. do roku 2003 včetně 

o Odstranění možnosti zadat kontrolu před rokem 2004 

o Úprava datového modelu 

 Úpravy kalkulaček  

o Úprava kalkulačky pro výpočet aktivit stavebních materiálů 

o Úprava kalkulačky pro výpočet aktivit vody 

o Nová kalkulačka pro výpočet aktivit uvolňované RaL 

 Úpravy obrazovek (formulářů pro vkládání výsledků) stavebního materiálů a 

vody 

o Využití nových ovládacích prvků 

o Revize faceliftu 

 Úpravy svodek (reportů) 

 Výmaz zastaralých položek měření 

o Vytvoření archivních tabulek 

o Přesun zastaralých položek měření do archivních tabulek 

o Export zastaralých položek do excelu pro nahlédnutí v případě potřeby 

 Doplnění nápovědy 

o Kompletní revize nápovědy 

o Doplnění o položky, které se vztahují k novým funkcionalitám 

 Revize datovému modelu 
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o Datový model odpovídá době svého vzniku 

o Revize a restrukturalizace  ve vztahu k REA a historickým položkám 

o Migrace dat na nový datový model 
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2. Rozpis ceny: 
 
Název úkolu Práce [dny] Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 

Souhrn VMR 2017-2019 71  795 200 962 192 

   2017 17,5  196 000 237 160 

      1.1.Úprava rozhraní REA za rok 2017  5  56 000 67 760 

      1.2 Stavební materiál  5  56 000 67 760 

      1.3 Voda  7,5  84 000 101 640 

   2018 26,75  299 600 362 516 

      1.1.Úprava rozhraní REA za rok 2018  5  56 000 67 760 

      1.4 Pracoviště  21,75  243 600 294 756 

   2019 26,75  299 600 362 516 

      1.5 Kalendář úkolů  6,75  75 600 91 476 

      1.6 Revize datového modelu a facelift software VMR 20  224 000 271 040 
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Příloha č. 2 – Harmonogram 

 
Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 

2017 32,5 dny 02.10. 17 15.11. 17 

   Schválení analýzy 1 den 02.10. 17 02.10. 17 

   Testování SÚJB 5 dny 31.10. 17 07.11. 17 

   Instalace 1 den 14.11. 17 15.11. 17 

2018 41,75 dny 24.01. 18 23.03. 18 

   Schválení analýzy 1 den 24.01. 18 25.01. 18 

   Testování SÚJB 5 dny 12.03. 18 19.03. 18 

   Instalace 1 den 22.03. 18 23.03. 18 

2019 42 dny 08.02. 19 09.04. 19 

   Schválení analýzy 1 den 08.02. 19 11.02. 19 

   Testování SÚJB 5 dny 25.03. 19 01.04. 19 

   Instalace 1 den 08.04. 19 09.04. 19 
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Příloha č. 3 – Seznam odpovědných osob 

Zmocněnec pro věcná jednání objednatele  

Zmocněnec pro věcná jednání zhotovitele 

 

Zmocněnci odpovědní za kybernetickou 

bezpečnost objednatele 
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Příloha č. 4 – Seznam pracovníků zhotovitele pro potřeby 

provádění díla 

 

Kontaktní osoby pro otázky bezpečnosti informací pro potřeby provádění díla: 

 

Jméno a příjmení Telefon Email 

   

   

 


