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Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru
pro akci „MŠ Slavíčkova 1 – rekonstrukce rozvodů a varny“

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen
„Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného

dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 2017/2728/OŠK/67
Číslo smlouvy zhotovitele: 1917

I. Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

Sídlo: Bratislavská 70, 601 47 Brno
zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka MČ

Brno-sever

ve věcech technických:

Telefon/fax, E – mail:

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno
Číslo účtu: 19-5190900247/0100
(dále jen „Objednatel“)

a
II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: PROJECT building s.r.o.

Zastoupený: Ing. Marií Blažkeovou, jednatelkou
Se sídlem: Erbenova 375/8, 602 00 Brno
IČO: 47917431
DIČ: CZ47917431
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Ing. Marie Blažkeová, jednatelka
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat projekt „MŠ Slavíčkova 1 – rekonstrukce rozvodů a varny“
(dále jen „Projekt“), který bude financován z vlastních prostředků Objednatele.

I.2. V rámci Projektu má být provedena celková rekonstrukce ústředního vytápění a
rekonstrukce varny a části přilehlých prostor budovy MŠ na ul. Slavíčkova č.o. 1, Brno,
(dále jen „Stavba“).
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Projekt bude řešit:  
 Celkovou rekonstrukci ústředního topení (ÚT) od napojení hlavního rozvodu na 

výměníkovou stanici až po výměnu radiátorů ve všech prostorách MŠ.  
 Rekonstrukci páteřních rozvodů teplé užitkové vody (TUV) a studené vody (SV) včetně 

cirkulačního potrubí. 
 Rekonstrukci varny včetně přilehlých provozních prostor. Jedná se o rekonstrukci 

rozvodů TUV a SV, EI, VZT, plynu, obnovu povrchů stěn a podlah, výměnu zařizovacích 
předmětů, doplnění zastaralých technologií, demontáž a zpětnou montáž 
zabezpečovacího systému (EZS). 

 Projekt bude obsahovat výkaz výměr a položkový rozpočet stavby zpracovaný 
v aktuálních směrných cenách platných v době předání Projektu. 

 
I.3. Pozemek pro Stavbu se nachází v městské části Brno-sever v obci Brno v katastrálním 

území Lesná. Jedná se o pozemek p. č. 314 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsáno 
v LV č.: 10001, pro k. ú. Lesná v obci Brno u katastrálního úřadu   pro Jihomoravský kraj, 
okres Brno-město.  

I.4. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „MŠ  Slavíčkova 1 – rekonstrukce rozvodů a varny“, 
(dále jen „Veřejná zakázka“) mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

I.5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 
Objednatele spočívající v získání prováděcí projektové dokumentace v takovém stupni  
a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení     
na výběr Zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci 
Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 
nutných k řádné realizaci Stavby. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v 
této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 
 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou                

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně; 

 v případě odchylek výkresové či textové části výstupů plnění Zhotovitele                   
od rozpočtu či výkazu výměr, má při výkladu přednost rozpočet a výkaz výměr, je-li 
v rámci jednotlivé části plnění Zhotovitelem vyhotoven, kterému musí být dále 
uzpůsobeny ostatní části výstupu plnění Zhotovitele. 

 
II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení                  
jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, 
včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. 

II.1.1. Tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení 
Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného 
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zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků 
činností Zhotovitele se rozumí 

II.1.1.a) projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“)  
       dle příslušných prováděcích právních předpisů, která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle stavebního zákona a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  – položkový 
rozpočet, 

(iv.) podrobné specifikace všech navržených systémů, zařízení, technologií, 
jejich komponentů, jiných dodávek a služeb pro provádění Stavby,  

(v.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů                     
a stanovisek, 

(vi.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
PDPS bude zpracována:  

  v listinné podobě:   
6 x kompletní PD (bez výkazu výměr) 
2 x položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 

 elektronicky na CD/DVD nosiči: 
1 x kompletní PDPS pouze s výkazem výměr (neoceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb) - pro výběr zhotovitele stavby  
1 x kompletní PDPS včetně rozpočtu a výkazu výměr 

 Výkresová část PDPS bude v elektronické podobě  zpracována ve formátu *.dwg 
pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf, textové části ve 
formátu *.doc nebo *.docx      pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf. 
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem Projektu, 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.  
Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb         
s výkazem výměr. 

II.1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 
Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 
Zhotovitel Objednateli v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených     
v článku X. této smlouvy. 

II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) rozhodnutí 
stavebního úřadu, spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka. 
Předmětem smlouvy je také vyhotovení nutné dokumentace pro získání níže uvedených 
povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (zejména stanoviska vlastníků 
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sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemků dotčeným stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených 
orgánů, plán kontrolních prohlídek), je-li vyžadováno,  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek                
a souhlasů, 

c) za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 
úřadu ohlášení stavby, případně návrh na vydání stavebního povolení,               
je-li vyžadováno, 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas                   
či stanovisko je nezbytný pro vydání příslušného rozhodnutí nebo opatření 
stavebního úřadu, je-li vyžadováno.  
(spolu s PDPS vše dále také jen „Projekt“) 

 

II.3. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „autorský 
dozor“). Výkon autorského dozoru stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 
autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy po dobu realizace 
stavby. O souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu 
zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 
bude stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. O 
souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 
vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i konečnou zprávu 
o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

(vše dále také jen „Část plnění autorský dozor“) 

 
 

III. Povinnosti Zhotovitele  
III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 

celý předmět plnění dle této smlouvy. 
III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 

a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 
III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů 

od účinnosti této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Projektu formou porad 
(výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. Zhotovitel je povinen průběžně 
informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele       
při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy                   
je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, 
o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, 
jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny 
osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele      
ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností 
řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu                       
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek       
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a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel 
mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace 
za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních                 
či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 2 pracovní dny          
přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní 
výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 2 pracovní dny 
předem. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně,      
nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá 
nechat při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 
k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas.  
 
 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  
IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít 

a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  
IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.  
IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 

nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Objednatele, 
případně dalších účastníků.  

V. Doba plnění  
V.1. Doba plnění Projektu dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne podpisu této smlouvy; 
V.1.2. dokončení: nejpozději do 31.01.2018 
V.1.3. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Projektu 
Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

V.2. Doba poskytnutí Části autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.2.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.2.2. ukončení: nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí dokončené Stavby 
dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem.  
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VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání Projektu a výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je sídlo 
Objednatele.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění autorský dozor je místo Stavby. 

 
VII. Cena  

VII.1.  Cena za poskytnutí Projektu je sjednaná dohodou smluvních stran v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:  
Cena Projektu bez DPH  448.000,- Kč 
sazba DPH činí 21 %     94.080,- Kč 
Cena celkem včetně DPH   542.080,- Kč 
 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána  ve výši      60.500,- Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí     50.000,- Kč, 
sazba DPH činí 21%     10.500,- Kč. 

 
VII.3. Výše uvedená cena zahrnuje případně i náhradu nákladů vznikajících při zastoupení 

Objednatele při realizaci práv a závazků vzniklých Objednateli ze smlouvy 
s autorizovaným inspektorem (vyjma úhrady úplaty za plnění dle smlouvy uzavřené 
mezi Objednatelem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové 
dokumentace pro Stavbu v intencích podmínek dle této smlouvy). Zhotovitel nemá 
nárok na samostatnou úhradu nákladů. 

VII.4. Výše ceny a úplaty jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě 
zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.  

VII.5. Cena zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.6. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje cena nebo úplata,           
a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH            
se o sníženou část DPH snižuje cena nebo úplata, a to v poměru odpovídajícím zvýšení 
sazby DPH. 

VII.7. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele     
dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, jejichž plnění v souladu              
s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele. 
 

VIII. Platební podmínky  
VIII.1. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 

vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byl Projekt Zhotovitele                       
dle této smlouvy převzat Objednatelem jako bezvadný. 

VIII.2. V případě Části plnění autorský dozor bude po dobu zhotovování stavby hrazena cena 
sjednaná dle této smlouvy, a to na základě daňového dokladu-faktury, kterou 
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Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů následujícího měsíce, v němž byla Část plnění 
autorský dozor dle této Smlouvy ukončena.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 21 dnů od jejich doručení Objednateli.  
VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku. A to zejména: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturovaného plnění. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje                  
nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 
novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení Objednateli začíná běžet nová 
21denní lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 
VIII.7. Platba dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním 

převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění se považuje za uhrazenou 
okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn 
nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH 
Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem            
ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele. 

 
IX. Předání a převzetí Projektu 

IX.1. O převzetí Projektu sepíší smluvní strany protokol, který připraví Objednatel. 
Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání Projektu; 
b) popis Projektu co do obsahu a rozsahu; 
c) datum předání Projektu; 
d) prohlášení Objednatele o převzetí Projektu jako bezvadného, případně 

o odmítnutí převzetí Projektu a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 
e) datum převzetí Projektu, případně datum odmítnutí převzetí; 
f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.2. V případě, že Objednatel odmítne převzít Projekt z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel 
povinen vady odstranit v co nejkratším době a dokončené části plnění opětovně 
protokolárně předat Objednateli.  
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IX.3. Nepřevzetím Projektu z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele      
tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  
 

X. Licenční ujednání  
X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, autorským zákonem                 

a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k  duševnímu vlastnictví,       
které jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k  Projektu je oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k  výsledkům tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 
Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 
předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další  zpracování, úpravy                
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě 
této smlouvy přijímá převzetím díla. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí,               
že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené 
formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy 
ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 
z Licence.  

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele     
na jeho právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci                    
dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.  

 
XI. Pojištění  

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 
ve výši odpovídající ceně bez DPH dle čl. VII. 1. této smlouvy. Pojištění bude sjednáno 
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po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků             
z této smlouvy vyplývajících, vyjma nejvýše 10 dnů od uzavření této smlouvy. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 
uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů                 
od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 
Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 
XII. Záruka za vady díla a odpovědnost za škodu  

XII.1. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem                       
dle této smlouvy nebo jestliže Projekt je neúplný tak, že z důvodu jeho neúplnosti není 
možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 
takového technického řešení, které je vzhledem k  objektivním skutečnostem,            
tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude 
mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému          
v  Projektu. 

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy,                  
jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Projektu bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 
Tuto záruku poskytuje Zhotovitel po dobu 5 let ode dne převzetí příslušného 
hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této smlouvy. Výluka ze záruky 
se vztahuje pouze na nedostatečnosti Projektu vzniklé v důsledku změny technických 
norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory     
se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po odevzdání Projektu. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy                      
a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu              
s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté            
mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy       
ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Projektu, nejpozději však do uplynutí záruční doby 
dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně,        
bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady 
popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  
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XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel    
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 
vzniknou v  příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele         
nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli           
ve formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí  PDPS, v bezprostřední příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 
souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti                       
dle této smlouvy.  

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy         
nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady 
zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě,             
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů 
zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel       
přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem 
k plnění této smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.  
 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  
XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k  jeho osobě vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením  provádění Projektu, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny nebo úplaty 
za poskytnutí Projektu v Kč bez DPH, s jehož zahájením je Zhotovitel v prodlení,           
a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením Projektu dle této smlouvy, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny nebo úplaty 
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za poskytnutí Projektu v Kč bez DPH, s jehož ukončením je Zhotovitel v prodlení,        
a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí Projektu Zhotovitele                    
dle této smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení                        
anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen          
takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 
a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení 
či ujištění Zhotovitele obsažení v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel 
poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy    
a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

XIII.7. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle této smlouvy          
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy 
deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.8. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 
dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude 
mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

XIII.9. V případě porušení povinností při výkonu činností autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele a požadovat náhradu případně 
vzniklé škody, jestliže Zhotovitel nesplnil své závazky ani přes písemnou výzvu 
objednatele. Tuto pokutu nelze účtovat v případě, že Zhotovitel nemohl své závazky 
plnit z důvodů na straně Objednatele. 

XIII.10.Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním                  
či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.11.Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  
 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  
XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 

smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 
XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  
XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  
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XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytnutím Projektu oproti době plnění dle čl. V. 
této smlouvy delší než 10 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání 
dle čl. X. smlouvy,  

d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele         
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana                 
od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II.1. a II.2. 
této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná 
doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena 
Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí 
plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části 
plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část 
plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným 
způsobem dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů 
získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení 
(dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 
plnění dle Soupisu; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 
e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle Soupisu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 
XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu                          

se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce 
z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody 
za vadné plnění Objednatelem převzaté na základě Soupisu. 

 
XV. Závěrečná ujednání 

XV.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního 
zákona. 
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XV.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů.  

XV.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Jedno vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

XV.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XV.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 
řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XV.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XV.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557      
a § 1805 Občanského zákoníku. 

XV.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy                  
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím      
se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XV.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XV.10. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XV.11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
XV.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 – Obsah PDPS 
- příloha č. 2 – Obsah činností autorského dozoru 

XV.13. Podpisem této smlouvy smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv. 
Smlouvu zveřejní Objednatel.  

XV.14. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše.   

 
 

V Brně dne ....................  
 
 
 
 
 
 
 
 

V ……… dne ....................... 
 

………………………………….. 
za Objednatele 

Mgr. Miriam Kolářová 
místostarostka MČ 

………………………………….. 
za Zhotovitele 

Ing. Marie Blažkeová 
jednatelka 
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 
 

Obsah  PDPS 
 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 
1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 

druhu a lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení před stavebním úřadem, 
dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
předepsané zvláštními předpisy, jsou-li vyžadována,  

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu do projektové dokumentace, 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 
5. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 
b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 
c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 
d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 
f. zásady požární ochrany při realizaci, 
g. dopravně provozní předpisy, 
h. zabezpečení staveniště, 
i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby, 

6. účast na prohlídce místa plnění a součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné 
dotazy uchazečů v zadávacím řízení na zhotovitele předmětné stavby, 

7. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách „dotačních orgánů“. 
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Obsah činností autorského dozoru  

 

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování 
nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,  

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro 
provádění stavby,  které jsou je podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a 
kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 
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11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce 
stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavků a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti zadávací projektové dokumentaci pro 
provádění stavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 


