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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.P. SML-00039-2026-161

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXxII,
vložka 540

zastoupený Oblastního ředitelství i jižní Morava, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: 

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS:

e8jcfsn nebo e-mail:

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

ERGO, společnost s ručením omezeným

se sídlem Trnavská 50, 569 42 Chornice

IČO: 150 36 952

DIČ: CZ15036952

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka

1405

zastoupená: | Václavem Popelkou — jednatelem

vevěcech technických jedná: - Václav Popelka - jednatel,

tel.:  e-mail:

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 274817376/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo: „BÚ LC — sekání krajnic a příkopů“, evidenční číslo zakázky: S942/2026/087, a to

za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto

smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na lesních cestách uvedených v příloze

č. 2 smlouvy.

2. Vrámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad anebezpečí provede, popř.

zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

jedná se o likvidaci bylin a vegetace do prům. 4 cm' podél lesních cest příkopovou

sekačkou, tedy o posečení krajnice, popř. přilehlé strany příkopu nebo zářezu lesních cest

v min. šířce 1 m. Celková délka krajnic je 112 890 metrů metrů na devíti revírech.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový

rozpočeť“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj

zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení

vívopraví je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné

provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem

a v rozsahu dle této smlouvy.

JIB

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: dnem účinnosti smlouvy.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 30. 06. 2026. Tato Ihůta se prodlužuje
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o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu,
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu

změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem

stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení

díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či
ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

I

Cena za dílo

l. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši

142 241,40 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíce dvě stě čtyřicet jedna korun českých
čtyřicet haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního
předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu
a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je

sjednána jako pevná, neměnná anepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena
(i fakturována) vrozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel
prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který

je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma

smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

3. Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový

rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto

ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková

cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- „ ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková

cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) =

jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny,

písemně odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími

zadávání veřejných zakázek.

Iv.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem

na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději

do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také

odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem

uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně

anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený

a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby
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tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel
odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I.
odst. 5 smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen
urychleně změněné podmínky projednat apřizvat kjejich projednávání i zástupce
zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento
termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli
odpovědnost jako by dílo prováděl sám, Pokud bude objednatel u určitého druhu prací
písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli
písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím
pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle
smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími
příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou
potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit
přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně
upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou

formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně
objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů,
po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,
jakož ipodzemních, vedení, vzniklé vsouvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím
prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle
této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím
prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením
do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné,
poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním
stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

VL

Další práva a povinnosti zhotovitele

l1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou
projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených
v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
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10.

11.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu

a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této

smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se

zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření

k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení

staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších

předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla

(stavby) ve smyslu ustanovení $ 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající

se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které

nejsou součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky

materiálů před zabudováním.
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12. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí

ceny za dílo.

13. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,

tj. nejpozději při: podpisu protokolu opředání, resp. převzetí, dokončeného díla

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky apísemně vyzve objednatele kpřevzetí dokončeného díla.

Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto

smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad anedodělků díla; (iii) předání veškerých

dokumentů nezbytných pro provoz aúdržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy

a(iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož

součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen

„provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel

dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat

zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- odsouhlasené Zadávací listy dle jednotlivých revírů.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIL

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zákonnou záruku za jakost zhotoveného díla. Záruka začíná

běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího: oznámení

objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje
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odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
E PRENÉ RT : ; AF

věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou,

na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a

dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho

doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH

dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část)

v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací),

a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čI. VIII. odst. 2

smlouvy, a to ve výši 0,1 % zceny vadně provedené části díla bez DPH dle

Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť

i započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy,

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo

odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé

porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z

dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
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3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu,

Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny
na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode
dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.
Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní
straně.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl
v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,
jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby
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odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963

občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

kzadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn

od smlouvy písemně odstoupit.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XI.

Závěrečná ustanovení
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1.

Ve Zlíně, dne:..... 25 03 ..I)-GZ&

Za objednatele:

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Seznam LC dle revírů a kat. území

Lesy České reput: y
sesldlem ? () s.p.

Wrad

42196451

ní Morava

in

Oblastního ředitelství jižní Morava

Lesy České republiky, s.p.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ LESVĚR

Stavba dě h
BÚ LDS na LS Svitavy

Objekt

161/2026/03-04 - BÚ LC - sekání krajnic a příkopů

KSo: ce-cz

Místo: Datum 19.1.2026

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 15036952

ERGO, spol. s r.o. DIč CZ15036952

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 241,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 142 241,40 21,00% 29 870,70

snižená 0,00 12,00% 0,00

Projektant Zpracovatel

B3 Jě

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: : Razítko : Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESVČR

: Stavba: — Ab

BŮ LDS na LS Svitavy

Objekt:

161/2026/03-04 - BÚŮ LC - sekání krajnic a příkopů

Miísto: Datum: 19.1.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: ERGO, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací 142 241,40

HSV - Práce a dodávky HSV 142 241,40

1 - Zemní práce U 142 241,40



REKAPITULACE STAVBY

Kód. 161/2026/03 LES_V“ :Stavba: BŮ LDS na LS Svitavy k

KSo 
ce-cz

Misto; Datum. 19.1.2026

Zadavatel: 
lč

Lesy České republiky, s.p. DIč

Uchazeč: 
IČ: 15036952

ERGO, spol. s r.o. 
DiIČ: CZ15036952

Projektant: 
IČ

DIč

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 241,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 142 241,40 29 870,70

snižená 12,00% 0,00 0,00

Projektant

Datum a podpis:

- Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis: Razitko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161/2026/03 LE syč R
Stavba: BÚ LDS na LS Svitavy 'I k
Misto: Datum: 19.1.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: ERGO, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 142 241,40 172 112,10

161/2026/0 : gý rc. sekání krajnic a příkopů 142 241,40 172 112,10
3-04



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BÚ LDS na LS Svitavy

Objekt:

161/2026/03-04 - BŮ LC - sekání krajnic a příkopů

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

pobE

4

Mkakí:

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce MAEMEMMAMé

LESYČR

Ah

Datum: 19.1.2026

Projektant:

Zpracovatel:

142241,40

142 241,40

K 111151521

Oniine PSČ

2222222222222 e
ÍKosenI zeleně u krajnic lesních cest v rovině nebo
'svahu při ploše s nerovnostmi a větším výskytem

|překážek, šiře do 1,5 m

htips://podminky.rs.czjitemýCS URS 2025 O2/11ts1s 0
Radiměř

3400

Nová Ves

13300

Boršov

25040

Křenov

19000

Bílá Studně

13000

Radkov

3800

Hušák

15650

Hartinkov

3500

Opatovec

16200

Součet

T

|
|m

3 400,000

13 300,000

25 040,000

19 000,000

13 000,000

3 800,000

15 650,000

3 500,000

16 200,000

112 890,000

112 890,000) — 142 241,40,



Příloha č.2:

BÚ LC na LS Svitavy - sekání krajnic a příkopů rok 2026

revír č. /název

01 Radiměř katastrální území

název LC inv.číslo — dl. (m)

Javornický hřeben 161380 3 400 Svitavy - předměstí

celkem: 3400

02 Nová Ves

název LC inv.číslo — dl. (m)

LC Pod Dolama 511145 4000 Boršov u Moravské Třebové

LC Silnička 511150 6 100 Nová Ves u Moravské Třebové

LC Na Vyhlídce 511157 1300 Mladějov na Moravě

LCUdánecká spojka 161054 1000 Boršov u Moravské Třebové

Na spojce 511151 900 Boršov u Moravské Třebové

celkem: 13 300

03 Boršov

název LC inv.číslo = dl. (m)

Horní silnička 511176 1400 Křenov

Za výzkumákem 161259 4 000 Hradec nad Svitavou

LC Kamenohorská 161501 11 600 Sklené u Svitav

LC Spodní silnička 511175 5 000 Dlouhá Loučka

LC K Hubertu 511187 640 Moravská Kamennáí Horka

K Lípě 161231 2 400 Sklené u Svitav

celkem: 25 040

04 Křenov

název LC inv.číslo = dl. (m)

sv Arnoštovská 511457 2000 Útěchov u Moravské Třebové

K Boudě 511455 3000 Útěchov u Moravské Třebové

Na Samotách 161313 5 000 Sklené u Svitav

Spodní silnička 511175 5 000 Dlouhá Loučka

Ludvíkovská 511470 4 000 Dlouhá Loučka

celkem: 19 000

05 Bílá Studně

název LC inv.číslo = dl. (m)

Mlýnská 511569 1 500 Svojanov u Borušova

U Hrnců 161185 700 Svojanov u Borušova

K borušovské školce 511199 700 Borušov

Třebářovská 511193 900 Třebařov

Svážnice od rybničku 511443 500 Třebařov

LC Mariánská studánka 161011 600 Rychnov na Moravě

LC K Mariánské studánce 161078 1400 Rychnov na Moravě

LC Včelí buk 161075 800 Rychnov na Moravě

LC Rychnovská 511194 2 800 Rychnov na Moravě

LC Sadová 511212 400 Moravská Třebová

LC Okružní 511210 2 700 Staré Město u Moravské Třebové

celkem: 13 000

06 Radkov

název LC inv.číslo = dl. (m)

V lukách 511205 2 600 Radkov



Spálená

celkem:

07 Hušák

název LC

Kostelní

Hušák

Kopřivová studánka

Nová Vísecká

Horákův kout

Arnoštovské kelinky

celkem:

09 Hartinkov

název LC

Do Hory

Vráženský důl

Rovence spodní

celkem:

16 Opatovec

název LC

Lošťákovy paseky

Do bažin

Pekařova

Gajerova

Mikulečská

celkem:

CELKEM ZA LS SVITAVY:

511217

inv.číslo

511223

511222

511221

511225

511463

511227

inv.číslo

511280

511240

511484

inv.číslo

161513

161010

511328

511331

511327

1 200 Stará Trnávka

3800

dl. (m)

2 100 Chornice

700 Lázy

3 200 Lázy

1400 Chornice

6 100 Chornice

2 150 Zadní Arnoštov

15 650

dl. (m)

1 600 Březinky

900 Vrážné

1 000 Stará Roveň

3 500

dl. (m)

4 200 Trpík

1 700 Opatov v Čechách

3 000 Opatov v Čechách

2 800 Janov u Litomyšle

4 500 Opatov v Čechách

16 200

112 890




