



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ID: 183334

Projektová dokumentace k projektu na podporu biodiverzity – revitalizace Hamerského potoka vč. dalších opatření v PR Rašeliniště Kaliště

I.

Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217820093/0300
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ADAPTO.space s.r.o.
se sídlem: V lučinách 58/21, Hodkovičky, 14700 Praha 4
IČO: 17685346
zastoupený: Alena Nekovářová, jednatelka
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Zdeňka Voldánová na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 123-8792570277/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374959
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy o dílo (dále také jen „smlouva“) je zhotovení kvalitních podkladů pro přípravu a realizaci projektového záměru Kraje Vysočina, zejména v rámci Operačního programu Životní prostředí – Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále také jen „OPŽP – ZMV“) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje projektovou dokumentaci a k ní vztažené podklady pro přípravu (žádost o podporu do OPŽP – ZMV, povolení záměru) a realizaci projektového záměru na projekt **Revitalizace Hamerského potoka vč. dalších opatření v PR Rašeliniště Kaliště** (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.



2. Dílo je provedeno jeho řádným a úplným zhotovením zhotovitelem a předáním objednateli dle podmínek stanovených v této smlouvě v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.

Kontaktní osobou objednatele je Ing. Denisa Švengrová, tel.: 564 602 516, e-mail: Svengrova.D@kr-vysocina.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele“).

Kontaktní osoba zhotovitele je Bc. Pavel Oulehla.

4. Zhotovitel je povinen si potřebné podklady opatřit sám a na své náklady. Objednatel poskytne zhotoviteli k předmětnému dílu dokumentaci pro územní rozhodnutí s názvem PR Rašeliniště Kaliště - revitalizace Hamerského potoka, zpracovanou Ing. Tomášem Sobotkou, se sídlem Hradecká 518, 588 56 Telč, IČO: 76042995.
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré materiály, data a informace, které mu za účelem plnění této smlouvy poskytne objednatel, použije výhradně pro účely plnění této smlouvy a bude je chránit před zneužitím třetími osobami. Použití těchto materiálů, dat a informací pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a následně po dobu dalších 5 let.
6. Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektu spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy minimálně do 31. 12. 2040 a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající, a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.

IV.

Způsob provádění díla

1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny udělenými objednatelem.
2. Zhotovitel bude v textu díla užívat poznámkový aparát, vysvětlivky, citace v textu, bibliografické citace, odkazy na odbornou literaturu, vzájemné odkazy uvnitř textu apod.
3. V průběhu zpracování díla budou realizovány konzultace mezi zástupci objednatele a zhotovitele, zejména prostřednictvím max. 5 konzultačních dnů v sídle objednatele, příp. v místě dotčené lokality uvedené v příloze č. 1 této smlouvy či online nebo prostřednictvím e-mailu. V rámci konzultací bude zhotovitel objednateli předkládat k odsouhlasení jednotlivé ucelené výstupy díla. Přípomínky vznesené objednatelem k předloženým výstupům díla je zhotovitel povinen do díla zapracovat. Ke kontrolním dnům je objednatel oprávněn přizvat další osoby dle svého uvážení. Tyto konzultace nejsou považovány za vícepráce.
4. Konzultační den dle předchozího článku je objednatel oprávněn svolat kdykoliv v průběhu provádění díla, a to i z podnětu zhotovitele.
5. Objednatel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů před požadovaným termínem plnění, zaslat zhotoviteli e-mailem písemnou objednávku na plnění autorského dozoru dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Objednávku je oprávněna zaslat kontaktní osoba objednatele uvedená v čl. III. odst. 3 této smlouvy. V objednávce bude minimálně uveden požadovaný rozsah autorského dozoru.



6. Objednatel se zavazuje nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předat zhotoviteli plnou moc, která bude opravňovat zhotovitele jednat za Kraj Vysočina v souvislosti s prováděním díla.
7. Zhotovitel je povinen zhotovit projektovou dokumentaci tak, aby neobsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, a tato projektová dokumentace bude autorizována osobou s autorizací České komory architektů pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále též „autORIZAČNÍ ZÁKON“).
8. Zhotovitel je povinen předat objednateli výstupy díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (projektovou dokumentaci včetně dalších podkladů a rozpočtů) ve 2 tištěných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD/DVD nosiči nebo flash disku.
9. Výstupy v elektronické podobě budou odevzdány ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat), dokumentace pro povolení záměru (§ 184 odst. 2 písm. a) zákona č. 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)) bude v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) autORIZAČNÍHO ZÁKONA opatřena elektronickým autORIZAČNÍM RAZÍTKEM. Výstupy v elektronické podobě budou v rozlišení pro tisk, k tomu (navíc) budou textové dokumenty odevzdány ve formátu *.doc / *.docx.
10. Tabulkové přílohy či datové soubory budou ve formátech *.doc / *.docx nebo *.xls / *.xlsx.
11. Položkový výkaz výměr (soupis prací / položkový rozpočet) zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný dle Katalogu cen stavebních prací včetně neoceněné verze bude vytvořen ve formátu *.xls / *.xlsx (soubory nebudou uzamčeny pro změny).
12. Rozpočet žádosti vygenerovaný z elektronického formuláře eIFPD bude ve formátech vygenerovaných systémem eIFPD (na Portálu pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR – www.rozpocet.nature.cz) a zároveň bude předán e-mail obdrženy z Portálu pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR s odkazem na detail rozpočtu, a to ve formátu *.msg.
13. Obrazová data (fotodokumentace apod.) budou ve formátech *.jpg, *.tif nebo *.pdf. Výkresy budou odevzdány ve formátu vektorové CAD grafiky *.dwg nebo jako geografická data (GIS data) ve vektorizované podobě ve formátu shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf, *.prj) – souřadnicový systém S-JTSK (S-JTSK_Krovak_East_North).
14. Opatření dotčených orgánů státní správy budou zachována v obdržení digitálním formátu se zaručeným elektronickým podpisem (*.pdf se zaručeným el. podpisem) a v této podobě budou předány objednateli.
15. Zhotovitel je povinen ostatní písemné materiály, jež jsou dle specifikace uvedené v příloze č. 1 součástí díla, předat objednateli v originálech nebo ověřených kopiích.
16. Dílo bude zpracováno v jednotném grafickém formátu.

V.

Termíny a místo plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno neprodleně po uzavření této smlouvy.



2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla, obstarat příslušná správní vyjádření/rozhodnutí a protokolárně je předat objednateli v následujících termínech:
 - a) zpracování částí dokumentace pro relevantní vyjádření/rozhodnutí příslušného stavebního/vodoprávního úřadu¹ včetně všech stanovisek, vyjádření a rozhodnutí nezbytných pro toto vyjádření/rozhodnutí stavebního/vodoprávního úřadu, a to **nejpozději do 15. prosince 2026**;
 - b) zpracování části díla uvedeného v příloze č. 1 písm. a) a b) této smlouvy (dokumentace pro provádění stavby včetně všech požadovaných dokladů) do **31. března 2027**;
 - c) autorský dozor v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 písm. c) této smlouvy bude prováděn během realizace stavby dle potřeb objednatele, a to na základě písemných pokynů (objednávek) objednatele.
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby.
3. Objednatel si vyhrazuje právo možnosti změny termínu pouze na základě písemné výzvy zhotovitele, a to jen z následujících důvodů:
 - a) provedení i jiných služeb než těch, které byly obsahem předmětu plnění, a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;
 - b) průtahy v rámci řízení vedených v souvislosti s plněním díla před dotčenými orgány státní správy, a to vždy o dobu, která převyšuje běžnou dobu pro vydání příslušného rozhodnutí/vyjádření (např. 30 dnů pro vydání správního rozhodnutí/vyjádření).
4. Místem předání a převzetí díla jsou prostory objednatele, adresa Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, pokud není dohodnuto jinak.

VI.

Převzetí díla

1. O předání a převzetí díla nebo jeho části pořídí zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli;
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční doba (neuplatní se u předání jen části díla);
 - d) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
2. Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady, musí předávací protokol dále obsahovat:
 - a) soupis zjištěných vad;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
3. Akceptaci díla je oprávněna za objednatele učinit kontaktní osoba objednatele uvedená v čl. III. odst. 3 této smlouvy.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud nebude provedeno včas a v kvalitě dle této smlouvy. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VII. této smlouvy.

¹ za relevantní vyjádření/rozhodnutí příslušného stavebního/vodoprávního úřadu je pro potřeby této smlouvy považováno povolení stavby, příp. sdělení/vyjádření stavebního úřadu, že povolení stavby není vyžadováno/nebude vydáváno



VII.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto

Dílčí plnění	Cena vč. DPH v Kč
zpracování projektové dokumentace	290 400,-
1 hod. autorského dozoru	363,-

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. V ceně jsou zahrnuty **veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla** (zejména správní poplatky, licenční poplatky, podkladové materiály, cestovné na místa konzultačních dnů, autorského dozoru atd.). Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla.
5. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasém provedení díla dle této smlouvy bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Dále bude faktura obsahovat označení projektu dle názvu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit k opravě nebo přepracování, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli cenu za zhotovenou část díla v souladu s touto smlouvou.
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

VIII.

Sankce

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. VII. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve



výši 0,05 % z nezaplacené ceny díla či jeho příslušné části dle čl. VII. odst. 1 smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.

Ochrana nehmotných statků

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí prováděných služeb bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo užití dílo všemi způsoby nezbytných k naplnění účelu této smlouvy, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku.
3. Zhotovitel udělí objednateli výhradní licenci k užití díla.
4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla třetím osobám. O udělení podlicence není objednatel povinen zhotovitele informovat.
5. Objednatel je oprávněn dílo upravovat či jinak měnit nebo do něj zasahovat, zpracovat je za účelem vzniku nového díla, spojit je s jiným dílem či je zařadit do díla souborného.
6. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta v ceně díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.
7. Licence je poskytnuta bez jakéhokoliv časového omezení.
8. Objednatel není povinen licenci využít.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne ze dne 6. 10. 2025 č. 07/25.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vztupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Výjimku z tohoto ustanovení představuje změna kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. III. odst. 3. této smlouvy či změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v čl. I. této smlouvy. Tyto změny jsou oprávněny provést smluvní strany s tím, že jsou povinny je oznámit písemně druhé smluvní straně.



5. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel opakovaně neplní povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.
9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a touto smlouvou neošetřené, se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace díla.
12. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
13. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávní, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V Jihlavě dne _____

V _____ dne _____

Kraj Vysočina
Ing. Martin Kukla
hejtman kraje

ADAPTO.space s.r.o.
Mgr. Zdeňka Voldánová na základě plné
moci
obchodní ředitelka

SPECIFIKACE DÍLA

Jedná se o zpracování prováděcí dokumentace a k ní vztahených podkladů a rozpočtů k přípravě žádosti Kraje Vysočina o podporu z OPŽP – ZMV pro projekt „**Revitalizace Hamerského potoka vč. dalších opatření v PR Rašeliniště Kaliště**“ v k.ú. Jihlávka a Kaliště u Horních Dubenek a poskytnutí autorského dozoru.

Hlavním cílem projektu je zmírnění dopadů intenzifikace zemědělství, které se v 70. až 80. letech 20. století projeví regulací Hamerského potoka, který lokalitou protéká. Tyto razantní zásahy měly za následek napřímení, zahloubení a opevnění koryta toku Hamerského potoka. Plochy v okolí Hamerského potoka tvoří silně degradovaná, druhově chudá a ruderalizovaná vegetace vysokých ostřic. Navrhovaná opatření přispějí ke zpomalení odtoku vody z území a zvýšení hladiny podzemní vody na lokalitě, tím dojde ke stabilizaci vodního režimu a postupné regeneraci cenného rašeliniště s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Revitalizačními a asanačními opatřeními se rozumí:

Revitalizace Hamerského potoka v délce cca 600 m - změlčení a rozvolnění toku do širšího okolí dle dokumentace pro územní rozhodnutí s názvem PR Rašeliniště Kaliště - revitalizace Hamerského potoka, **Varianta II.**, zpracované Ing. Tomášem Sobotkou, 05/2021.

Vytvoření průtočné tůně na přítoku do lokality - tůň by měla mít charakter záchytného prostoru, kde se zachytí splachy nesené tokem a dojde k částečnému pročištění vody před vtokem do přírodní rezervace.

Rušení podpovrchových odvodňovacích zařízení s ohledem na zabránění úniku vody z území.

Rušení, úprava povrchových odvodňovacích struh.

Vytrhání pařezů po vykácených stromech v jihovýchodní části přírodní rezervace.

Stržení drnu v okolí revitalizovaného toku – disturbanční management na plochách dlouhodobě neobhospodařovaných.

Kosení na asanovaných plochách v následujících letech, a to v přímé návaznosti na aktuálně obhospodařované plochy v přírodní rezervaci (v ploše odstraněných pařezů a strženého drnu).

Dílo bude zpracováno se zaměřením na podporu opatření za využití Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (OPŽP – ZMV) s ohledem na maximální předpokládané celkové výdaje projektu (200 000 EUR) dle Příručky daného programu včetně jejích příloh dostupných na stránkách <https://dotace.aopk.gov.cz/web/dotace/opzp-v-prs-aopk-cr> (Příručka OPŽP – ZMV), a to v aktuální verzi ke dni odevzdání díla. Podklady budou zpracovány tak, aby byly použitelné k výběru zhotovitele prací.

Žádosti o dotaci budou podány do **Specifického cíle 1.6** Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění, **Opatření 1.6.1** Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny, **Aktivita 1.6.1.2** Péče o chráněná území (přírodní dědictví) a **Aktivita 1.6.1.1** Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů. Kombinace Podaktivit bude zvolena podle navrhovaných revitalizačních a asanačních opatření, která jsou uvedena v textu výše.

Podrobná specifikace předmětu plnění:

a) Zpracování projektové dokumentace

Projektovou dokumentací se rozumí zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby v rozsahu požadovaném Vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to včetně rozpočtů. Rozpočty se rozumí zpracování:

- položkového výkazu výměr (soutpis prací / položkový rozpočet) v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného dle Katalogu cen stavebních prací včetně neoceněné verze. Součástí je rozdělení na způsobilé výdaje (uznatelné náklady) a nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady) podle Příručky OPŽP – ZMV a Nákladů obvyklých opatření dostupných na stránkách (dále též „NOO“) Ministerstva životního prostředí <https://mzp.gov.cz/cz/agenda/prehled-dotaci/naklady-obvyklych-opatreni>. Výkaz výměr bude vytvořen ve formátu *.xls / *.xlsx (soubory nebudou uzamčeny pro změny);
- rozpočtu žádosti vygenerovaného z elektronického formuláře elfPD (www.rozpocet.nature.cz) s rozdělením na **způsobilé výdaje** (uznatelné náklady) v rozsahu dle činností a možností elektronického formuláře elfPD (podporovaná opatření, aktivity, podaktivity, opatření s uvedením doby realizace, činnosti, příplatky, indikátory, nezpůsobilé výdaje, celkové náklady na žádost apod.) a **nezpůsobilé výdaje** (neuznatelné náklady) zpracované dle Katalogu cen stavebních prací s uvedením jejich výše a vysvětlením (popisem). Nezpůsobilými výdaji (neuznatelnými náklady) jsou myšleny výdaje, které nelze podpořit z OPŽP – ZMV (tzn. výdaje nezahrnuté v položkách NOO nebo výdaje, které jsou uvedeny jako nezpůsobilé pro danou podaktivitu v Příručce OPŽP – ZMV, přestože jsou obsaženy v projektové / prováděcí dokumentaci a přímo souvisí s projektem apod.).

Prováděcí dokumentace bude předložena v konečném stupni přípravy pro daný typ projektu, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Součástí prováděcí dokumentace bude zakres situace do katastrální mapy. V situaci bude v případě potřeby zakresleno rozmístění přehrážek a jejich počet bude stanoven s ohledem na dosažení cílové hodnoty hladiny vody a zjištěných údajů o svažitosti terénu. Opatření navržená v prováděcí dokumentaci musí být primárně v souladu s relevantními standardy pro danou oblast (<http://standardy.nature.cz>) – v případě návrhu řešení mimo standardy, je nutno toto řešení zdůvodnit. Prováděcí dokumentace bude obsahovat popis a zakres přístupových komunikací a tras na danou lokalitu. V případě, že k lokalitě v současné době není adekvátní možnost přístupu pro techniku, dovoz a odvoz potřebného materiálu, bude prováděcí dokumentace obsahovat i návrhy na zbudování přístupových tras či komunikací, a to i těch dočasných.

Součástí prováděcí dokumentace budou mapové podklady vhodného měřítko a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření a zakres situace do katastrální mapy.

Prováděcí dokumentace musí jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým materiálem, posečenou a shrabanou travní biomasou a dřevní biomasou (pařezy).

b) Zpracování dalších dokladů nezbytných pro podání dotační žádosti

Zpracováním dalších podkladů se rozumí:

- a) zajištění povolení záměru nebo stavební povolení s nabytím právní moci, vodoprávní povolení, územní rozhodnutí / souhlas, souhlas s ohlášením stavby / terénních úprav / udržovacích prací či jiná forma umístění či povolení stavby vydaná dle stavebních předpisů, případně sdělení vodoprávního / stavebního úřadu, že záměr nevyžaduje stavební povolení či žádné další povolení;
- b) zajištění stanovisek, rozhodnutí, vyjádření, případně výjimek vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. formou koordinovaného stanoviska). Pro opatření ve zvláště chráněných územích vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody (OOP), že opatření je v souladu s plánem péče (pokud takovýto plánovací dokument pro dané chráněné území není v době podání žádosti zpracován a schválen, může být potvrzení souladu s cílem ochrany nahrazeno posouzením OOP příslušného k jeho schválení);
- c) zajištění souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí vč. prohlášení o zajištění udržitelnosti projektu (podoba souhlasu bude předem konzultována s kontaktní osobou objednatele). Zhotovitel dále zajistí souhlasy vlastníků k těm pozemkům, které budou dotčeny přístupovými / transportními plochami (mimo veřejných komunikací) a uložením deponií / mezideponií výkopové zeminy, strženého materiálu, sedimentů apod.;
- d) popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších územních vztahů, popis současné vegetace na lokalitě, biodiverzity a ostatních přírodovědných hodnot. Popis a posouzení bude zpracováno v podrobnosti odpovídající zaměření projektu a významu lokality (očekávané vlivy a efekt realizovaných opatření):
- součástí musí být fotodokumentace lokality jako celku a také významných přírodních útvarů, které se v lokalitě nachází a budou projektem ovlivněny, jako třeba významné stromy, památné stromy, mokřady apod.
 - u projektů podpory ohrožených druhů (Aktivita 1.6.1.1) bude dokumentace obsahovat vyhodnocení stavu druhu, na který je projekt zaměřen, plán opatření (vč. harmonogramu) a monitoringu.
- e) popis a posouzení stávajícího výchozího stavu, zejména hydrologických poměrů (odvodnění, degradační procesy, výchozí stav koryta vodního toku ve všech hydromorfologických aspektech a potenciál lokality ve vztahu k projektu), popis přírodních poměrů lokality, popis současné vegetace na lokalitě vč. kvality břehového porostu a změn způsobených degradací území, výskyt zvláště chráněných a ostatních ohrožených druhů rostlin a živočichů a popis podpory druhů rostlin a živočichů a biotopů, na které projekt cílí;
- f) vyhodnocení vlivu průběhu realizace opatření na biodiverzitu a funkce ekosystému a v případě předpokládaných negativních vlivů návrh opatření k jejich eliminaci či minimalizaci;
- g) zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis očekávaných změn přispívajících k posílení biodiverzity a ostatních přírodovědných hodnot dosažených realizací opatření a popis přínosů pro cílové ohrožené druhy, výstupy projektu (z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn). Popis, jak bude zajištěna udržitelnost opatření.
- c) Součástí díla je rovněž autorský dozor v předpokládaném rozsahu maximálně 72 hodin** (1 hodina = 60 minut). Součástí autorského dozoru je zejména:
- úpravy či doplnění podkladů dle požadavků poskytovatele podpory z OPŽP – ZMV;
 - účast na kontrolních dnech při fyzické realizaci opatření;
 - účast na předání a převzetí fyzické realizace projektu po jeho ukončení.