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S M L O U V A  O  DÍLO  
 

„Plánované oddělení budov EKU a STC z důvodu majetkoprávního vypořádání“ 
 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi 

 
1. Veřejný zadavatel: Ekonomický ústav AV ČR, v. v. i.
 Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 
 IČ: 67985998 
 DIČ:  CZ67985998 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 192795230297/0100 
 Jednající osoba: doc. Marek Kapička, Ph.D., ředitel 
 Ve věcech technických jedná:  
 Telefon:   
 Email:  

 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. Název/firma:  SL HOLDING CZ s.r.o. 
 Se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč 
 IČ: 28823001 
 DIČ:  CZ28823001 
 Bankovní spojení:  
 Jednající osoba:  Vlastimil Růžička 
 Zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230983 
 Kontaktní osoba: Vlastimil Růžička 
 Ve věcech technických jedná 

autorizovaný stavbyvedoucí:  
 Telefon:                         
 Email:         

 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně také jen „smluvní strany“) 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Tato smlouva upravuje podmínky pro provedení stavebního oddělení níže specifikovaných budov 
Ekonomického ústavu AV ČR, v.v.i. a Státní tiskárny cenin, s. p. spočívající především v zazdění 
průchodů na 2NP a 3NP; vytvoření průchodu v 1PP a výměně špaletového okna na 3NP.  
 
Pro účely této smlouvy se shora uvedenou: 
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- budovou Ekonomického ústavu AV ČR, v.v.i. rozumí: budova č.p. 936, jiná stavba, stojící na 
pozemku parc. č. 62, zastavěná plocha a nádvoří, jehož je budova součástí, to vše v obci Praha, 
katastrální území Nové Město, zapsáno na listu vlastnictví č. 5052 katastru nemovitostí vedeného 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále také jen „budova 
EKÚ“); 

- budovou Státní tiskárny cenin, s. p. rozumí: budova č.p. 943, výroba, stojící na pozemku parc. č. 
70, zastavěná plocha a nádvoří, jehož je budova součástí, to vše v obci Praha, katastrální území 
Nové Město, zapsáno na listu vlastnictví č. 1405 katastru nemovitostí vedeného Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále také jen „budova STC“). 

 
Podrobněji je předmět zakázky popsán v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 6 této smlouvy.  
 
(dále také jen „dílo“). 
 
Realizace předmětu plnění smlouvy musí respektovat provoz zadavatele a Státní tiskárny cenin s.p. a 
bude probíhat v součinnosti se zástupcem Národního památkového ústavu ÚOP v Praze, kterému 
budou předloženy k posouzení referenční vzorky popsané v projektové dokumentaci a bude mu 
umožněno provádění památkového dohledu v rámci kontrolních dní. Zhotovitel bere na vědomí a 
výslovně prohlašuje, že dílo bude probíhat s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto článku 
smlouvy rovněž v součinnosti se Státní tiskárnou cenin s.p., jejímiž kontaktními osobami pro účely 
této smlouvy jsou  

 (dále také jen „kontaktní osoby STC“).  
 
Pro vyloučení veškerých pochybností je výše popsané dílo též označováno jako „stavba“, místo jeho 
realizace „staveništěm“ a zodpovědná osoba „autorizovaným stavbyvedoucím“. 
 
Součástí díla je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech souvisejících činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti. 
 
Součástí díla je rovněž odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné 
legislativy; provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a 
bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů 
o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; fotodokumentace z průběhu provádění stavby (digitální 
forma) v počtu min. 40 ks fotografií měsíčně a provádění fotodokumentace dle požadavků Státní 
tiskárny cenin s.p.; předání ostatních dokladů potřebných k řádnému užívání díla; poskytnutí plné 
součinnosti a všech potřebných podkladů pro zajištění rozhodnutí dotčených orgánů. 

 
1.1. Rozsah díla je určen: 
 

- projektovou dokumentací vyhotovenou ; 
- touto smlouvou; 
- příslušnými právními předpisy a technickými normami; 
- oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 

„soupis prací“), tj. oceněný položkový rozpočet, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 

- zohledněním všech požadavků, které plynou z objednatelem poskytnutých závazných 
rozhodnutí příslušných úřadů. 
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1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
1.3. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele jakožto zadavatele veřejné 

zakázky o výběru nabídky zhotovitele jakožto uchazeče o veřejnou zakázku s názvem 
„Plánované oddělení budov EKU a STC z důvodu majetkoprávního vypořádání“ (dále jen 
„veřejná zakázka“). 

 
1.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu dle čl. II této smlouvy o dílo. 
 
1.5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem 
písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě 
písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 
1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 

že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci a vstupní podklady, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 
 

Článek II. 
Cena díla a platební podmínky 

 
2.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku. 
 
2.2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu realizace díla. 
 

Cena díla celkem bez DPH  1 096 915,00 Kč  

DPH 230 352,15 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                1 327 267,15 Kč 

  
Podrobný oceněný soupis prací (položkový rozpočet) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 
2.3. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu 

(faktury) a při fakturaci zdanitelného plnění. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní 
ode dne jeho doručení objednateli na e-mailovou adresu  
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2.4. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Ceny dle přílohy č. 1 této 
smlouvy zahrnují i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně 
uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro 
plnění předmětu této smlouvy. 
 

2.5. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  
 
a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce 
v rozpočtu obsaženy, 
 
b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 
předmětných prací: 
 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / 
ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

  
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena 
díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

 
c) není–li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem. 
 

2.6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. 
 

2.7. Soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací (dále také jen „Soupis“), písemně 
potvrzený zástupcem objednatele, je součástí daňového dokladu (faktury). Zhotovitel není 
oprávněn daňový doklad (fakturu) vystavit dříve, než dojde k odsouhlasení Soupisu. Bez 
potvrzeného Soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný a nebude proplacen. 
 

2.8. Soupis bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, 
cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou 
cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v Soupisu dokládány 
samostatně.  
 

2.9. Objednatel je povinen Soupis zrevidovat a do deseti (10) pracovních dnů jej odsouhlasit či jej 
zcela či částečně odmítnout včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být 
pouze neúplnost údajů obsažených v Soupisu dle odstavce 2.8. této smlouvy, uvedení 
chybných údajů, vada či nedodělek plnění. 
 

2.10. Objednatelem bude zhotoviteli z každého dílčího daňového dokladu (faktury) uhrazena 
částka odpovídající 90 % ceny za provedené práce. Zbývajících 10 % ceny díla představuje 
zádržné. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno po řádném provedení kompletního díla a po 
vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zbývající část ceny díla před jejich odstraněním. 
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2.11. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 
2.12. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je 
oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, jestliže 
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

- jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně. 

 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění  

 
3.1. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1. 

 
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad a 

nedodělků.  
 

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy ihned po uzavření této 
smlouvy a převzít staveniště do třech (3) kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele.  

 
3.2.2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 90  (devadesáti) 

kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, 
o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 20 
(dvacet) kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Dílo je provedeno, je-li způsobilé 
sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit 
svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

 
3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě a postupovat v souladu 

s harmonogramem plnění, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Harmonogram plnění 
obsahuje rozvrh plnění po týdnech dle jednotlivých profesí a milníků realizace díla. 
Prodloužení lhůty výstavby může zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud 
plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin (v případě 
jakýchkoli změn termínu provedení díla uvedeného ve čl. III. odst. 3.2. bod 3.2.2. této 
smlouvy však musí být dílo ze strany zhotovitele provedeno nejpozději do 31. 7. 2026): 

 
3.3.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele; 
 
3.3.2. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele, které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele;  
 

3.3.3. změny soupisu prací vedoucí k rozšíření závazku zhotovitele; 
 

3.3.4. v důsledku vyšší moci. 
 
Vyšší mocí ve smyslu čl. III. odst. 3.3., bod 3.3.4. této smlouvy se rozumí taková mimořádná a 
neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou tato 
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strana nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících 
z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, 
požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga apod. Za okolnost vyšší 
moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, nepřízeň počasí, místní a 
podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů 
shora uvedených. Odpovědnost za nesplnění povinnosti dle této smlouvy však nevylučuje 
překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

 
 

Článek IV. 
Staveniště 

 
4.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí 
a tyto buď vhodným způsobem předložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

 
4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

 
4.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

 
4.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
4.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), 
kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
 
4.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

 
4.8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
4.9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
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Článek V. 
Stavební deník 

 
5.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
 
5.2. Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
 
5.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a kopii. Originály zápisů je zhotovitel 

povinen předat objednateli nejméně 1x za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

 
5.4. Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním díla objednateli. V případě 

výskytu vad končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo 
splnění. 

 
5.5.  Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne protokolárním 

předáním díla objednateli má objednatel.   
 
5.6. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:  

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

 

5.7. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila. 
 

5.8. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel chronologicky formou denních záznamů. 
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zhotovitelem zapsány v ten den, kdy 
nastaly. 

 
5.9.  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za 2 týdny. Objednatel je 
povinen oznámit zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho 
konáním. Objednatel uvádí, že o konání kontrolního dne bude ve lhůtě shora uvedené 
informovat rovněž Státní tiskárnu cenin, s. p., která je oprávněna se kontrolního dne účastnit, 
s čímž objednatel a zhotovitel výslovně souhlasí. 

 
5.10. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele 

(zejména autorizovaný stavbyvedoucí) v rozsahu určeném objednatelem. Kontrolních dnů je 
oprávněn, nikoli však povinen, účastnit se rovněž zástupce Státní tiskárny cenin, s. p. 

 
5.11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty oprávněných osob a stanovení 
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případných nápravných opatření a úkolů. Zpráva o provedení kontrolního dne a závěry 
učiněné při kontrolním dni jsou zaznamenány do stavebního deníku. 

 
 
 

Článek VI. 
Provedení díla 

 
6.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.  

 
6.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, či 
informací, které se zhotovitel dozvěděl od třetích subjektů, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
6.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  
 
6.4. Technický dozor na díle je vykonáván osobou určenou objednatelem. 
 
6.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
6.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v den předání a převzetí díla, 

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
6.7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
6.8. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  
 
6.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 
 
6.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

 
6.11. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
 
6.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
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6.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
6.14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
(postačí formou zápisu ve stavebním deníku). 

 
6.15. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
6.16. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

 
6.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
6.18. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
6.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
6.20. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat povinnosti stanovené v čestném 

prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (díla), které tvoří přílohu č. 4 
této smlouvy. 

 
6.21. S ohledem na skutečnost, že realizace díla spočívá ve stavebním oddělení budov EKÚ a STC, 

zhotovitel tímto prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy, tedy ještě před započetím 
realizace díla, kontaktoval Státní tiskárnu cenin, s. p. za účelem zjištění konkrétních 
provozních podmínek areálu Státní tiskárny cenin s.p. potřebných pro řádnou realizaci díla, 
takové provozní podmínky jsou mu v plném rozsahu známy a zavazuje se je v plném rozsahu 
při realizaci díla respektovat a dodržovat (dále také jen „provozní podmínky STC“), blíže 
příloha 5 této smlouvy. Jedná se zejména: ohlášení vstupu zaměstnanců zhotovitele do 
budovy STC min. 2 pracovní dny předem, ohlášení vjezdu vozidla do areálu STC min. 2 
pracovní dny předem. ,  

 
6.22. Veškeré stavební práce či činnosti se zhotovitel zavazuje realizovat takovým způsobem, aby 

došlo toliko k minimálnímu zásahu do provozu objednatele či Státní tiskárny cenin s.p. 
Zhotovitel se dále výslovně zavazuje, že provádění takových prací, zejména pak prací 
hlučných, které by mohly narušit řádný provoz objednatele a/nebo Státní tiskárny cenin s.p., 
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který vyplývá z jejich předmětu podnikání/činnosti/povahy jejich určení, bude realizováno 
výlučně o víkendu a/nebo ve dnech státních svátků či pracovního klidu.  

 
Článek VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
 

7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začne plynout 
dnem následujícím po protokolárním převzetí a předání hotového díla. 
 

7.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.  
 

7.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní 
strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat:  

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 
apod.) 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 
7.5. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.  

 
7.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 

7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, 
pak platí lhůta 5 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vadu(y) odstraní. 
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7.8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.  

 
7.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace 

objednatele, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Prokáže-li se ve sporných případech, že 
objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou 
zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.  
 

7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).  
 

7.11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  
 

7.12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
 

7.13. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 
 

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
8.2. Místem předání a převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. 3.1. této smlouvy. 
 
8.3. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 

dozoru na díle, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je dále oprávněn 
přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

 
8.4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným 

obsahem protokolu jsou: 
- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

 
8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
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- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 
 

8.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

 

8.7. Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků.  
 

8.8. V případě převzetí díla vykazujícího drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 
díla, uvede objednatel do protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků, 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

8.9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

 

8.10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 

8.11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky předepsaných měření 
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách 
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce 
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací/méněprací 
- Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 
- Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 
- Doklad o funkčnosti a seřízení vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení 

zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu v jednotlivých prostorech 
 

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

 
Článek IX. 

Sankce 
 

9.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením kompletního díla v termínu dle čl. 
3.2.2 této smlouvy objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo 
bez DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  

9.2. V případě prodlení s odstraněním vady reklamované v období záruční lhůty (dle článku VII. 
této smlouvy) nebo v případě prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl. VIII. odst. 8.9. 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za 
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každou vadu či nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť i započatý, 
kalendářní den prodlení.  
 
V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť 
i započatý, kalendářní den prodlení.  

 
9.3. V případě porušení čl. VI. odst. 6.16. nebo čl. X. odst. 10.1., 10.2. a 10.3. této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každé takové 
porušení a každý, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

 
9.4. V případě porušení čl. VI. odst. 6.14. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé takové porušení. 
 
9.5. V případě neúčasti autorizované osoby na kontrolním dni dle čl. V. odst. 5.10. této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli 30.000,-Kč za každé takové porušení.  
 
9.6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. II. této smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den, ve kterém nebyl 
na stavbě k dispozici stavební deník. 

 
9.7. V případě porušení čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé takové porušení a každý, byť i započatý, 
kalendářní měsíc trvání porušení. 

 
9.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti, k nimž se zavázal dle čestného prohlášení ke 

společensky odpovědnému plnění díla (příloha č. 4 této smlouvy), či povinnosti, k nimž se 
zhotovitel zavázal dle čl. VI. odst. 6.21. a/nebo 6.22. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé prokazatelné porušení povinnosti uvedené v této 
příloze. 

 
9.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v článku IX. této smlouvy.  
 
9.10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu 
překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  
 

9.11. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně. 

 
9.12. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody 
v plném rozsahu. 

 
9.13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 
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Článek X. 

Další povinnosti zhotovitele 
 
10.1. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím  

. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která 
je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, 
jmenuje nového stavbyvedoucího. 

 
10.2. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen do 3 

pracovních dnů písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně 
jeho kontaktních údajů.  

 
10.3. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba s platným osvědčením o autorizaci 

podle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor pozemní stavby. 
 

10.4. Vlastníkem prováděného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, 
které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich 
zabudování do díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na 
věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na 
objednatele po předání a převzetí díla. 

 
 

Článek XI. 
Poddodavatelé 

 

11.1. V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím poddodavatele (dále také jen 
„poddodavatel“), zhotovitel uvádí v příloze č. 2 této smlouvy seznam poddodavatelů. 

 

11.2. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 
nerozdílně, bylo-li plněno vadně. 

 
 

Článek XII. 
Odpovědnost za škody a pojištění  

 
12.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo 
poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen mít sjednané po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 10 mil. Kč. 
Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této 
smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením 
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osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace 
(sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv 
není přípustná. 

 
 

Článek XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
13.1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem nebo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), nebo touto smlouvou.  

13.2.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě: 
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů, nebo 
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit. 

 
13.3. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 
stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od 
smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

 
13.4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle článku II odst. 2.2. této smlouvy. 

 

Článek XIV. 
Důvody pro vyhrazenou změnu závazku 

 
14.1.  Objednatel, jakožto zadavatel, si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje 

jednostrannou změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně termínů plnění díla dle čl. 
III. této smlouvy, pokud v důsledku vnější skutečnosti nezávislé na vůli či jednání smluvních 
stran – vyšší moci (tj. přírodních jevů, epidemie, jejích hospodářských důsledků, 
hospodářského poklesu nebo hospodářské krize způsobené výše uvedenými skutečnostmi či 
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jiných obdobných neočekávaných a nepředvídatelných skutečností nezávislých na vůli 
smluvních stran) dojde k objektivní nemožnosti plnění této smlouvy některou ze smluvních 
stran dle podmínek této smlouvy. Změna závazku dle předchozí věty bude provedena formou 
dodatku k této smlouvě. 
 

14.2.  Objednatel je dále ve smyslu ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 1998 
odst. 1 a § 2001 občanského zákoníku oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla dle § 222 ZZVZ. 
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
15.2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  
 
15.3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 
15.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.  
 
15.5. Objednatel je povinen v souladu se ZZVZ a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit smlouvu v registru smluv. Zhotovitel 
prohlašuje, že je s tímto srozuměn. 

 
15.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani 
nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele. 

 
15.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 

této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V 
případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu 
pozbýt platnosti, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném 
způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 
15.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato 

smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 

15.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 
 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 
 
Příloha č. 3 – Harmonogram plnění 
 
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky  
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Příloha č. 5 – Podmínky pro realizaci díla ze strany Státní tiskárny cenin, s. p. 
 
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace 

 
 
 

 
V Praze V Praze dne 24. 3. 2026 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………………… …………………………………….. 
doc. Marek Kapička, Ph.D. Vlastimil Růžička 
ředitel jednatel  
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