

Objednávka číslo: 120/2026

Dodavatel:

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 19.3.2026

BAPO s.r.o.
Sušilovo náměstí 423/47
683 01 Rousínov

IČ: 26230283
[REDACTED]

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením akce Letní Areál Metuje pro SO03 – Zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chodníků, konkrétně pro příjezdovou komunikaci ulice K Vodárně. - PD bude zpracována vč. žádosti o změnu stavby před dokončením a podána na OVRŘ Města Nové Město nad Metují - PD bude obsahovat rovněž nové umístění zařízení staveniště v chatové osadě včetně oplocení oddělujícího zbytek osady. - termín dokončení prací do 10.4.2026 (rozpracovaná PD k zahájení prací bude stavbě předána do 31.3.2026) - bude zajištěno vyjádření dotčených orgánů dle požadavku OVRŘ (min. dopravní inspektorát, OŽP, památková péče, hygiena, dotčené orgány, správci sítí) - termín dokončení prací nejpozději do 15.5.2026 V případě nedodržení uvedených termínů na straně zhotovitele bude uplatněna sankce 10 000 Kč za každý den prodlení. Příloha: Situační výkres SO03	1	kpl	
Cena celkem bez DPH DPH			90 000,- 18 900,-
Cena celkem			108 900 Kč

jméno

podpis

datum

Odpovědný pracovník: Ing. Pavel Korda

Příkazce operace: Ing. Milan Slavík

Správce rozpočtu: Ing. Jiří Kunte

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.