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SMLOUVA O DÍLO 
Číslo smlouvy objednatele: DOD20260204 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:                                  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757, plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoby ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel:  Řehoř s.r.o. 

se sídlem:  Lelkova 1091/24, Hlučín, PSČ 748 01 

právní forma:  společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 40713 

IČ: 26860970 

DIČ:  CZ26860970, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  86-7036720247/0100 

jednající:  Jiří Řehoř, jednatel společnosti 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  Jiří Řehoř, jednatel společnosti 

kontaktní doručovací adresa: Lelkova 1091/24, 748 01 Hlučín 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo. Tato smlouva 
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byla uzavřena v rámci výběrového řízení u objednatele.  

II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem 

Dodávka a montáž potrubí pro požární systém, včetně nové hydrantové skříně v areálu Trolejbusy 

Ostrava (dále také jen „Dílo“).  

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo za podmínek této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli 

sjednanou cenu Díla.  

2.2 Předmět Díla dle této smlouvy je specifikován v: 

a) Oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový 

rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

2.3 Zhotovitel se tedy zavazuje provést Dílo v rozsahu uvedeném v bodu 2.2 této smlouvy s tím, že součástí 

Díla je vždy také (bez ohledu na to, zda jsou tyto položky výslovně uvedeny v Položkovém rozpočtu či 

dalších podkladech specifikujících předmět Díla): 

a) zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a s požadavky BOZP uvedenými zejména v Příloze č. 2 této smlouvy, 

b) průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi, pořizování 

detailní fotodokumentace všech částí Díla, které budou při dalším provádění prací zakryty, včetně 

pořízení fotodokumentace změn prováděných nad rámec smlouvy o Dílo – dohodnutých a 

prováděných v souladu s touto smlouvou, pořizování fotodokumentace vad a nedodělků bránících a 

nebránících užívání Díla. Fotodokumentace bude předána elektronicky. V případě, že zhotovitel 

nedodá fotodokumentaci v rozsahu tohoto bodu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle 

bodu 9.4 této smlouvy, 

c) úplné, funkční a bezvadné provedení všech potřebných stavebních a montážních prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení, 

d) použití jakýchkoli zařízení, nástrojů a nářadí zhotovitele, a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla, 

e) přesun hmot a stavební výpomoci související s předmětem plnění zhotovitele, 

f) doprava materiálu a jiných věcí potřebných pro provedení Díla na staveniště a složení z dopravního 

prostředku, přemístění na místo instalace,  

g) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zajištění ochrany životního prostředí při provádění Díla dle platných předpisů, 

h) průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi), 

i) provedení předepsaných zkoušek a dalších zkoušek sjednaných v této smlouvě, příp. vyplývajících 

z právních a technických předpisů (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla 

objednatelem) a zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a dodání veškerých 

dalších dokladů a splnění náležitostí pojících se s předmětným Dílem (dodání těchto dokladů a splnění 

dalších náležitostí je podmínkou převzetí Díla objednatelem) – zejména se bude jednat o veškeré 

atesty, revize, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řády technologických zařízení, plány oprav 

a údržby, zaškolení obsluhy, zprávy, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, apod.  

j) odstranění nebo využití odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

O odstranění nebo využití odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 
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k) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud 

jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla ve sjednaném rozsahu (tím 

není dotčen režim víceprací dle podmínek uvedených v bodu 3.1 této smlouvy). 

2.4 Veškeré odchylky od výše uvedené specifikace Díla a jeho rozsahu mohou být provedeny zhotovitelem 

pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad takto sjednaný nebo odsouhlasený rámec, nemá nárok 

na jejich zaplacení. 

III. Vícepráce a méněpráce 

3.1 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (souhrnně 

vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku 

nepředvídatelných okolností, a/nebo z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem, 

a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky 

zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu Díla, 

a tyto dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních 

prací, služeb či dodávek. 

Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení stavebních prací, služeb či 

dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny Díla dle této smlouvy. 

Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy oprávněni ve 

věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve změnovém listu (viz bod 

7.2 této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla, případně statutárním 

zástupcem objednatele. 

3.2 Jakékoli omezení rozsahu Díla či omezení plnění (kvalitativní i kvantitativní) podléhá vždy předchozímu 

souhlasu objednatele formou změnového listu podepsaného za objednatele osobu oprávněnou pro změny 

díla, případně statutárním zástupcem objednatele (bez takovéto dohody se jedná o vadu či nedodělek 

předmětu Díla) s následným uzavřením dodatku k této smlouvě. Méněpráce nebudou za žádných okolností 

zhotovitelem účtovány.  

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění Díla je hala č. 1 a 2. v areálu Trolejbusy Ostrava, Sokolská třída 64, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní 

vlastnosti objektů či pozemků, v rámci, kterých má být Dílo realizováno, a které mohl zjistit vykonáním 

běžné prohlídky staveniště (s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel je profesionál ve svém oboru). 

V.  Termín plnění, vyšší moc a předání Díla 

5.1 Dílo bude provedeno do 30. 06. 2026 (dále jen „Termín plnění“).  

5.2 Termín plnění může být přiměřeně prodloužen: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění Díla prokazatelně překážky na straně objednatele; 

b) v případě realizace sjednaných víceprací, v takovémto případě však pouze za předpokladu, že 

zhotovitel ještě před uzavřením změnového listu pro provedení víceprací jednoznačně prokáže vliv 

víceprací na sjednaný Termín plnění Díla s ohledem na technologické postupy dle aplikovatelných 

technických norem – pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení Termínu plnění 

pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba realizace s ohledem na výše uvedené 

technologické postupy; 

c) jestliže bude potřebné v průběhu realizace Díla upravit postup realizace Díla s ohledem na legislativní 

nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů) či v důsledku 
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rozhodnutí správních orgánů, které neměl zhotovitel k dispozici v okamžiku podání nabídky a tato 

úprava postupu realizace Díla bude mít vliv na termín dokončení Díla; 

d) v případě nepříznivých klimatických podmínek bránících prokazatelně realizaci Díla i při využití 

všech možných (dostupných) opatření umožňující práci v nepříznivých klimatických podmínkách, 

přičemž zhotovitel je povinen tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku vč. zdůvodnění 

neprovádění prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován výlučně stav, kdy 

povětrnostní podmínky, to znamená zejména srážky a venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle 

technicko – kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce (pozn.: nejedná se o případ 

„nepohodlné“ realizace prací, ale výlučně o případ objektivní nemožnosti výkonu prací s ohledem na 

objektivně stanovené technologické postupy).  

5.3 Prodloužení doby realizace Díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, a to písemnou dohodou 

smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. 

5.4 Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby realizace, a to v případě, že zhotovitel doloží výpadek 

materiálu nebo výrobků nebo komponent, u kterých je nedostatek na trhu a současně doloží nemožnost 

nahrazení dodavatele tohoto materiálu/výrobku/komponent jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu. 

Zhotovitel doloží alespoň 2 doklady, z nichž musí být patrné: jaký dodavatel byl zhotovitelem osloven, 

kontakt na odpovědnou osobu za takového dodavatele, datum doručení informace, že daný 

materiál/výrobek/komponent není na trhu dostupný. 

Zhotovitel je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku prokazovat minimálně jednou za 15 

kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu/výrobku/komponent. 

Doba realizace plnění může být v tomto případě prodloužena maximálně o dobu, po kterou nebylo možné 

pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu/výrobku/komponent. O prodloužení termínu bude 

sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou 

zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto ustanovením. Objednatel nemusí žádat o 

objasnění a doplnění předložených informací a dokladů, nejsou-li průkazné; v takovém případě je oprávněn 

odmítnout prodloužení doby realizace. Pro odstranění případných pochybností smluvní strany konstatují, 

že prodloužení doby realizace dle tohoto bodu smlouvy je právem objednatele, nikoliv nárokem zhotovitele, 

a objednatel je oprávněn dobu neprodloužit a případně také oprávněn od smlouvy odstoupit, případně tuto 

jinak předčasně ukončit, a to dle obecně závazných právních předpisů. 

5.5 Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka 

v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak 

překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy 

v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení 

pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo 

bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky a objednatel před uzavřením smlouvy 

předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena 

úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.  

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky 

v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní 

straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy.  



  

 

 

 

Vytvořeno ze vzoru č. VZOR20250012  Stránka 5 z 13 

5.6 Zhotovitel písemně oznámí objednateli (kontaktní osobě ve věcech technických) dokončení Díla nejpozději 

5 kalendářních dnů předem. Poté objednatel vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 5 

kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. 

5.7 O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma 

stranami, kontaktními osobami ve věcech technických uvedenými v čl. I. této smlouvy, které jsou 

oprávněné k předání a převzetí provedeného Díla, a to i každý jednotlivě. V předávacím protokolu budou 

mimo jiné také uvedeny i případné vady a nedodělky a dohodnutý termín jejich odstranění. Nedohodnou-li 

se strany na termínu odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit do 7 dnů 

od předání Díla. O odstranění vad a nedodělků bude rovněž sepsán a oběma stranami potvrzen písemný 

protokol. 

5.8 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla s vadami či nedodělky bránícími řádnému užívání Díla.  

5.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do náležitého stavu (staveniště je vyklizeno a dotčené 

plochy jsou uvedeny do minimálně původního stavu) nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí Díla 

objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. O vyklizení staveniště obě strany sepíšou protokol potvrzující 

předání a převzetí vyklizeného staveniště. 

VI. Cena Díla 

6.1 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení 

Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 2.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění 

Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.3 této smlouvy. 

 

Cena Díla bez DPH činí: 90 150,- Kč 

6.2 Cena je určena jako součet cen položek uvedených v Položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této 

smlouvy. 

6.3 Výši sjednané ceny Díla dle bodu 6.1 této smlouvy lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě smluvními stranami sjednaných 

víceprací za podmínek výše uvedených. Na zaplacení víceprací nesjednaných dle podmínek této smlouvy 

nemá zhotovitel nárok.  

Cena víceprací bude účtována podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Přílohy č. 1 

této smlouvy, nebo dle ceníku URS v aktuální cenové soustavě, podle toho, která z těchto částek bude nižší; 

v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným z těchto způsobů, doloží zhotovitel individuální 

transparentní kalkulaci jednotkové ceny a výsledná jednotková cena pak bude stanovena na základě dohody 

objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny 

nezávislým subjektem. 

6.4 Není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak, cena Díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené 

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání Díla bez vad a nedodělků.  

6.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují 

použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

6.6 Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto 

smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té 

míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. 

Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za 

žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle ust. § 1793 občanského 

zákoníku. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně Díla jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové 

faktory všeho druhu vztahující se k provedení Díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí určeného 
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technického zařízení, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při 

realizaci Díla až do doby předání Díla, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost 

zhotoveného Díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návazností), které zhotovitel 

mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy. 

VII. Platební podmínky 

7.1 Úhradu ceny za provedení Díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). 

Pokud realizace Díla přesáhne jeden kalendářní měsíc, budou faktury vystavovány na základě prací 

provedených a vzájemně odsouhlasených v daném měsíci. Tyto faktury se budou členit na dílčí měsíční 

plnění. Za DUZP u měsíčních dílčích plnění se považuje poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

Nedílnou součástí každé faktury bude kopie položkového soupisu provedených prací, potvrzeného oběma 

smluvními stranami. 

Po dokončení celého Díla bude vystavena závěrečná faktura do 15 dnů od DUZP, kterým je den převzetí 

dokončeného Díla. Přílohou této faktury bude protokol o předání a převzetí Díla, potvrzený oběma 

smluvními stranami. 

Pokud bude Dílo realizováno v rámci jednoho kalendářního měsíce, vystaví zhotovitel pouze jednu fakturu 

při převzetí Díla. DUZP bude datum převzetí Díla a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí 

Díla, potvrzený oběma smluvními stranami. 

7.2 Vícepráce budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro 

změny díla), uzavření příslušného smluvního dodatku a jejich provedení. 

Úhradu ceny za vícepráce provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného 

zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

bude den převzetí prací (víceprací), stvrzeny oběma smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí 

prací (víceprací). 

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu 

provedených prací (víceprací), a kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a 

převzetí prací (víceprací) dle příslušného vzoru objednatele. 

7.3 Poskytovaný předmět Díla je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41-43, to znamená, 

že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, 

daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až k) a 

dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

7.4 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

Pokud faktura nebude obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto 

případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či 

doplněné faktury – daňového dokladu objednateli. 

7.5 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 

7.6 Faktura budou vystavena ve formátu PDF a zaslána elektronicky na adresu  

Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-

mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. 

7.7 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty 

uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Bankovní 

účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

7.8 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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VIII. Záruka na Dílo 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání: 

a) 60 měsíců na stavební a montážní práce, 

b) 24 měsíců na dodávky technologických zařízení. 

V případě však, že výrobce/subdodavatel příslušného technologického zařízení poskytuje záruku za jakost 

delší, než je výše uvedená, poskytuje i zhotovitel objednateli takovouto delší záruku za jakost. 

Zhotovitel předá objednateli při předání Díla soupis technologických zařízení, ve kterém uvede délku 

záruční doby jednotlivých zařízení dle výše uvedených podmínek. Na zařízení v tomto soupise neuvedená 

se vztahuje záruční doba v délce stanovené na stavební a montážní práce. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany sjednávají, že v případě, že zhotovitel uvede do soupisu zařízení některé položky v rozporu 

s výše uvedenými podmínkami (tj. že se nebude v daném případě jednat o technologické zařízení), platí pro 

takovéto části Díla záruční doba v délce stanovené na stavební a montážní práce. 

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po 

kterou zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky do podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků 

(bude-li Dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky).  

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, 

bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými 

objednatelem, jakož i normami a předpisy obecně závaznými. 

8.3 Vyskytne-li se na provedeném Díle vada, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje, 

písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu 

zhotovitele). Objednatel přitom není povinen specifikovat, zda se jedná o skrytou vadu nebo vadu, která 

vznikla až po předání Díla. E-mailová oznámení se považují za doručená v den jejich odeslání, nebude-li 

prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové 

schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Nestanoví-li 

objednatel v písemném oznámení jinak, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady provedením 

opravy.  

i. V případě, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a tato vada byla zhotoviteli 

oznámena v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 15 kalendářních 

dnů od doručení oznámení, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

ii. V případě, že se jedná o skrytou vadu, a tato vada byla zhotoviteli oznámena v zákonem stanovené 

lhůtě pro uplatnění skrytých vad, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 15 kalendářních dnů 

od doručení oznámení, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Nebude-li ve stanovené lhůtě vada 

odstraněna nebo se bude jednat o vadu, kterou nelze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat 

slevu z ceny Díla, nebo odstoupit od smlouvy. 

8.4 Na provedené opravy poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců (ne však méně, 

než činí záruční doba určitého v rámci odstranění vady vyměněného výrobku poskytnutá zhotoviteli 

výrobcem či dodavatelem zhotovitele) s tím však, že běh této záruční doby nikdy neskončí před uplynutím 

záruky za jakost Díla dle bodu 8.1. této smlouvy. 

8.5 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou a odstraňováním vad Díla. Neodstraní-li zhotovitel 

vady ve stanovené lhůtě nebo nenastoupí-li k odstraňování vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

již bez dalšího pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen 

náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit. 

8.6 Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči 

zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. 

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení 

nároků uplatněných objednatelem. 
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IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením Díla v termínu dle bodu 5.1 této smlouvy je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH, minimálně 

však 100 Kč, za každý i započatý den prodlení. Avšak maximální celková výše této smluvní pokuty 

nepřesáhne 20 % celkové ceny předmětu plnění bez DPH. 

9.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu dle bodu 8.3 této smlouvy je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH, minimálně 

však 200 Kč, za každý i započatý den prodlení. Dojde-li v případě skrytých vad ze strany objednatele 

k uplatnění slevy z ceny Díla, nebo k odstoupení od smlouvy, bude tato smluvní pokuta počítána maximálně 

do momentu uplatnění slevy, resp. odstoupení od smlouvy.   

9.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků (uvedených v předávacím protokolu) je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH, minimálně 

však 200 Kč, za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek. 

9.4 V případě nedodání fotodokumentace ve smyslu bodu 2.3 písm. b) této smlouvy je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých); v případě dodání neúplné 

fotodokumentace ve smyslu bodu 2.3 písm. b) této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy tři sta korun českých). 

9.5 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště jeho uvedením do náležitého stavu je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH, minimálně však 

100 Kč, za každý i započatý den prodlení. 

9.6 Při porušení povinnosti zhotovitele neukládat odpad vznikající činností zhotovitele na pozemky nebo do 

nádob objednatele dle bodu 11.11 nebo v případě porušení jiné povinnosti dle bodu 11.11 této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ.  

9.7 V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník dle čl. X. této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý zjištěný 

případ porušení této povinnosti.  

9.8 V případě, že se zhotovitelovo prohlášení dle bodu 14.1 této smlouvy ukáže nepravdivým nebo v případě, 

že zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy na výzvu objednatele dle bodu 14.1 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý takový případ.  

9.9 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v bodu 11.19 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ. 

9.10 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivě 

zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP. 

9.11 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.12 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu 

přesahující výši uplatněné smluvní pokuty. 

9.13 Nárok za zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení 

povinnosti povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci. 

9.14 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty druhé smluvní straně. 
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9.15 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, 

je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém 

rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý 

obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení 

smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím 

k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne 

nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že 

smluvní pokuta neměla být objednatelem uplatňována). 

9.16 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že zhotovitel uhradí objednateli v rámci náhrady škody mimo jiné 

i veškeré poplatky, sankce, škody a náklady, k jejichž úhradě bude objednatel povinen z důvodu nedodržení 

podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů státní správy.   

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště písemný stavební deník. Stavební deník musí obsahovat 

veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu realizace 

Díla zajistit přístup ke stavebnímu deníku pro objednatele (kontaktní osoby ve věcech technických a dle 

bodu 10.5). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací (co 

se týče druhu, množství atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní 

správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 

oprávněny zapisovat ve stavebním deníku také kontaktní osoby ve věcech technických. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

c) přehled smluv včetně dodatků a změn; 

d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

f) přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat za zhotovitele stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 

byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 

být vynechána volná místa. 

10.5 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také kontaktní osoba 

objednatele ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního 

deníku. 

10.6 Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.7 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zapíše námitku do jednoho týdne od 

záznamu – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. V době provádění Díla musí být stavební deník trvale dostupný na 

staveništi. 

XI. Provádění Díla 

11.1 Staveniště (vztahující se k místu plnění dle čl. IV. této smlouvy) bude za účelem realizace předmětu plnění 

(v rozsahu dle článku II. této smlouvy), předáno a převzato do 15 kalendářních dní od doručení výzvy ze 

strany objednatele. 
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Zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán 

předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. V případě, že zhotovitel staveniště ve stanovené 

lhůtě nepřevezme z důvodů na jeho straně, považuje se staveniště za předané a převzaté uplynutím 

stanovené lhůty. 

Objednatel předpokládá, že výzvu k předání a převzetí staveniště zašle zhotoviteli do 30 kalendářních 

dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Tímto však není vyloučeno předání a převzetí staveniště i 

v jiném termínu, s ohledem na provozní podmínky a požadavky objednatele, nejpozději však do 90 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

11.2 Výzvu objednatele dle bodu 11.1 této smlouvy bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele 

nebo do jeho datové schránky. Výzva zaslaná e-mailem se považuje za doručenou v den 

jejího odeslání na výše uvedenou adresu, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla 

doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy 

ve spamovém či jiném filtru. 

11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se 

budou konat minimálně 1x týdně v místě plnění. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě 

určeném objednatelem v jím určených termínech. 

11.4 Zhotovitel vyzve objednatele písemně do stavebního deníku (emailem kontaktní osobu ve věcech 

technických – pokud nebude elektronický stavební deník) nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření 

kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí Díla a zhotovitel je povinen 

takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných 

prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě 

zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci 

objednatele. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na 

předmětné dodatečné odkrytí. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese 

náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy 

neprovede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s tímto odstavcem. 

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a k porušení 

ochranných pásem. 

11.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, 

je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5 zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech v platném znění, původcem odpadů, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

11.7 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele/třetích osob. Zhotovitel – 

původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho 

převzetí podle § 13 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. V případě vzniku ekologické 

události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí 

na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu  Zhotovitel odpovídá 

občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé 

mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

11.8 Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů nebo 

prostor objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě kovového odpadu je objednatel v roli 

původce odpadů a tento je jeho majetkem. Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný 

pro opětovné použití. Objednatel určí, jak bude s těmito materiály naloženo. 
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11.9 Je-li to v daném případě zapotřebí pro řádné provedení Díla, zajistí zhotovitel na své náklady povolení 

k uzavírkám a prokopávkám komunikací, projednání dočasného dopravního značení vč. organizace 

dopravy a vyřízení záborů nutných pro realizaci Díla po dobu výstavby a koordinace postupu prací 

s objednatelem. 

11.10 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 

Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při přejímce stavby předá 

objednateli. 

11.11 Zhotovitel nese až do okamžiku předání a převzetí Díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném Díle.  

11.12 Pokud je činností zhotovitele (konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním povinností 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývající z této smlouvy) způsobená škoda 

objednateli nebo třetím stranám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-

li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím nese zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za škodu 

způsobenou těmi, kteří pro něj Dílo provádějí. Škody způsobené živelními pohromami nebudou hrazeny 

objednatelem. 

11.13 Zhotovitel se zavazuje dodržovat základní požadavky k zajištění BOZP stanovené v příloze č. 2 smlouvy. 

11.14 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.15 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně 

v jazyce českém nebo slovenském. 

11.16 Smluvní strany se dohodly na provedení Díla jako celku v I jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné 

jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých 

evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných 

na území České republiky. 

11.17 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou 

součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace Díla, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

11.18 Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci Díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu 

s Přílohou č. 3 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně 

napraveno v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni 

takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy splněny ve 

vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu Díla. 

11.19 Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně̌-právních předpisů (zákoník práce a zákon 

o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců̊, 

dodržovaní ́ délky pracovní ́ doby, dodržovaní ́ délky odpočinku, zaměstnávání cizinců̊ a dodržovaní ́

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví ́při práci, a to pro všechny osoby, které́ se budou na realizaci 

Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele 

a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve 

vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá 

plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to 

mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 
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poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli, 

d) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění.  Objednatel je oprávněn 

plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 

se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva 

dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených v občanském zákoníku. Objednatel je dále 

oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v celém rozsahu nebo i jen ohledně doposud neprovedené 

části Díla. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

12.3 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 

smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho 

pro ně vyplývajících. 

12.4 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným 

soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

12.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu 

s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování 

firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších 

oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od druhých smluvních 

stran. Zhotovitel se také zavazuje poskytnout objednateli přiměřenou součinnost včetně poskytnutí 

nezbytných podkladů, pokud to bude vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo regulacemi. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle 

této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.   

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 

výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady 

udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění 

zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje 

částka minimálně 100 tis. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 

500 tis. Kč ročně. 

13.3 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou 

písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude 
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obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový 

list. 

13.4 Tato smlouva se vyhotovuje 

a) V případě jejího vlastnoručního podepsání ve dvou výtiscích s platností originálu, kdy každá 

smluvní strana obdrží jeden výtisk. 

b) V případě jejího podepsání uznávaným elektronickým podpisem v jednom vyhotovení 

v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám. 

13.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná ustanovení smlouvy, jejích příloh a případných dodatků (nebude-li 

mezi stranami písemně sjednáno jinak) nepodléhají obchodnímu tajemství a souhlasí s jejich zveřejněním 

za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, vše ve znění pozdějších předpisů. 

13.6 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

Přílohami této smlouvy a její nedílnou součástí jsou: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 3 – Pravidla sociální odpovědnosti 

Za objednatele: 

V Ostravě dne 

Za zhotovitele: 

V                   dne 

………………………………. …………………………………. 

Jiří Řehoř 

jednatel společnosti 


