



# MĚSTO SLAVKOV U BRNA

odbor správy majetku, investic a rozvoje  
Palackého nám. 65, PSČ: 684 01, tel: 544 121 106, fax: 544 121 171

**Ing. Adolf Jebavý**  
Gorkého 59/9,  
602 00, Brno - Veveří  
IČO: 64313743

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:



den:  
18.3.2026

## OBJEDNÁVKA – Výkon autorského dozoru na akci: "Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice"

Předmětem výkonu funkce autorského dozoru je zejména:

- zajišťovat dle pokynů Objednatele a dle níže uvedených bodů autorský dozor nad projektovou dokumentací: "Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice",
- konzultace při realizaci stavební zakázky,
- účast na kontrolních dnech min. 1x/14dnů,
- realizace grafických alternativních technických řešení, včetně jejich ekonomických dopadů na stavební dílo,
- komunikace s dodavatelem stavby a technickým dozorem investora,
- kontrola stavby z hlediska souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací,
- provádění zápisů do stavebního deníku,
- výkon případ. činnosti v sídle zhotovitele např. vypracování doplňujících technických požadavků, drobných změn, prověření souladu použitých výrobků a postupů s projektovou dokumentací,
- součástí výkonu je cesta ze sídla zhotovitele na místo stavby.

Projekt „Cyklostezka Slavkov u Brna – Křenovice, registrační číslo CZ.06.06.01/00/22\_066/0007048“ je spolufinancován z prostředků Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

**Začátek plnění:** Ihned po převzetí objednávky

**Konec plnění:** do 6 měsíců od předání staveniště (předpoklad konec září 2026)

**Cena díla celkem:** předpoklad do 202 887.96Kč vč. 21 % DPH

**Fakturu vystavte na:** Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00 292 311

**Bankovní spojení:** Komerční banka Vyškov a.s., exp. Slavkov u Brna, Č.ú.: 729731/0100

**Termín splatnosti:** 14 dnů



**Ing. Adolf** Digitálně podepsal  
**Jebavý** Ing. Adolf Jebavý  
Datum: 2026.03.27  
16:33:08 +01'00'

**CENOVÁ NABÍDKA**  
**AD CS SLAVKOV-KŘENOVICE**  
 Auorský dozor

	Počet měsíců	Počet opakování za m	Počet osob	Počet hodin		Hodinová sazba	Celkem
Účast na předání staveniště	1	1	1	2	2	1 000 Kč	2 000 Kč
Kontrola dodržení projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení	6	2	1	4	48	1 000 Kč	48 000 Kč
Posuzování veškerých případných návrhů na změny stavby	6	1	1	4	24	1 000 Kč	24 000 Kč
Řešení nepředvídatelných situací na stavbě	6	1	1	8	48	1 000 Kč	48 000 Kč
Účast na kontrolních dnech stavby	6	2	1	3	36	1 000 Kč	36 000 Kč
Účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby.	1	1	1	4	4	1 000 Kč	4 000 Kč
Cestovné a ztráty času	6	2	1		12	473,00 Kč	5 676 Kč
<b>CELKEM</b>			bez DPH		174		167 676,00 Kč
			DPH	21%			35 211,96 Kč
<b>CELKEM</b>			s DPH				<b>202 887,96 Kč</b>

Doporučený termín výstavby: 0426-0926

Fakturace dle skutečně vykázaných a odsouhlasených hodin

