

## SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na  
základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01  
Lanškroun

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### **MDS projekt s.r.o.**

se sídlem Försterova 175, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938

DIČ: CZ27487938

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Jan Bursa, jednatel,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1212900339/0800

datová schránka: kvrkudw

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## **I. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

### A) DOKUMENTACI

Projektová dokumentace pro povolení stavby (záměru):

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)

a dále zajistit pro objednatele

### B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu s názvem „**Rekonstrukce LC BUNKROVKA BORIKOV 7098, LS Lanškroun**“, evidenční číslo zakázky: **S947/2026/096**, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž dle ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů s odpovědností projektanta uvedeným zákonem upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 227/2024, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, v souladu s ČSN 736108 Lesní cestní síť, aktualizace 2018 a zadávacím listem projekčních prací, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím listu projekčních prací (Příloha č. 1 této smlouvy).
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením stavby, jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v rámci realizace stavby dle projektové dokumentace sjednané touto smlouvou může využívat stavební deník v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí zhotoviteli dle této smlouvy, stejně jako zhotoviteli vlastní stavby plný přístup k elektronickému stavebnímu deníku nejpozději ke dni předání staveniště stavby dle projektové dokumentace. Elektronický stavební deník bude umožňovat podepisování jednotlivých záznamů prostřednictvím uznávaných elektronických podpisů a opatření záznamů elektronickým razítkem autorizovaných osob. Zhotovitel tedy akceptuje, že v případě využití elektronického deníku objednatelem bude provádět záznamy autorského

dozoru v elektronické verzi stavebního deníku a je povinen zajistit, aby osoby jednající jeho jménem, měly k dispozici potřebné prostředky pro elektronické podepisování a elektronické razítkování záznamů v elektronickém stavebním deníku.

12. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude vyhotovena **1x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát .pdf\*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.\*) a **3x v písemném vyhotovení**.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena **1x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát .pdf\*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.\*) a **3x v písemném vyhotovení**.

## II.

### Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: **31. 3. 2026**.
2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby v elektronické podobě včetně všech podání žádostí na dotčené instituce a úřady související s inženýrskou činností (kopie potvrzené žádosti od příslušného úřadu, instituce, případně potvrzení doručení datové zprávy) objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do **17. 7. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace pro povolení stavby odevzdané dle předchozího odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci pro povolení stavby a výsledek posouzení nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.
4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace pro povolení stavby, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončené dílo (projektovou dokumentaci pro povolení stavby) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci pro povolení stavby v elektronické podobě nejpozději do **31. 7. 2026**.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci pro povolení stavby později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

6. Předpokládaný termín odevzdání **kompletní inženýrské činnosti, kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby v tištěné podobě a podání žádosti o povolení stavby** je stanoven na **4. 9. 2026**.

7. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby v elektronické podobě, rozpočet a výkaz výměr v elektronické podobě k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději **do 30-ti dnů od termínu podání žádosti o povolení stavby.**
8. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu odevzdaných dle předchozího odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky a výsledek posouzení nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.
9. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby nebo rozpočtu a výkazu výměr, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončené dílo (projektovou dokumentaci pro provádění stavby, rozpočtu a výkazu výměr) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 10 tohoto článku smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě včetně rozpočtu a výkazu výměr nejpozději do **10-ti dnů od písemného vyjádření objednatele ke kontrole projektové dokumentace pro provádění stavby.**
11. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu vyhotovení projektové dokumentace objednatel. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož nezpracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4, nebo odst. 8 či odst. 9 tohoto článku smlouvy.
12. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
13. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.
14. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.

### **III.**

#### **Cena a platební podmínky**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:
  - A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, částka v celkové výši **338 400 Kč (slovy: tři sta třicet osm tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH.**

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu – cenové nabídce, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

- B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši **4 750 Kč (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát korun českých) bez DPH**, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.

2. Zálohy nebudou poskytovány.
3. Cena dle odst. 1, písm. A) tohoto článku smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí jednotlivých etap díla dle systematiky uvedené v položkovém rozpočtu - cenové nabídce (přípravné práce, projektové práce, inženýrská činnost) objednatelem.

Cena dle odst. 1, písm. B) tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
- neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
  - jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní měsíc podepsaný objednatelem.

#### IV.

##### Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru ID00 – dopravní stavby - [redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted].
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytnout potřebnou součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, na vyžádání se bude účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem a provádět zápisy do stavebního deníku, ať už v listinné nebo elektronické podobě.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu provádění stavebních prací dle projektové dokumentace sjednané touto smlouvou provádět kontrolu měsíčních soupisů skutečně provedených prací předaných zhotovitelem stavby jako podklad k měsíční fakturaci, přičemž jejich správnost svým podpisem spolu s objednatelem odsouhlasí.
6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí součinnost při přípravě změn realizace stavby na základě změnových listů stavby. Tato součinnost spočívá v přípravě rozdílových rozpočtů změn v cenové hladině ÚRS včetně neoceněné verze tohoto rozpočtu, dále ve spolupráci při tvorbě změnových listů a podpisu změnového listu vyjadřujícího souhlas se změnou původní dokumentace.
7. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý rozpočet.
8. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).
9. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyt stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.
10. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

11. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
13. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
14. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užití (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentací měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, písm. A) této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užití projektovou dokumentací ani fotografie realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

## V.

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

## **VI.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5, odst. 7 nebo odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) této smlouvy bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

## **VII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,

- c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
- a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli v dodatečně 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy,
  - b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

### **VIII.**

#### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)).

### **IX.**

#### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění této smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění této smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění této smlouvy se

budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění této smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy/je tato příloha:  
Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – cenová nabídka

V ....., dne:.....

V ....., dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Jan Bursa**  
jednatel  
MDS projekt s.r.o.

**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.**  
**Oblastní ředitelství východní Čechy**

---

## **Zadávací list projektových prací – dokumentace**

Název akce: LC BUNKROVKA BORIKOV 7098

Druh realizace: rekonstrukce

Dokumentace dle druhu a účelu stavby: *Dokumentace pro povolení stavby a Dokumentace pro provádění stavby*

Místo stavby: Lichkov, Dolní Boříkovice

Obec s rozšířenou působností: Králky

k. ú.: Lichkov, Dolní Boříkovice

Kraj: Pardubický

### Popis stávajícího stavu:

Koruna lesní cesty určené pro sezónní provoz má nedostatečně únosné podloží. Vlivem průjezdů odvozních souprav, které nerespektují stanovenou provozní sezónnost, dochází k výraznému poškození tělesa cesty i konstrukční skladby ze štěrkodrtí.

V trase se vyskytují nadlimitní příčné i podélné nerovnosti. Jsou zde rozsáhlé výtluky, které svým rozsahem přesahují více než polovinu šířky vozovky. Podélné i příčné odvodnění vyžaduje údržbu.

Cesta je v havarijním stavu a průjezd souprav je spojen s rizikem jejich překlpení. Cesta se nachází na parcele ve vlastnictví České republiky – Lesy ČR. Kategorie lesní cesty je 2L 4,0/30, celková délka lesní cesty činí 5,103 km.

### Popis návrhu a požadavků investora:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude zpracována pro lesní cestu určenou pro sezónní provoz, kategorie 2L 4,0/30 (šířka koruny vozovky 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/h).

Délka opravovaného úseku činí 2,923 km (měřeno z mapových podkladů: <https://mapy.com/s/nalorajefa>). Souřadnice začátku úseku jsou 50.0835025 N, 16.6762442 E, souřadnice konce úseku 50.0645836 N, 16.6950503 E.

Lesní cesta je opatřena základním podélným a příčným odvodněním. V rámci projektové dokumentace bude navržena potřebná údržba podélného i příčného odvodnění. Poškozené nebo nevyhovující příčné trubní propustky budou opraveny, případně budou navrženy nové.

Projektová dokumentace navrhne taková opatření, aby byla zajištěna jednotná požadovaná šířka koruny vozovky v celé trase a aby bylo provedeno potřebné rozšíření ve směrových obloucích. Stávající výhybny a skládkovací plochy budou upraveny zejména s ohledem na zajištění správného odtoku povrchových vod.

Projektová dokumentace dále navrhne technická opatření zajišťující návrhovou trvanlivost lesní cesty, její stabilitu, únosnost a celkovou funkčnost. Součástí řešení bude zejména návrh sanace podloží a optimální doplnění konstrukční skladby vozovky.

Pro zpracování projektové dokumentace požadujeme geodetické zaměření v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BALT p. v. Geodetické zaměření bude provedeno pro celý zájmový úsek včetně navazujících ploch, a to za účelem správného vykreslení podélných a příčných profilů zářezů a násypů v návaznosti na rostlý terén. Příčné řezy budou vyhotoveny v maximálním rozestupu 30 m.

S ohledem na řešení základního problému, kterým je neúnosnost podloží a různorodost kvality současné konstrukční vrstvy, požadujeme vypracování inženýrskogeologického průzkumu (IGP). IGP bude proveden v rozsahu nezbytném pro optimální návrh sanace podloží, technologii výstavby a stanovení vhodné konstrukční skladby vozovky. IGP musí být zpracován autorizovanou osobou

(odborná osoba v oboru inženýrská geologie) a musí komplexně pokrýt celý zájmový úsek lesní cesty. Rozestup sond pro IGP se stanovuje v maximální vzdálenosti 200 m.

Projektová dokumentace musí být vypracována podle „ČSN 73 6108“ a „Technického doporučení pro projektování lesní dopravní sítě“.

Projektová dokumentace dále bude řešit ořez větví stromů a odstranění náletových dřevin, které zasahují do volné šířky koruny lesní cesty.

Výkaz výměr bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné ke dni předání díla objednateli). Zhotovitel rovněž zajistí případné osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace a zajistí podání žádosti o povolení stavby.

Při realizaci stavby bude vyžadován autorský dozor.

Předpokládaný náklad na stavbu: 16 000 000,- Kč bez DPH

Předpokládaná projekční cena: 21 000 000,- Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na min. dvou výrobních výborech svolaných projektantem.

- První výrobní výbor se svolá do **22. 5. 2026** (projektant předloží „tužkové“ řešení požadavků objednatele, fotodokumentaci lesní cesty, geodetické zaměření a předběžné výsledky IGP).
- Druhý výrobní výbor se svolá do **29. 6. 2026** (projektant předloží finální technické řešení požadavků objednatele myšleno zásadní výkresy, technický popis v digitální podobě, návrh výkazu výměr a finální IGP).

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby v elektronické podobě včetně podání všech žádostí na dotčené instituce a úřady související s inženýrskou činností (kopie potvrzené žádosti od příslušného úřadu, případně potvrzení doručení datové zprávy) do: **17.7.2026**

Předpokládaný termín odevzdání kompletní inženýrské činnosti, kompletní dokumentace pro povolení stavby (v tištěné podobě) a podání žádosti o povolení stavby do: **4.9.2026**

Termín odevzdání dokumentace pro provádění stavby, finálního rozpočtu a výkazu výměr v elektronické podobě

do: 30 dnů od podané žádosti o povolení stavby.

Objednatel provede kontrolu dokumentace pro provádění stavby nejpozději do: 10 dnů od doručení zhotovitelem.

Zhotovitel následně odevzdá finální verzi dokumentace pro provádění stavby v tištěné i digitální podobě do: 10 dnů od vyjádření objednatele.

Projekt bude vyhotoven a předán

Dokumentace pro povolení stavby:

- v tištěné podobě v počtu 3 samostatných paré.
- v digitální podobě na CD/DVD (případně jiné obdobné médium) v 1 vyhotovení (ve formátu \*.dwg, \*.pdf, rozpočet ve formátu \*.xls).

Dokumentace pro provádění stavby:

- v tištěné podobě v počtu 3 samostatných paré.
- v digitální podobě na CD/DVD (případně jiné obdobné médium) v 1 vyhotovení (ve formátu \*.dwg, \*.pdf, rozpočet ve formátu \*.xls).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení dopravní stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Pro stavby LC dále platí:

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018).

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě viz výše
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

dne:

dne:

Investor (uživatel):

Zpracovatel

**LC BUNKROVKA BORIKOV 7098****1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro projekt stavby (**PS**) a provádění stavby (**PDPS**) – akce:

**LC BUNKROVKA BORIKOV 7098.**

Nabízená projektová dokumentace bude provedena dle platných ČSN, TP, TKP a TKP-D v rozsahu daných stupňů projektové dokumentace PS.

Projektová dokumentace ve stupni PS bude obsahovat:

- Geodetické zaměření
- IG průzkum
- Vyjádření o existenci podzemních vedení
- Kompletní projektovou dokumentaci
- Projednání s vlastníky dotčených pozemků
- Projednání dokumentace s dotčenými orgány dle poptaného rozsahu

Akce bude dělena na následující stavební objekty:

SO 101 – LC BUNKROVKA BORIKOV 7098

- Soupis prací v rozpočtovém systému OTSKP dle požadavku objednatele - ÚRS
- Záborový elaborát

S ohledem na rozsah stavebních prací se uvažuje s vyloučením provozu na mostním objektu.

**Přeložky nejsou v CN nabízeny (v době zpracování CN nejsou známi podmínky pro nutné přeložky ostatních IS).** Součástí nabídky není projektová dokumentace přeložek stávajících inženýrských sítí. Přeložky ostatních IS budou případně řešeny formou víceprací na danou akci.

Součástí projektové dokumentace je inženýrská činnost projednání dokumentace ke sloučenému územnímu řízení se stavebním řízením. Součástí IČ bude projednání s vlastníky dotčených pozemků a příprava pro majetkoprávní vypořádání této akce s dotčenými pozemky. Vlastnické vztahy, řešení smluv, geometrických plánů a odsouhlasení soukromými vlastníky zajistí investor.

## 2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

A) Projektová dokumentace PS+DPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	2	700	1 400,00
2	B - Souhrnná technická zpráva	10	700	7 000,00
3	C - Situační výkresy	10	700	7 000,00
4	D - Dokumentace objektu			
4.2.	SO 101 – LC BUNKROVKA BORIKOV 7098	180	900	162 000,00
5	E - Dokladová část	5	700	3 500,00
6.	Soupis práce	30	800	24 000,00
7.	Inženýrsko-geologický průzkum - IG+HG průzkum	soubor	-	51 000,00
8.	Geodetické zaměření akce	soubor	-	42 000,00
9.	Hydrotechnické posouzení	soubor	-	0,00
10.	Projednáni dokumentace	10	700	7 000,00
11.	Planografie + CD	soubor	-	3 500,00
<b>Celkem cena za Projektovou dokumentaci</b>		<b>247</b>	<b>27,44</b>	<b>308 400,00</b>
A) Projektová dokumentace PS+DPS				
Číslo	Název výkonové fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>		<b>308 400,00</b>	<b>64 764,00</b>	<b>373 164,00</b>
B) Inženýrská činnost - IČ				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost vč. cestovného	50	600	30 000,00
2	Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí - uhradí objednatel	soubor		neobsahuje
3	Správní poplatek za vydání stavebního povolení - uhradí objednatel	soubor		neobsahuje
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA IČ</b>				<b>30 000,00</b>
celkem dokumentace PS+DPS+IČ				
A)	Projektová dokumentace PS+DPS	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
B)	Inženýrská činnost - IČ	30 000,00	6 300,00	36 300,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PS+DPS+IČ</b>		<b>338 400,00</b>	<b>71 064,00</b>	<b>409 464,00</b>
CELKEM REKAPITULACE CENA				
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PS+DPS+IČ</b>		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
<b>CELKOVÁ CENA DLE POPTÁVKY</b>		<b>338 400,00</b>	<b>71 064,00</b>	<b>409 464,00</b>

### Rekapitulace nabídky:

1.	Geodetické zaměření stavby	42 000,00
2.	IGP průzkum	51 000,00
3.	Dokumentace pro povolení stavby,	140 010,00
4.	Dokumentace pro provádění stavby	75 390,00
5.	Inženýrská činnost	30 000,00
6.	Autorský dozor - 20*950	19 000,00
<b>CENA celkem BEZ DPH v Kč</b>		<b>357 400,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>75 054,00</b>
<b>CENA celkem S DPH v Kč</b>		<b>432 454,00</b>

**3. Kalkulace ceny AD je dle předpokládané časové náročnosti akce a daného rozsahu prací – dle poptávkového řízení.**

**Cena AD je provedena dle poptávkového řízení a to 4 návštěvy na stavbě a to celkem 20\*950 Kč/hod = 19000,- Kč za 1 návštěvu.**

#### **4. Doba nabízené dokumentace**

Dle poptávkového řízení.

#### **5. Cena za případné vícetisky**

a) Dokumentace PS (samostatně)

Cena za vícetisky kompletní dokumentace DPH ( 21% )	bez DPH	3 500,- Kč 735,- Kč
Cena za vícetisky kompletní dokumentace	s DPH	4 235,- Kč

(Cena je uvedena za jednu soupravu dokumentace)

#### **6. Počet vyhotovení nabízené dokumentace**

Dle poptávkového řízení.

#### **7. Související**

V případě přijetí naší nabídky s Vámi sepíšeme Smlouvu o dílo nebo přijmeme Vaši objednávku.



S přátelským pozdravem  
**Ing. Jan Bursa**  
jednatel společnosti