

OBJEDNÁVKA č.9N260086

Vystaveno dne: 24.02.2026

Konto dle plánu: 511388

Zakázka č.

Požadavek č. 9NP260081

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

Velidor spol. s r.o.
Rodinná 232/3,
735 42 Těrlicko
IČO: 05899796
DIČ: CZ05899796

Cena bez DPH: 85 408,76 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno:

Telefon:

Ulice: **Generála Svobody**

Č.pop./orient.: **280/24**

Byt. č.:

Typ bytu:

Popis zadávané zakázky:

výměna původního ocelového ležatého potrubí studené vody od ventilu ve výměňkové stanici až po hlavní uzávěr SV za plastové potrubí, cca 50 bm, které budou upřesněny dle skutečnosti. Dle položkového rozpočtu ze dne 9.2.2026, který je součástí objednávky.

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 06.03.2026

Záruční lhůta v měsících: 24

Tato objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami MRA ze dne 15.2.2016. Podpisem této objednávky se dodavatel zavazuje provést výše uvedené dílo, a to za podmínek stanovených v této objednávce a ve výše uvedených všeobecných obchodních podmínkách. Dodavatel je povinen telefonicky nahlásit před zahájením prací termín zahájení na příslušnou agenturu. Dodavatel, který uskuteční stavební a montážní práce pro Statutární město Havířov, je povinen podle §26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle §28 a §29 zák. 235/2004 Sb. Na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že „daň odvede zákazník“, splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů od doručení faktury. Daňový doklad, který bude na firmu doručen po 15. dni následujícího měsíce, nebudeme již moci přijmout.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 3. 3. 2026

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal:

Datum: _____

Podpis: _____

Převzal (nájemce):

Datum: _____

Podpis: _____

Převzal (za MRA):

Datum: _____

Podpis: _____

POŽADAVEK 9NP260081

Vystaveno dne: 16.02.2026

Konto dle plánu:

Objednatel

Statutární město Havířov. Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01, IČO:00297488, DIČ:CZ00297488, zastoupené na základě příkazní smlouvy a plné moci společností Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Nájemce

Jméno:

Telefon:

Ulice: Generála Svobody

Č. pop.: 280

Č. orient.: 24

Byt. č.:


Typ bytu:

Popis zadávané zakázky:

výměna původního ocelového ležatého potrubí studené vody od ventilu ve výměňkové stanici až po hlavní uzávěr SV za plastové potrubí, cca 50 bm, které budou upřesněny dle skutečnosti, dle cenové nabídky ze dne 9.2.2026, která je součástí objednávky

Požadavek vystavil: Ivana Vartová
Telefón: 604290760

Za agenturu:




Cenová nabídka



😊 ↩️ Odpovědět ↶️ Odpovědět všem → Přeposlat ⋮

pá 06.02.2026 9:48



Dobrý den,

Žádám o cenovou nabídku na výměnu části vodovodního potrubí v suterénu bytového domu na ul. G. Svobody 24 v Havířově.


Jedná se o výměnu původního ocelového potrubí za rozvod v plastu, včetně veškerého materiálu, dopravy, likvidace původního potrubí, práce, dopojení, úklidu – vše dle rozpočtu viz příloha.

V případě prohlídky místa plnění kontaktujte SDF p. Biolka, tel: 737231093 v pondělí dne 09.02.2026 po tel. domluvě.

Realizace předmětného díla bude provedena nejpозději do 25.02.2026, (jedná se o havarijný stav).

Cenovou nabídku zašlete do 10.02.2026 do 11:00hod v odpovědi tohoto emailu.

Děkuji a přeji hezký den



av

ivestská realitní agentura, s.r.o.

U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov




ob.: +420 734 785 285

Re: Cenová nabídka



😊 ↩️ Odpovědět ↶️ Odpovědět všem → Přeposlat ⋮

po 09.02.2026



--

Velidor, s.r.o.
Rodinná 232/3
735 42 Těrlicko - Hradiště
Tel.: +420 734 728 653

----- Původní e-mail -----

Od: Wrubel Petr <wrubel@mra.cz>

Datum: 6. 2. 2026 9:47:41

Předmět: Cenová nabídka


Dobrý den,

Žádám o cenovou nabídku na výměnu části vodovodního potrubí v suterénu bytového domu na ul. G. Svobody 24 v Havířově.

Jedná se o výměnu původního ocelového potrubí za rozvod v plastu, včetně veškerého materiálu, dopravy, likvidace původního potrubí, práce, dopojení, úklidu – vše dle rozpočtu viz příloha.

V případě prohlídky místa plnění kontaktujte SDF p. Biolka, tel: 737231093 v pondělí dne 09.02.2026 po tel. domluvě.

RE: Cenová nabídka



  Odpovědět  Odpovědět všem  Přeposlat

po 09.02.2026 1

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme cenovou nabídku dle Vašeho požadavku.

S pozdravem

VODAŘ s.r.o.
Olivie Weinerová
Tel.+fax/mobil: 59 695 62 20/607 215 904
Email: weinerova@vodar.cz
Kosmická 2/1723
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 29387850
DIČ: CZ29387850

From: Martin Hybner <martin.hyb@centrum.cz>
Sent: Monday, February 9, 2026 10:58 AM
To: weinerova@vodar.cz
Subject: Fwd: Cenová nabídka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ
Stavba: Voda

KSO:
Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Velidor

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 408,76
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	85 408,76	10 249,05

Cena s DPH	v	CZK	95 657,81
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ

Stavba: Voda

Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Velidor

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 408,76	95 657,81
PZ	Voda	85 408,76	95 657,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Voda

KSO:

Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Velidor

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 408,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	85 408,76	12,00%	10 249,05

Cena s DPH

v CZK

95 657,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Voda

Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Velidor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	85 408,76
HSV - Práce a dodávky HSV	1 833,76
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 833,76
PSV - Práce a dodávky PSV	77 340,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	64 340,00
767 - Konstrukce zámečnické	13 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 235,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 235,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Voda

Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Velidor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 408,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 833,76
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 833,76
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,628	1 740,00	1 092,72
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501			
2	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,280	18,00	113,04
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509			
3	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,628	1 000,00	628,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 340,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				64 340,00
4	K	722130805	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80	m	50,000	120,00	6 000,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130805			
5	K	7221308311	Demontáž a zpětná montáž uzavíracího ventilu	kus	2,000	687,00	1 374,00
6	K	722171937	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 50 do 63 mm	kus	8,000	880,00	7 040,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171937			
7	M	28654012	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63mm	kus	8,000	120,00	960,00
8	K	722171937	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 50 do 63 mm	kus	5,000	874,00	4 370,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171937			
9	M	28654082	T-kus jednoznačný PPR D 63mm	kus	5,000	210,00	1 050,00
10	K	722171937	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 50 do 63 mm	kus	4,000	874,00	3 496,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171937			
11	M	28654209	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x32mm	kus	4,000	99,00	396,00
12	K	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	50,000	324,00	16 200,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722176117			
13	M	28615118	trubka plastová PPR vodovodní PN 10 D 63mm	m	51,500	205,00	10 557,50
			VV	50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 51,500			
14	K	722181244	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	51,500	131,00	6 746,50
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181244			
15	K	722220233	Armaturní s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	5,000	198,00	990,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220233			
16	K	722220236	Armaturní s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"	kus	3,000	1 680,00	5 040,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220236			
17	K	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3	kus	2,000	60,00	120,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220866			
D	767		Konstrukce zámečnické				13 000,00
18	K	7679951011	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	50,000	230,00	11 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
19	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	25,000	60,00	1 500,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767996801					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 235,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				6 235,00	
20	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	6 235,00	6 235,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/090001000					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ
Stavba: Voda

KSO:
Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

CC-CZ:
Datum: 09.02.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VODAR s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 29387850
DIČ: CZ29387850

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				96 564,15
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	12,00%	96 564,15		11 587,70

Cena s DPH	v	CZK		108 151,85
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ

Stavba: Voda

Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

Datum: 09.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		96 564,15	108 151,85
PZ	Voda	96 564,15	108 151,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Voda

KSO:
Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

CC-CZ:
Datum: 09.02.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 29387850
DIČ: CZ29387850

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 564,15
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	96 564,15	12,00%	11 587,70

Cena s DPH	v CZK	108 151,85
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Voda

Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

Datum: 09.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	96 564,15
HSV - Práce a dodávky HSV	1 766,37
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 766,37
PSV - Práce a dodávky PSV	86 797,78
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	69 519,78
767 - Konstrukce zámečnické	17 278,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Voda

Místo: Havířov- Generála Sobody 280/24

Datum: 09.02.2026

Zadavatel:

Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 564,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 766,37
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				1 766,37
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,628	315,09	197,88
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
2	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,280	13,76	86,41
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
3	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,628	2 360,00	1 482,08
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				86 797,78
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				69 519,78
4	K	722130805	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80	m	50,000	159,09	7 954,50
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130805					
5	K	7221308311	Demontáž a zpětná montáž uzavíracího ventilu	kus	2,000	300,00	600,00
6	K	722171937	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 50 do 63 mm	kus	8,000	357,68	2 861,44
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171937					
7	M	28654012	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63mm	kus	8,000	121,00	968,00
8	K	722171937	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 50 do 63 mm	kus	5,000	357,68	1 788,40
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171937					
9	M	28654082	T-kus jednoznačný PPR D 63mm	kus	5,000	199,00	995,00
10	K	722171937	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 50 do 63 mm	kus	4,000	357,68	1 430,72
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722171937					
11	M	28654209	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x32mm	kus	4,000	71,20	284,80
12	K	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	50,000	497,42	24 871,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722176117					
13	M	28615118	trubka plastová PPR vodovodní PN 10 D 63mm	m	51,500	275,00	14 162,50
		VV 50*1,03 Přepočtené koeficientem množství		51,500			
14	K	722181244	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	51,500	173,36	8 928,04
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181244					
15	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	5,000	242,81	1 214,05
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220233					
16	K	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"	kus	3,000	1 098,43	3 295,29
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220236					
17	K	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 3	kus	2,000	83,02	166,04
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220866					
D		767	Konstrukce zámečnické				17 278,00
18	K	7679951011	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	50,000	312,00	15 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	25,000	67,12	1 678,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767996801				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				8 000,00
20	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/090001000				