

SMLOUVA O DÍLO

č. S936/2017/493

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [redacted]

e-mail: [redacted] (technický dozor)

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [redacted] e-mail:

[redacted] z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r. o.

IČO: 477 85 233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: [redacted] – jednatelem

[redacted] - jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Liberec, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Za Polesím - oprava + TZ**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/493**, a to dle projektové dokumentace č. zak. 103-2015 vypracované [redacted] za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **18. 9. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **999 999,45 Kč bez DPH**, slovy devětsetdevadesátdevětsicdevětsetdevadesátdevět korun a čtyřicetpět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli nejpozději do 14. dne následujícího měsíce; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s. p.

Lesní správa Ještěd

Sokolská 1383/37

460 01, Liberec 1

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného **Magistrátem města Liberec odbor stavební úřad** dne **9. 1. 2017** pod č. j.: **SURR/7130/201963/16-Vá/SP**

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 1 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací).

Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 1 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Stráži nad Nisou dne: 8. 9. 2017

V LIBERCI 20. 09. 2017
 dne:




REKAPITULACE STAVBY

Kód: N122015
Stavba: Úprava lesních cest - Polesí u Rýnoltic

KSO: CC-CZ: 24.08.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 47785233
DÍČ: CZ47785233
Uchazeč: IČ: 47785233
Jostav spol. s r. o. DÍČ: CZ47785233
Projektant: IČ:
DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			999 999,45
DPH	základní	Sazba daně	výše daně
	snížená	21,00%	209 999,88
		15,00%	0,00
Cena s DPH			1 209 999,33



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N122015

Stavba: Úprava lesních cest - Polesí u Rýnoltic

Místo: Datum: 24.08.2017

Zadavatel: Projektant:

Útřazeč: Jostav spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 999 999,45 1 209 999,33

101	SO 101 Propojení lesních cest	716 598,51	867 084,20	STA
102	SO 102 Oprava lesní cesty	258 400,94	312 665,14	STA
VRN	VRN	25 000,00	30 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava lesních cest - Polesí u Rýnoltic

Objekt:

101 - SO 101 Propojení lesních cest

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 47785233
DIČ: CZ47785233
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

716 598,51

DPH: základní
snižová

Základ daně
716 598,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
150 485,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

867 084,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava lesních cest - Poleší u Rymotic

Objekt:

101 - SO 101 Propojení lesních cest

Místo:

Datum: 24.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

716 598,51

HSV - Práce a dodávky HSV

716 598,51

1 - Zemní práce

160 271,40

2 - Zakládání

23 247,20

3 - Světlé a kompletní konstrukce

29 700,00

4 - Vodorovné konstrukce

21 894,52

5 - Komunikace pozemní

341 188,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

110 947,50

997 - Přesun sutě

13 723,60

998 - Přesun hmot

15 625,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uprava lesních cest - Polesí u Rynoltic

Objekt:

101 - SO 101 Propojení lesních cest

Místo:

Datum: 24.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

716 598,51

Práce a dodávky HSV

716 598,51

Zemní práce

160 271,40

1 K 111201101

Odstanění křovin a stromů průměru knene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

18,00

m2

205,000

3 690,00

CS ÚRS 2015 02

PP

Odstanění křovin a stromů s odstaněním kořenů průměru knene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

Podrobně k souboru cen:

1. Cena -1104 lze použít iestže se odstanění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstranění křovin a stromů o průměru knene do 100 mm z ploch, jejichž reálný výhled je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTA při lokálních celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započítány i náklady na dopravu na místo odložení křovin a stromů na nejméně na vzdálenost do 50 m nebo nahrazen na dopravu prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad příklonem terénu. 5. Množství jedinců se určuje samostatně za každý objekt v m2 plochy rovne součtu podrobných ploch omezených bodovými křivkami křovin jedinců stromů a křovin, resp. skupin stromů a křovin. Je třeba počítat se podrobně přehledně, iestže by byl zanedbáván počet ploch na původním místě stromů. Plocha stromů je počítána z plochy s plochou stromů.

*odstanění náletu

85

*prořez větví zasahujících do profilu cesty

120

Součet

205,000

2 K 112201102

Odstanění pařezů D do 500 mm

250,00

kus

35,000

8 750,00

CS ÚRS 2015 02

PP

Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k soustavě cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění patřezů za hranicí zeminy, výrazu a dohlumu. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné odklizení patřezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo načezení na dvorovou prostrádek. 3. Měly-li se odstranit patřezy z pohybového dopravního korávního potoku, lze počítat potřezy sčítanými s příslušnými k nákladu v příloze č. 1. 4. Základům na potřezech se oceňuje cenami soustavy cen 174, 20-12, křím oděsí katalogu. 5. Průměr potřezu se měří v místě řezu kmenem na základě dvojho na sebe kolmého měření o nejdělněho průměrování naměřených hodnot.

PSC	3	K	112201103	Odstaření patřezů D do 700 mm				
				kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 02

Odstaření patřezů s jejich výkopáním, vyřááním nebo odstelením, s přesááním křenů průměru přes 500 do 700 mm

Poznámka k soustavě cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění patřezů ze souše zeminy, výrazu a dohlumu. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné odklizení potřezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo načezení na dvorovou prostrádek. 3. Měly-li se odstranit patřezy z pohybového soustavního kmeného potoku, lze počítat potřezy sčítanými s příslušnými k nákladu v příloze č. 1. 4. Základům na potřezech se oceňuje cenami soustavy cen 174, 20-12, křím oděsí katalogu. 5. Průměr potřezu se měří v místě řezu kmenem na základě dvojho na sebe kolmého měření o nejdělněho průměrování naměřených hodnot.

PSC	4	K	113107164	Odstaření podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná hrubého drceného tl 400 mm				
				m2	113,000	100,00	11 300,00	CS ÚRS 2015 02

Odstaření podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Poznámka k soustavě cen:
1. Pro volbu cen z hierarcha množstv se použijí každá zprádná odstraněná plocha krytu nebo podkladu zepřepne dílnu samostatně (sčítaně) a li se měření vrstev vodorovný naloženou, jednotlivě vrstvy se oceňují sčítaně samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro jednu odstraněnou plochu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstraněnou stružku. 3. Ceny 01-7113 až -7113, -7151 až -7151 a -7171 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze dřevěného, dřevěného nebo z mechanicky zpracovaných zemín. 01-7151 až -7151, -7161 až -7165 a -7213 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. 01-7131 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlouhých uloženích do betonového lože a dílněb z možných uloženích do cementové masy nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů odstraněných štychými potřeby nebo nářezů. 5. Ceny odlišně podle tloušťky (např. 00-100 mm, 00-200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zavržení stěpných ploch betonových nebo dřevěných podkladů nebo krytů, které se určují cenami soustavy cen 919-73. Poznámka křím přílohy č. 01 zahrnuje cenlu. Množství suší ziskové ze zavržení stěpných ploch podkladů nebo krytů se zvídá nalykavě. 7. Přemístění vybraného materiálu na vzdálenost přes 5 m u cen -7113 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7165 se oceňuje cenami soustavy cen 997-22-1 křím oděsí dopravní suší. 8. Ceny -714... -718, a -724... neto použít pro odstranění podkladů nebo krytů přezávaní.

PSC	5	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2				
				m3	330,000	85,00	28 050,00	CS ÚRS 2015 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Průměrná v soustavě cen:

1. Hloubení jam ve stětech a jam pro základy pro přídání a dodání zpevnění dna a břehů pod výhledem výkopu pro koryto vodotěsné při technicky technických mělkostech (1,7m) zejména vykopávy pro konstrukce želez. sloupů, bází, předstěn, praporek, podlažek, výhledu a pro základy zdí, sloupů, trámků, pilířků a budí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3. 1 když skutečný objem výkopu je větší. 2. Cenu lze provést i pro hloubení nezpevněných jam a zářezů pro podzemní vedení, pokud je více práce provedeno z povrchu území. 3. Předpokládá se i trojité hloubení trojitého výkopu v prům. d. 1 v horní 5 m dle 7 bez použití vrchního, středního se terčí hloubení. 4) v okruhu nebo v trojité ceně 138 až 1101, 138 50-1101 a 138 62-1101. 5) v rozloze vodě při základov. jeji vyhlášení. 6) nezpevnění zpevněných nebo nezpevněných hlouběných výkopů. 7. 8) v rozloze vodě při základov. jeji vyhlášení. 9) v cenách jsou zpevněny i náklady na individuální. 4. Hloubení nezpevněných jam hloubky přes 3,6 m se oceňuje individuálně. 5. v cenách jsou zpevněny i náklady na přírodní mulce přemístění výkopu ve výkopě a na přemístění výkopu na přírodním terénu na vzdálenost do 2 m od okraje jamy nebo nákladu na dopravu. 6. Náklady na sítě přemístění výkopu nad 1 m hloubky se účtí dle ustanovení článku 3. 3161. 7. 8) v cenách jsou zpevněny i náklady na sítě přemístění výkopu nad 1 m hloubky se účtí dle ustanovení článku 3. 3161. 7. 8) v cenách jsou zpevněny i náklady na sítě přemístění výkopu nad 1 m hloubky se účtí dle ustanovení článku 3. 3161.

VČ	zakopání pařezů				47,000			
VČ	47							
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,500	220,00	2 970,00	CS ÚRS 2015 01
PO	Hloubení zářezů a nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horně tř. 3 do 100 m3							

Průměrná v soustavě cen:

1. v cenách jsou zpevněny i náklady na příměstní výkopu na příměstní terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo nákladu na dopravu prostředků. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy. 3) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 250 mm. 4) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm. 5) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm. 6) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 7. Náklady na sítě přemístění výkopu nad 1 m hloubky se účtí dle ustanovení článku 3. 3161. 7. 8) v cenách jsou zpevněny i náklady na sítě přemístění výkopu nad 1 m hloubky se účtí dle ustanovení článku 3. 3161.

P	Průměrná v soustavě cen:							
	pro srovnání							
VČ	srovnání							
VČ	6 9 0,5 0,5							
VČ	Součet							

9	K	162201422	Vodotěsné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	47,000	150,00	7 050,00	CS ÚRS 2015 02
PO			Vodotěsné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s náložem, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
PČ			Pozměňba k soustavě cen: 1. Průměrná cena je větší v místě řezu. 2. Měrné jednotky je 1 kus					
10	K	162301101	Vodotěsné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	528,200	35,00	18 487,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souhrnu cen:
 1. Ceny lze použít i pro sponatiny odebrané z mokr. pro hlubinu odpod. 2. Cenu 2b-1101 lze použít i pro: a) rozpracování štěrku výkopu na místě po zdemu jen e nřt pro podzemní vedení e zátěží pro podzemní vedení: toto množství se určí v m3 ukošeného výkopu, než bylo v místě stavu. b) ukošené výkopu do hloubky pod vodou. 3. Cenu lze použít i pro uložení sponatiny s předepsaným zhutněním na úrovni sídla, do lože, vodotěsné a do profilovaného terénu. 4. Cenu 1b-1131 lze použít i pro uložení sponatiny z hornin masivních a souvisejícího množství bez množství ležícího v terénu. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít i pro jen terdy, jestliže výkon náspů, ukošených kmito cenami, měřeny podle ukošenosti c. 3171 vsoobecných podmínek. kmitopu nepřesane 100 000 m3 na objektu. Náspů, jestliže součet objemu přečinné 100 000 m3 na objektu, se ocení jednotlivě. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem. a) pro ceny -1101 až -1105 v % vsoředu zkušby p5. b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ukošenosti 101. c) pro ceny -1121 a -1131 stanoveno vsoředu. 7. Ceny může použít: a) pro uložení sponatiny do hvoz, uložení nehrdné sponatiny do hvoz se oceňuje cenami souhrnu cen 171 uložení nehrdných sponatiny do hvoz část 4.01, případně cenový normový podle část 4. 31. b) pro uložení náspů do ochranných volů nebo těch jejich částí, jestliže síla je menší než 3 m. Tato uložení se oceňuje cenami souhrnu cen 125 10-11 Objeo objektu. 8. Cenu 2b-1101 naploží pro uložení výkopu nebo vsořte při výkopových po podzemní vedení potůh. hroz výkopu, z něhož byl výkopek zabit a to ani terdy, jestliže se výkopek po výkopu z výkopce na povrch uzení řadí dle příměstíje no hrozdy. poděl výkopu. 9. Horninami související se rozumně rovné horniny, u mokr. zkožen povrchu jsou materiálem e. chemické vsořby mokr. zkožen horniny, ale e horniny, které jsou srovnány plastických deformací. 10. Horninami vsořdující se rozumně horniny, u nichž hloubka zkožen povrchu ve směru je pouze třetinu měl jednotlivých oddělených povrchů částí horniny. 11. Horninami zkožen se rozumně horniny 111. skupiny podle CSN 72 1022 se zmen do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kompozitní se rozumějí nestručně utvářené horniny složí o sítě se zrn přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být větší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení souvisejích hornin lze použít, jestliže jejich přirozená velikost při uložení do náspu není větší než 2,5 ochrnějí velikosti dle zkožen p5 no přemělovany materiál. Je-li velikost při uložení sponatiny do náspu větší, ocení se uložení sponatiny jednotlivě. 14. Zajišťuje-li se přemělování zhuštění náspu přezapřítím podle čl. 126 CSN 73 3050, ocení se oddělením přezapřítím částí cenami 122. 0-71 Odlišnosti nebo protokoly při podzemních úpravách

V5	"uložení vykopane zeminy se zhutněním		190,000			
	190		190,000			
V6	Součet		190,000			
	190		190,000			
13	uložení sponatiny do náspů nezhutněných		20,00			
	K 171.201.101		338,200		6 764,00	

Uložení sponatiny do náspů s rozprostřením sponatiny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jávkýcholiv hornin

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

poznání a souboj čer.

[illegible]

15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2015 02
							47,000	

47

47,000

"žāsyp pārezū

Obsypání potrubí rukce sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkupu a mrtu zhlutění bez prohození sypaniny

Регистрация в субъекту дан:

[illegible]

„obsyp propustu“

12

12,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	12,000	70,00	840,00	CS ÚRS 2015 02
PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny							
PP	Poznámka k souboru cen:							
PPC	1. Údajem objemu na 1 m délky potrubí se rovná šířce ústa výkopu nadobudě soustředěným stěhováním potrubí přílo. 1 s odčtením a propočtením tloušťky obou stran, případně i pod potrubím. Pro odčtení objemu potrubí se započítávají všechny vstavené konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obkoly a podklady (tento údaj se nepočítá s objemem horniny vytažené kosačkou). 2. Míra zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifické.							
17	K	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 097,800	18,00	19 760,40	CS ÚRS 2015 02
PP	Úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
PPC	Poznámka k souboru cen:							
PPC	1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřizovaných ploch (v terénech i na nasypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou plochu jakoukoliv druhu, pod hutněním, ne však pro plochy zastřežené pro podzemní vedení, drnovými apod. a dále, předpokládá-li projekt urovnění plochy z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění terénu (terénní díly do 3 m přerušlivých svahů, pro urovnění dna zalesňovacích a lesních ploch, pro jakoukoliv šířku dle: tato urovnění se oceňuje samostatně cenou 182, 0-13). 3. Urovnění plochy ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11. 4. Náklady na urovnění dna a sání při čišťbě příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 až 2. 5. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě dle 402 Zelené práce pro objemový oděr až 828. 6. Míra zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.							
D	2	Zakládání						
18	K	27431126	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	5,280	3 000,00	15 840,00	CS ÚRS 2015 02
PP	Základové konstrukce z betonu prostého pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25							
PPC	Poznámka k souboru cen:							
PPC	1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kotvení bednění před betonářským, vložím betonářským a případně i teploizolačním, rozvrtnutím a hutněním betonu požadované konzistence, užitím normálního betonu základů s případnou technologickou příslušnou normou pro vytvoření základů aťšou opěry nebo piloty. b) dělením a ochrannou ochrannou betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podkladů vstřívků nebo vyčistění základové spáry u posuvného zařízení. b) zprovoznění vrtacího zařízení pilot nebo odvětvování hlavy pilot a základu založeného na pilotě.							
VÝ	"C20/25-XF3 - základ propustů							
VÝ	(3,25+5)*0,8*0,8							
VÝ	Součet							
19	K	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	15,760	320,00	5 043,20	CS ÚRS 2015 02
PP	Bednění základových konstrukcí pásů, prahů, věnců a ostruh zřízení							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Normative & Subnormative:

1. V člene 4111. jsou uvedeny i metody na základě, sestavení a sestavení systematického výběru, měření, jeřábů, posuzování, bezpečnosti edifikacím posuzování, měření udávaného času imunitního bednění, a provádění prvního testování a druhé bednění, specifický výhled rovněž sebedůvěry a náležitosti pro neprobávané bednění a edifikacím prvky 2. Druhý zapsaný materiál (materiál) má být, vzhledem, materiál pro vzhlední bednění odvětví v základě pro směřování výhled bednění je zapsaných v různých náležitostech. 3. V člene 4271 je zapsáno bednění a odvětví bednění 4. V člene těchto edifikací náležitosti bednění udávaného výhledu prostředků a edifikacím spotřební abledu.

“propustly

$$0.8^+0.8^-4+0.8^-(3.25+5)^{-2}$$

Součet

15,760

Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

Ротмашко Е. Семенов С.Е.

[illegible]

Svislé a kompletní konstrukce

29 700.00

Zdivo nadzákladové piliřů, opěr, křidel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním

m3

7,425

4 000,00

29 700,00 CS ÚRS 2015 02

Zdvo pilířů, opěr a křídel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně licované, z kamene lomařský upraveného tl. od 250 do 450 mm obkládá s vyspárováním na MC vodotěsnou

Poznámková kniha

1. V rovnici jsou znázorněny 1. řádkové: a) výhled a b) aktuální informace.
2. V rovnici nejsou zobrazeny 1. řádkové: a) výhled a b) aktuální informace.
3. V rovnici nejsou zobrazeny 1. řádkové: a) výhled a b) aktuální informace.
4. V rovnici nejsou zobrazeny 1. řádkové: a) výhled a b) aktuální informace.

“kamenná čela propustí, materiál žula

 $(3.25+5)^{\circ}1.5^{\circ}0.6$

7.425

Vodorovně konstrukce

21 894,52

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

m3

0,900

550,00

495,00 CS URS 2015 02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

24

Pracovníkům k soudu se přihlásil: 1. Černý - 1111 a - 1102 (ze soudů i pro zřízení šlechtických vřetev nad dřevěnými trubkami, 2. V. Černý - 5111 a - 1102 jsou zapsány) a pak byl na předložení výkazu zlikvidován 27. červenci 1947.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1*9*0,1		0,900			
23	K	45211121	Osazení betonových prážků otevřený výkop pl do 50000 mm2	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Osazení betonových dílů prážků pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2					
PSC			Podkladníka k soustavě cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výměníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
24	M	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q-60-80/15/17 80 x 17 x 15 cm	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Trouby pro spáňkové odpadní vody betonové podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80 x 17 x 15					
25	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	1,440	2 998,00	4 317,12	CS ÚRS 2015 02
PP			Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho					
PSC			Podkladníka k soustavě cen: 1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.					
VV			"Kamenný práh					
VV			0,6*0,6*4		1,440			
26	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	2,400	2 201,00	5 282,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30					
PSC			Podkladníka k soustavě cen: 1. Ceny 1123 až 1161 a 1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny 2121 až 2151 a 2192 jsou určeny pro jakéhokoli úkoly sedel.					
VV			"C25/30-XF3					
VV			2,4		2,400			
27	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	8,000	1 100,00	8 800,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm					
VV			"do betonového lože z C25/30 tl. 150mm + kámen 150mm, materiál žula					
VV			8		8,000			
D	5		Komunikace pozemní				341 188,50	
28	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	1 097,800	180,00	197 604,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm					
VV			"materiál žula					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

998 1.1

1 097,800

Součet

1 097,800

29 K 564851111 Podklad ze štekodrtě ŠD tl 150 mm

m2

1 047,900

105,00

110 029,50; CS ÚRS 2015 02

Podklad ze štekodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

materiál žulita

998 1.05

1 047,900

30 K 569851111 Zpevnění krajnic štekodrti tl 150 mm

m2

177,000

105,00

18 585,00; CS ÚRS 2015 02

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štekodrti tl. 150 mm

Podmínka k soběotu cent:

1. V cenách 57-11 až 58-11 jsou započteny i náklady na přikopání zeminy, 2. V cenách 57-11 až 58-11 nejsou započteny náklady na: a) opěrcení zeminy o její odžemčování k níže uvedeným, které se oceňuje podle čl. 3111 Všeobecných podmínek Ústí A B) tohoto katalogu, b) odžemčování odpadu po provedení zeminy, která se oceňuje částí A B) katalogu B00-1 Žemní práce

"materiál žulita

354 0.5

177,000

31 K 571907111 Pospj krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2

m2

998,000

15,00

14 970,00; CS ÚRS 2015 02

Pospj podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

110 947,50

32 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600

m

9,000

900,00

8 100,00; CS ÚRS 2015 02

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

Podmínka k soběotu cent:

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky, jejichž délka je 10 m, 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odkládání vrstvy ze železobetonu o oodlání vrstvy (třez) z betonu propustku, b) uřídění čističů kamenivové mřížky, 3. V cenách nejsou započteny náklady na: c) zemní práce, které se oceňuje částí A B) katalogu B00-1 Žemní práce, d) drcení trůb, které se oceňuje ve specifikaci, drcení lze drcet na výši 1 m, e) odžemčování trůb, které se oceňuje částí A B) katalogu B00-1 Žemní práce

33 M 592224103 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těšením TZh-Q 600/2000 60 x 200 x 10 cm

kus

2,000

4 200,00

8 400,00

Trouby pro spákové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těšením TZh-Q 600/2000 integro 60 x 200 x 10

34 M 592224104 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těšením TZh-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm

kus

2,000

4 700,00

9 400,00

Trouby pro spákové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těšením TZh-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10

35 K 935113113 Osazení odvodňovacího žlabu ocelového

m

54,000

450,00

24 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Osazení odvodňovacího žlabu ocelového								
PP								
VV			9°6		54,000			
VN			Součet		54,000			
36	M	55381000	svodnice vody ocelová viaqua forest 120	m	54,000	920,00	49 680,00	
svodnice vody ocelová viaqua forest 120								
PP								
37	K	938902203	čištění příkopů ručně 3 dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	65,000	70,00	4 550,00	CS ÚRS 2015 02
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při sílce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro čišění příkopů zmrzlých: toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro velkou cenu je objem nánosů na 1 m délky příkopu určen jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů vojeřků a jejich celkové délky. 3. V cenách nejžádn započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu. Která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 vodorovná doprava sutí.								
PSC								
38	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	5,500	1 185,00	6 517,50	CS ÚRS 2015 02
Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu								
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí a příslušného betonu. 2. Ceny 06-5413 a 06-5421 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo trámů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 3. Ceny nelze použít: a) pro bourání základových konstrukcí provedené ve spojitosti se zemními pracemi; b) pro bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, želez a 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže výhledů, přeřezávkových dílků nebo rozřezných konstrukcí v sítích; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 5. Ceny 06-5111 a 06-5172 06-5611 a 06-5672 nelze použít pro vytváření pilot, břežek na přelomu a ledolomu; vytváření pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní základní objekty. 6. Jevnostní měřných jednotek se určuje: a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním. b) u cen 06-5413 až 06-5421 v m3 objemu díla v konstrukci nebo její části před bouráním.								
VV			"bourání stávajícího propustu					
VN			5,5		5,500			
13 723,60								
D	997		Přesun sutě					
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	91,760	110,00	10 093,60	CS ÚRS 2015 02
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
PP								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k součtu cen:
1. Ceny naleznete pouze pro vodovodní dopravu suti do zpracování, do vnějš nebo neobvyklými dopravními prostředky; 2. Je-li na daném místě pro vodovodní dopravu suti překážka, přepravu je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně; 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, například kámen a hrubý kamenný štěrpek, směsí, včetně vzhrom, cementem nebo železem; 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (obložení keramiky, kamenný kámen).

PSC	VN		"Z bourání vozovek a čištění příkopů					
	VN		16, 38+63, 28			79,660		
	VN		"Z bourání propustů					
	VN		12, 1			12,100		
	VN		Součet			91,760		
PO	K	997221559	Příplatek ZKO 1 km u vodovodní dopravy suti ze sypkých materiálů	t	229,900	10,00	2 299,00	CS ÚRS 2015 02
			Vodovodní doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					

Poznamka k součtu cen:
1. Ceny naleznete pouze pro vodovodní dopravu suti po železnici, po vnějš nebo neobvyklými dopravními prostředky; 2. Je-li na daném místě pro vodovodní dopravu suti překážka, přepravu je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně; 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, například kámen a hrubý kamenný štěrpek, směsí, včetně vzhrom, cementem nebo železem; 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (obložení keramiky, kamenný kámen).

VY			"odvoz betonů z bouřní propustů do 20km					
	VY		12, 1 19			229,900		
PO	K	997221815	Příplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	12,100	110,00	1 331,00	CS ÚRS 2015 02
			Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					

Poznamka k součtu cen:
1. Ceny uvedené v součtu cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek; 2. Uložení odpadů neuváděných v součtu cen se oceňuje náležitě; 3. V cenách je zahrnut příplatek za ukládání odpadů dle tabulky náklady 2007 50, 4. Příplatek určený stavebního odpadu lze ocenit cenou součtu cen 997 00-00 Dřevní stavebního odpadu z kádlových 800 a 600mm objemu

D		998	Přesun hmot				15 625,79	
	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	976,612	16,00	15 625,79	CS ÚRS 2015 02

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravu vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Poznamka k součtu cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy větší s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

19.08.2017

Úprava lesních cest - Polesí u Rýnoltic
Objekt:

102 - SO 102 Oprava lesní cesty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 47785233
DIČ: CZ47785233
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
sazba

Základ daně 258 400,94
Sazba daně 21,00%
Výše daně 54 264,20
0,00

258 400,94

Cena s DPH

V CZK 312 665,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava lesních cest - Pojezí v Rymolovic

Objekt:

102 - SO 102 Oprava lesní cesty

Místo:

Datum: 24.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

258 400,94

HSV - Práce a dodávky HSV

258 400,94

1 - Zemní práce

24 549,00

5 - Komunikace pozemní

194 480,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 760,00

997 - Přesun sítě

6 453,04

998 - Přesun hmot

4 158,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava lesních cest - Polesí u Rýholtic

Objekt:

102 - SO 102 Oprava lesní cesty

Místo:

Datum: 24.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

258 400,94

Práce a dodávky HSV

258 400,94

Zemní práce

24 549,00

1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	230,000	18,00	4 140,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Odstanění křovin a stromů s odstaněním kořenů průměru kmenů do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

Poznamka k soupisu cen:

1. Cena -1114 lze použít iestže se odstraní stromů a křovin naprosto na nula. 2. Cena -1101 je určena pro: a) odstranění křovin a stromů o průměru kmenů do 100 mm z plochy, jejíž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 20 m2. 3. V ceně jsou započítány i náklady na případnou nutné zaklizení křovin a stromů na hranady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravu prostředkem. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilepením terénu. 5. Meziřádkový jedinek se určí samostatně za každý dějeř - m2 plochy rovne skute padavých plích omezených odvětvími křovinami korun jedinečným stromu a křovin. pcp. skupin stromu a křovin. Jeliže koruny se padergane překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysna plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

"odstranění náletu

90,000

"prořez větví zasahujících do profilu cesty

140,000

230,000

Součet

2	K	132201101	Hroubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Hroubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	--	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Podklad ze šteřkotiť š 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Šteřkotiť 0/63 materiál žula

1088*1,05

1 142,400

Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě (SROSM) rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm

poznámka k součtu cen:

1. V cenách 567 3, 1 jsou započítány i náklady na rozpojení hutných vrstev konstrukce vozovky a zhutněním, 2. V cenách 567 3, 1 nejsou započítány náklady na přirodně odvalení přebytků štěrku, které se cenou 997 22-16617 kladou na dopravní prostředky a cenami součtu cen 997 22-15 včedovně doprava štěrku 3, v cenách 567 3, 2 jsou započítány i náklady na dopravu zvláštní rozptýlené směsi odřezků dřevního kmenového materiálu ve speciálních, bi dekování pojivo, jeho promíchání s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozložení, zhutnění a vložení materiálu ve speciálci, dále pojivo lze použít kombinací cementu a asfaltové emulze nebo cementu a šedivého odřezku, proto, pokud cement nebo pojivo bude hydraulicky pojivo, 4. Doporučené množství přírodního kamene je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj 250 - 450 kg/m3, 5. Doporučené množství pojiva v objemové hmotnosti zhutněné vrstvy: a) kombinace cementu a asfaltové emulze: - cement jebor 585 21..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %, - asfaltová emulze (jeber 111 e) - 2,5-5,0 %, obvykle 4,0 %, - kombinace cementu a šedivého odřezku: - cement jebor 585 21..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %, - asfalt (jebor 111 61..... 1,5-3,0 %, obvykle 2,5 % 6. Přesnějším objemové hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3, 7. Průměrné množství přírodního kamene a pojiva se stanoví na základě přílohy 2 k ceně, včetně všech odřezků z průmyslné výroby, 8. Oprávněná hmotnost pojiva na 1 m3 zhutněné vrstvy je uvedená v příloze č. 5, tabulce č. 2, 9. Jemnost přírodního kamene a pojiva se nezadává do výpočtu přeměny hmot, 10. Na této recyklovací práci poskytují vrstvu se paklaci pouze dočasně hutněné vrstvy nebo se její povrch naplní netěsně, případně emulzí pojiva vrstvu pro vyhláhl vrstvu jako odstavě pro hutnou dopravu.

340*3,2

1 088,000

Posp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2

Posp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 760,00

Osažení odvodňovacího žlabu ocelového

12,000

450,00

5 400,00

Osažení odvodňovacího žlabu ocelového

2 6

12,000

Součet

12,000

svodnice vody ocelová vířivka forest 120

m

12,000

920,00

11 040,00

svodnice vody ocelová vířivka forest 120

Čistění příkopů učné š dna do 400 mm objem náosu do 0,30 m3/m

m

92,000

60,00

5 520,00 CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při sílce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; tato čístení se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem náhodu na 7 m dleky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovné doroba sutí

12	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	340,000	20,00	6 800,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Čištění krajnic odstraněním nánosu (uhlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.

340*2*0,5 340,000

D	997	Přesun sutě					6 453,04	
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,664	110,00	6 453,04	CS ÚRS 2015 02

Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na označení označe pro vodorovnou dopravu sutí přešláta, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené voprem, smíšením nebo žlvisit. 4. Ceny 997 22-15e jsou určeny pro drabný kusový materiál (drcené kovy, křemík, lární).

D	998	Přesun hmot					4 158,90	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	259,931	16,00	4 158,90	CS ÚRS 2015 02

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro pukyby letiště s krytem monolitickým betonovým nebo živčným.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava lesních cest - Poleší u Rýmolice

Objekt:

VRN - VRN

ISO:

Město:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2017

IČ:
DIČ: 47785233

IČ:
DIČ: CZ47785233

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

25 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
smlouva	25 000,00	21,00%	5 250,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK 30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava lesních cest - Polesí u Rýnoltic

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zadávatel:

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Datum:

24.08.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
	3 000,00

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 24.08.2017

Projektant:

Jostav spol. s r. o.

Náklady soupisu celkem

25 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

pr Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

vv "geodetické zaměření skutečného stavu

vč 1 1,000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

pr Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (vykresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

pr Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

pr Hlavní třídy průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření

vv "statické hutnící zkoušky

vč 2 2,000