

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy,

na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec n. N., Novoveská 61, 466 01
Jablonec nad Nisou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Stanislav Koleník

se sídlem Ještědská 592, 463 31 Chrastava

IČO: 133 40 221

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Magistrátu města Liberec

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: [redacted]

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) DOKUMENTACI

Projektová dokumentace pro povolení stavby (záměru) – úsek č. 2:

Projektová dokumentace pro provádění stavby – úsek č. 1 a 2:

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu s názvem **„Oprava a rekonstrukce LC CESTA HRANIČNÁ, LS Jablonec n. N.“**, evidenční číslo zakázky: **S947/2026/106**, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž dle ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů s odpovědností projektanta uvedeným zákonem upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 227/2024, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, v souladu s ČSN 736108 Lesní cestní síť, aktualizace 2018 a zadávacím listem projekčních prací, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím listu projekčních prací (Příloha č. 1 této smlouvy).

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením stavby, jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v rámci realizace stavby dle projektové dokumentace sjednané touto smlouvou může využívat stavební deník v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí zhotoviteli dle této smlouvy, stejně jako zhotoviteli vlastní stavby plný přístup k elektronickému stavebnímu deníku nejpozději ke dni předání staveniště stavby dle projektové dokumentace. Elektronický stavební deník bude umožňovat podepisování jednotlivých záznamů prostřednictvím uznávaných elektronických podpisů a opatření záznamů elektronickým razítkem autorizovaných osob. Zhotovitel tedy akceptuje, že v případě využití elektronického deníku objednatelem bude provádět záznamy autorského dozoru v elektronické verzi stavebního deníku a je povinen zajistit, aby osoby jednající jeho jménem, měly k dispozici potřebné prostředky pro elektronické podepisování a elektronické razítkování záznamů v elektronickém stavebním deníku.

12. Projektová dokumentace bude vyhotovena **2 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a **6 x v písemném vyhotovení (zvlášť pro povolení stavby a zvlášť pro provádění stavby).**

II.

Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: **2. 4. 2026.**
2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby v elektronické podobě objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do **31. 8. 2026.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.
4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **14. 9. 2026.**

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

6. Předpokládaný termín odevzdání kompletní inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení stavby je stanoven na **31. 10. 2026.**
7. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci pro povolení stavby v listinné podobě nejpozději do **15. 1. 2027.**
8. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby v elektronické podobě, rozpočet a výkaz výměr v elektronické podobě k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději **31. 12. 2026.**
9. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu odevzdaných dle předchozího odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky a výsledek posouzení nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.
10. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby nebo rozpočtu a výkazu výměr, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončené dílo (projektovou dokumentaci

pro provádění stavby, rozpočtu a výkazu výměr) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 10 tohoto článku smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě včetně rozpočtu a výkazu výměr nejpozději do **15-ti dnů od písemného vyjádření objednatele ke kontrole projektové dokumentace pro provádění stavby.**
12. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu vyhotovení projektové dokumentace objednatel. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož nezpracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4, nebo odst. 9 či odst. 10 tohoto článku smlouvy.
13. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
14. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.
15. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, částka v celkové výši **272 639 Kč (slovy: dvě stě sedm desát dva tisíce šest set třicet devět korun českých) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

- A) za vykonaný autorský dozor částka ve výši **2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) bez DPH,** a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.

2. Zálohy nebudou poskytovány.
3. Cena dle odst. 1, písm. A) tohoto článku smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí jednotlivých etap díla dle systematiky uvedené v položkovém rozpočtu - cenové nabídce (DPZ, IČ a DPS) objednatelem.

Cena dle odst. 1, písm. B) tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní měsíc podepsaný objednatelem.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava - Ing. Stanislav Koleník, č. ČKAIT 0500915, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytnout potřebnou součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, na vyžádání se bude účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem a provádět zápisy do stavebního deníku, ať už v listinné nebo elektronické podobě.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý rozpočet.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu provádění stavebních prací dle projektové dokumentace sjednané touto smlouvou provádět kontrolu měsíčních soupisů skutečně provedených prací předaných zhotovitelem stavby jako podklad k měsíční fakturaci, přičemž jejich správnost svým podpisem spolu s objednatelem odsouhlasí.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí součinnost při přípravě změn realizace stavby na základě změnových listů stavby. Tato součinnost spočívá v přípravě rozdílových rozpočtů změn v cenové hladině ÚRS včetně neoceněné verze tohoto rozpočtu, dále ve spolupráci při tvorbě změnových listů a podpisu změnového listu vyjadřujícího souhlas se změnou původní dokumentace.
8. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).
9. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.
10. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
11. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
13. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
14. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentací měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, písm. A) této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) této smlouvy bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,
 - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli v dodatečně 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy,
 - b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IX.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění této smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění této smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění této smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění této smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

X.


Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy/je tato příloha:
Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – Cenová nabídka

V, dne:.....

Za objednatele:

.....


OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V, dne:.....

Zhotovitel:

.....

Ing. Stanislav Koleník

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
/ Oblastní ředitelství východní Čechy /

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: **Oprava a rekonstrukce lesní cesty CESTA HRANIČNÁ**

Druh realizace: **Rekonstrukce, stavební úprava**

Dokumentace dle druhu a účelu stavby:

Dokumentace pro povolení stavby (DPZ)

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) + IČ a AD

Místo: **LR7 Hraničná – obec Janov nad Nisou (563595), na č.p. 579/1; 816; 654/1; 521/1; 821/2; 522/2; 451/3 v majetku LČR, s.p.**

Obec s rozšířenou působností: **Jablonec nad Nisou**

Kraj: **Liberecký**

Katastrální území: **Hraničná nad Nisou (656992)**

Popis stávajícího stavu:

Úsek č.1:

Začátek staničení lesní cesty CESTA HRANIČNÁ (KM 0,000) je počítáno od křižovatky v napojení na lesní cesty CESTA U TLUSTÉ JEDLE (409289) a LC Do Muldy (247069) – předmetný úsek km 0,000 – 0,770 - lesní cesta vykazuje především opotřebením pro opravu – stavební úpravu (rozrytí stávající lesní cesty vykazující velmi výrazné erozní rýhy a výmoly s následným doplněním chybějícího materiálu o průměrné tloušťce vrstvy 0,15m, doplnění o novou konstrukci krytu o maximální tl.100m m pro zlepšení stávající únosnosti lesní cesty z ŠD frakce 0/63m m), dále vyčištění a doplnění již nevyhovujícího odvodnění - zarostlé krajnice, rozlámání ocelové svodnice a zanesené zemní příkopy a trubní propustky). Dále bude provedena část jako technické zhodnocení (doplnění nových ocelových svodnic, doplnění 1 ks nového trubního propustku ve staničení cca 0,250 KM DN 600m m plastové perforované trouby délky 6m doplněné o čela propustku z žulových hranolů na cementovou maltu) - tato část lesní cesty dle platné legislativy nevyžaduje stavební povolení.

Úsek č.2:

Od KM 0,770 po KM 1,240 vykazuje lesní cesta již velké opotřebením především v únosnosti podkladních konstrukčních vrstev (vyjeté koleje), chybějícího odvodnění (není řešeno odvodnění příkopy – pouze bočním odtokem pomocí stávajících svodnic skrz val místní zeminy), úzkého profilu v úvozu (šířka na hraně 3m) a vystrčené bludné balvany - tato část vyžaduje plnohodnotnou opravu na základě inženýrsko-geologického průzkumu. Úsek č.2 již dle legislativy vyžaduje SP.

Úsek č.3:

Od KM 1,240 po K.Ú. v KM 1533 Byl již opravován v roce 2023 a nevyžaduje další větší opravu - jen běžnou údržbu po proběhlých těžbách.

Lesní cesta je průjezdná přes obec Hraničná s napojením na krajskou komunikaci. Z druhé strany je lesní cesta CESTA HRANIČNÁ napojena přes lesní cestu CESTA U TLUSTÉ JEDLE na krajskou komunikaci Liberec - Jablonec nad Nisou.

Lesní cesta je v tomto stavu jak po proběhlých těžbách, tak i po přivalových deštích z let minulých.

Současný stav lesní cesty CESTA HRANIČNÁ je ve stavu nesjízdnosti pro odvozní soupravy, nebo s velkými problémy.

Popis návrhu a požadavků investora:

Úsek č.1:

V KM 0,000 bude opravovaná část komunikace lesní cesty CESTA HRANIČNÁ napojena na stávající křižovatku lesních cest LC Do Muldy a CESTA U TLUSTÉ JEDLE, dále bude od KM 0,000 až po konec úseku v KM 0,770 strženy krajnice, provedeno narytí pro následné doplnění o vyrovnávací – doplňující konstrukční vrstvu z ŠD frakce 0/63mm o mocnosti 150mm, budou vyčištěny a obnoveny zemní příkopy vlevo i vpravo dle předběžného zaměření (0,000– 0,050 KM v obou směrech osy komunikace a od KM 0,050 – 0,400 na pravé straně) s napojením na nově zbudovaný trubní propustek v KM 0,250, který bude z PVC trouby DN 600mm a délky 6m s osazením o zděnou jímku na vtoku a čelo na výtoku z žulových hranolů (200*200*400-800mm) s doplněním dlažby na vtoku a záhozu na výtoku – výška čela maximálně 50m pod novou korunou tělesa komunikace kterou bude tvořit doplněná konstrukce z ŠD frakce 0/63mm o mocnosti maximálně 100mm. Do takto nepoložené konstrukce vozovky budou nově osazeny ocelové svodnice o minimální délce 5m do betonového lože – počet a umístění dle podélného sklonu rozhodne projektant. Po osazení ocelových svodnic bude proveden celoplošný posyp z žulového eluvia v rozsahu 30 – 35 kg/m².

Na Úseku budou dále provedeny sjezdy na stávající lesní cesty a linky – v KM 0,080 - 0,100 stávající linka – délka sjezdu minimálně 610 m s konečnou šířkou sjezdu v napojení na stávající komunikaci v šířce 6 m a na konci úpravy 4 m. Každý sjezd vpravo od staničení 0,000 po staničení 0,400 KM bude osazen plastovou korugovanou troubou DN 400mm délky 6-9 m a opatřena čely na vtoku i výtoku. V KM 0,200 bude upraven stávající sjezd vlevo na LC Nad Bukem (247367), v KM 0,300 upraven sjezd na stávající linku, v KM 0,400 upraven sjezd vlevo na LC Od Jedliček + sjezd vpravo na stávající linku. V tomto úseku bude též zpevněna a rozšířena stávající lesní skládka dřeva v délce 30 m a šířky 6 m. V KM 0,770 bude zpevněna a rozšířena stávající lesní skládka dřeva o délce 30 m a šířky 6m. Tímto úsek č.1 končí. Komunikace bude navržena tak, aby od KM 0,400 nebylo nutné budovat ve svahu (zářezu) nový zemní příkop – řešení ideálně odvodem vody příčným sklonem mimo komunikaci s odvodem vody do porostu. Součástí prací bude i občasné odtěžení svahu nad stávající komunikací vlevo, včetně vytržení pařezů, které budou bránit v budování stavebních prací – pařezy budou upřesněny až po zaměření při ideálních klimatických podmínkách – nyní sníh o minimální tloušťce 0,3m. Celková délka úseku č.1 je cca 770m.

Úsek č.2:

Úsek číslo 2 začíná cca v KM 0,770 a končí v úseku KM 1,240. V tomto úseku bude zpracován inženýrskogeologický průzkum pro ověření únosnosti pláně a bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu pro navržení ideálního stavu pro vybudování trasy komunikace, včetně odtěžení části svahu a břehu, ve spodní části komunikace se zaměřením ověřit skutečné umístění stávající lesní cesty její šířka a hranice parcel soukromých vlastníků (KM 1,100 – 1,240). Celkový koncept rekonstrukce komunikace lesní cesty CESTA HRANIČNÁ je tedy závislá na již zmíněném inženýrskogeologickém průzkumu a zaměření skutečného stavu. Pokud budeme počítat, že daný inženýrskogeologický průzkum bude vycházet a počítat s minimálním zatížením pláně statickou zatěžovací zkouškou na 30MPa, tak bude navržena minimální šířka komunikace 3,5m s rozšířením v obloucích a místech s lesním skladem či napojení na stávající sjezdy a lesních cest dle potřeby a rozhledových poměrů. Konstrukce vozovky bude o mocnosti minimálně 0,4m rozdělena na 2 konstrukční vrstvy (opět v závislosti na inženýrskogeologickém průzkumu) v případě jílovitohlinité vrstvě pláně bude 1. podkladní konstrukce vozovky ze štěrku frakce 32/63mm tloušťky 0,2 m a 2. konstrukce vozovky (krytu) z ŠD frakce 0/63mm s následným posypem žulovým eluviem – materiál je takto určený v závislosti na požadavky CHKO Jizerské hory (žula). Sjezdy a skládky dřevní hmoty budou ve stejné skladbě jako samotná konstrukce (skládky dřeva budou zároveň sloužit jako výhybny). Na tomto úseku nebudou řešeny žádné zemní příkopy – komunikace bude vlevo od osy komunikace částečně odtěžena a svahována v minimálním sklonu 1:1,5. Vpravo od osy komunikace bude odtěžen val tak, aby zbývající svah tvořil opěru konstrukčních vrstev a zároveň umožňoval odvod vody z komunikace příčným sklonem s doplňujícími ocelovými i svodnicemi. Součástí prací bude i odstranění pařezů po provedeném odtěžení porostu podél cesty. Pro odvod vody z pláně bude cca každých 50m odtěžen val (rýhou o minimální šířky 0,8m) až na výšku pláně a bude vysypán štěrkem frakce 32/63mm až do výšky budoucí koruny komunikace – čímž bude vytvořen dren pro odvod vody z pláně proteklé skrz konstrukční vrstvy budoucí vozovky lesní cesty. Veškerá zemina ze zemních prací bude uložena a urovňována pod svahem budoucí komunikace vpravo od osy komunikace. V KM 0,980 a KM 1,030 budou odstraněny skalní valy o odhadované velikosti 10 m³; 1,5 m³ a 6 m³. V KM 1,080 – 1,100 bude vybudována skládka dřevní hmoty délky 20m a šířky minimálně 5m. V KM 1,100 bude zřízen sjezd vlevo na linku. K.Ú. etapy č.2 končí v KM 1,240. Celková délka úpravy úseku č.2 je cca 470m.

Předpokládaný náklad na stavbu: realizační (vysoutěžená)

Úsek č.1: **2,5mil. Kč bez DPH** (3,5 mil. Kč bez DPH– rozpočtová)

Úsek č.2: **5 mil. Kč bez DPH** (6,7 mil. Kč bez DPH– rozpočtová)

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

Vstupní výrobní výbor se uskuteční nejpozději do **30 dnů** od podpisu Sm loubvy o dílo v m ístě plánované stavby za účasti zástupce zhotovitele a oprávněné osoby objednatele.

Revize projektu bude projednána na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31.7.2026**

Projektová dokum entace pro povolení zám ěru DPZ veelektronické podobě do: **31.8.2026**

Zahájení IČ do 14 dnů od odsouhlasení DPZ (podání na portál stavebníka).

Kom pletní inženýrská činnost a podání žádosti o SP: předpoklad **31.10.2026**

Vydání SP: předpoklad nejdéle do **31.12.2026**

Předání DPZ v listinné podobě do **15.1.2027**

Projektová dokum entace pro provádění stavby bude objednateli předložena ke kontrole do: **31.12.2026**

Konečné předání DPS (listinná i aktualizovaná el. verze) do 15 dnů od odsouhlasení elektronické verze objednatelem.

Projekt dokum entace pro povolení zám ěru a pro provádění stavby bude vyhotoven ve**6** samostatných paré a ve **2** vyhotoveních v elektronické (digitální) podobě.

Návrh autorského dozoru: ANO – minimálně 12x kontrolní den

Cenová nabídka bude rozdělena dle dílčích plnění s doplněním o autorský dozor:

- a) Geodetické zam ěření,
- b) Inženýrskogeologický průzkum ,
- c) dokum entace pro provádění stavby úsek č.1 a č.2 a stavební povolení úsek č.2,
- d) inženýrská činnost úsek č.1 a č.2,
- e) autorský dozor úsek č.1 (6x AD) a úsek č.2 (6x AD).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení dopravní stavby (LC) je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby LC je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018).

Tento druh projektové dokumentace musí být zpracován v souladu s § 158 a 159 zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů projektantem s příslušnou autorizací. V průběhu zpracování PD si objednatel vyhrazuje požadovat případné změny v PD vyvolané požadavky dotčených úřadů (např. stavebního úřadu, životního prostředí, atd).

Zpracovaná PD musí být vypracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby.

Zpracovaná PD je dokument určený pro jednání s dotčenými úřady prostřednictvím portálu stavebníka, případně jiným elektronickým nástrojem, pro potreby výběru zhotovitele a zároveň pro zhotovitele stavby, kterému stanoví, co má zhotovit a v jaké kvalitě. Tyto požadavky musí být jednoznačné a dostatečně určující. Takto zpracovaná PD se zařazuje do zadávací dokumentace jako PD ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Projektová dokumentace obsahuje části:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- E. Dokladová část
- F. Rozpočet / výkaz výměr

Závazné je členění PD a označení jejich částí. Obsah jednotlivých částí a dokumentů se použije přiměřeně s ohledem na třídu a kategorii LC, druh a dopravní význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu životnosti stavby.

A. Průvodní zpráva

Přiměřeně dle vyhlášky **227/2024Sb** a příslušných platných předpisů.

B. Souhrnná technická zpráva

Přiměřeně dle vyhlášky **227/2024Sb** a příslušných platných předpisů, s ohledem na třídu a kategorii LC.

C. Situační výkresy

- C.1. Situační výkres širších vztahů M 1 : 25 000
- C.2. Katastrální situační výkres sloučen s C.3.
- C.3.1. až 6. Koordinační situační výkres M 1 : 200
- C.4. Speciální situační výkres – soulad s ÚP - nedokládá se

D.1. Dokumentace objektů

- D.1.1. Objekty pozemních komunikací
- D.1.1.1. Technická zpráva pozemních komunikací
- D.1.1.2.a. 1. až 6. Situace pozemních komunikací M 1 : 200
- D.1.1.2.b. Podélný řez M 1 : 1000/100
- D.1.1.2.c. Vzorové řezy M 1 : 50
- D.1.1.2.d. Charakteristické řezy M 1 : 50
- D.1.1.2.e. Schemata řešení křižovatky nedokládá se
- D.1.1.2.f. Výkres obslužných zařízení – detaily propustků a tabulka M 1 : 100
- D.1.1.2.g. Situace dopravního značení a rozhledů nedokládá se
- D.1.1.2.h. Souřadnice hlavních bodů sloučen s C.3.
- D.1.1.2.i. Vztah k památkové zóně nedokládá se

D.2. VÝPOČTY

- E.1. Dokladová část – vyjádření k sítím a vyjádření DOSS
- E.2. Dokladová část – seznam pozemků – záborový elaborát
- E.3. Dokladová část – fotodokumentace
- E.4. Dokladová část – protokol výpočtu rozhledů

F. Rozpočet / výkaz výměr

Upřesnění obsahu stavební části:

Samostatné přílohy k PD:

a) výkaz výměr v počtu 4ks paré PD (dle klasifikace stavebních objektů, soupis prací musí odpovídat PD s podrobným popisem položek, vč. pořadového čísla, číselného zatřídění, jednoznač. popisem, měrnou jednotkou, počet jednotek, atd.)

b) rozpočet v počtu 2ks paré PD v cenách ÚRS (včetně vedlejších rozpočtových nákladů: geodetické vytyčení před zahájením stavby, geodetické zaměření dokončeného díla, statické zkoušky na pláň a vozovku, laboratorní zk. kameniva, zařízení staveniště (položkově, nikoliv procenticky), náklady na uvedení do původního stavu příjezdových cest a jiné, v průběhu výrobních výborů upřesňované).

d) podklady (geodetické zaměření stávajícího stavu a hranic dotčených pozemků, geologie stavby)

Do PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení i jako realizační dokumentace.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na min. 2 výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem. Vedení zápisů z výrobních výborů je povinností zhotovitele PD.
- Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu snízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Inženýrská činnost bude zahrnovat získání vyjádření / souhlasů / rozhodnutí dotčených orgánů a dotčených osob (např. orgán státní správy lesa, příslušného speciálního stavebního úřadu, příslušných obcí, vyjádření správců všech možných druhů inženýrských sítí (např. ČEZ ICT, RWE, Telefonica, Vojenské ubytovací a stavební správy, správce vodovodů, atd.),

vlastníků sousedních nemovitostí, schváleného Dopravně inženýrského řešení od DI PČR, v případě požadavku i od HZS, hygieny, archeologů, Krajské správy a údržby silnic, atd.

- Dále zajištění souhlasů ke zpřístupnění lokality pro těžkou mechanizaci a navážení materiálu (např. možnost navážení materiálu přes nové obecní asfaltové polní cesty).
- Správní poplatek za stavební řízení bude hrazen objednatelem zvlášť.
- Součástí SoD na projektové práce a inženýrskou činnost bude i autorský dozor při realizaci stavebních prací.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního řízení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle ZZVZ) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 ZZVZ) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel na základě plné moci zajistí uskutečnění veškerých jednání a řízení vyplývajících z povahy předmětu dokumentace dle platné legislativy s místně příslušným stavebním úřadem a zajistí potřebné dokumenty pro zahájení stavby (povolení stavby).

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:

dne:


Investor:

Zhotovitel:

-

-

-



Stanislav Koleník
Valdštejnská 282/15
460 01 Liberec

Cenová nabídka č.6/2025

Akce: LC Hraničná
Objednatel: Lesy České republiky s.p., LS Jablonec nad Nisou
Novoveská 61
466 01 Jablonec nad Nisou
Zpracovatel nabídky: Ing. Stanislav Koleník, Ještědská 592, Chrastava
zastoupený – Ing. Stanislavem Koleníkem r.č. [REDACTED]
IČO 13340221, DIČ CZ [REDACTED]
bankovní spojení [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]
Předmět nabídky: Vypracování projektové dokumentace a inženýrská
činnost na akci: LC Hraničná
Paré: 6x tištěná forma
2x elektronicky (CD)
2x elektronicky VV + Rozpočet
Specifikace PD: - Projektová dokumentace
- Výkaz výměr vč. rozpočtu
Termín plnění: Do 31. 12. 2026

Výpočet ceny:

1. Vypracování projektové dokumentace na akci: LC Hraničná SO 101 dl. 0,77 km
Realizační projektová dokumentace dle „UNIKA 2024-2025“ tab.č.12

náklad 2,5 mil. pásmo II. (Cmin 167 200 + Cmax 196 100)/2 =	Cprům	181 650,- Kč
výkonové fáze 3.3.2. 15 %		27 248,- Kč
měřičské práce		5 000,- Kč

2. Inženýrská činnost

náklad 2,5 mil. pásmo II. (Cmin 167 200 + Cmax 196 100)/2 =	Cprům	181 650,- Kč
výkonové fáze 3.3.2. 2 %		3 633,- Kč

3. Vypracování projektové dokumentace na akci: LC Hraničná SO 102 dl. 0,47 km
Projektová dokumentace pro povolení a pro realizaci stavby dle „UNIKA“ tab.12

náklad 5,0 mil. pásmo II. (Cmin 273 700 + Cmax 320 900)/2 =	Cprům	297 300,- Kč
výkonové fáze 3.3.2. 40 %		118 920,- Kč
polohopisné a výškopisné zaměření pracovního pruhu šířky cca 10 m		70 000,- Kč
inženýrsko – geologický průzkum		30 000,- Kč

4. Inženýrská činnost

náklad 5,0 mil. pásmo II. (Cmin 273 700 + Cmax 320 900)/2 =	Cprům	297 300,- Kč
výkonové fáze 3.3.2. 6 %		17 838,- Kč

Celkem za projektovou dokumentaci LC Hraničná **272 639,- Kč**

Cena AD – předpoklad 1 den (včetně dopravného) 2 000,- Kč

2 000,- Kč