

Město Valašské Meziříčí
Odbor komunálních služeb
Náměstí 7,
757 01 Valašské Meziříčí

10.03.2026, Valašské Meziříčí

Věc : Cenová nabídka na projektové práce

Akce : Kontejnerová stanoviště na ulici Václavkova, Valašské Meziříčí

1. Identifikační údaje zpracovatele:

LZ – PROJEKT plus s.r.o.
Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí
IČO : 06765734, DIČ CZ06765734
Kontaktní osoba:

2. Předmět nabídky

- 2.1. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavbu „**Kontejnerové stanoviště na ulici Václavkova, Valašské Meziříčí**“ ve stupni dokumentace pro povolení stavby a pro realizaci stavby (DSP+DPS). Součástí návrhu je umístění polozapuštěných kontejnerů na tříděný a komunální odpad dle požadavků zadavatele, úpravy navazujících ploch. Součástí jednostupňové dokumentace je rovněž položkový a výkaz výměr pro výběr dodavatele.
- 2.2. Inženýrská činnost vedoucí k zajištění potřebných vyjádření pro stavební řízení a povolení stavby.

3. Rozsah nabízených prací

- 3.1. Příprava a zajištění podkladů (mapové podklady JTM-ZK), pochůzka na místě, projednání, pořízení fotodokumentace.
- 3.2. Projektová dokumentace stanovišť a navazujících ploch, odvodnění, opěrných zídek.
- 3.3. Projednání na úřadech, zapracování podmínek a připomínek dotčených subjektů, podání na stavebním úřadě
- 3.4. Předání dokumentace v 6 tištěných vyhotoveních. Kompletní dokumentace bude předána také digitálně

4. Práce, které nejsou součástí nabídky

- 4.1. Geodetické práce (zaměření polohopisu a výškopisu, zaměření parcel, vytyčení sítí, vytyčení pozemků)
- 4.2. Další stupně dokumentace, spolupráce při výběru dodavatele, AD, TDI.
- 4.3. Průzkumy a sondy pro ověření uložení sítí, stavebně technické, geologické a hydrogeologické, dopravní průzkumy.
- 4.4. Správní poplatky úřadům – ty budou účtovány dle skutečných nákladů.
- 4.5. Projekty přeložek inženýrských sítí.

5. Termíny zpracování a platební podmínky

- 5.1. Termín pro předání díla – dokončení projektové dokumentace a zahájení inženýrské činnosti do 30. 4. 2026
- 5.2. Zajištění inženýrské činnosti – předpoklad vydání stavebního povolení při standardním průběhu řízení do konce října 2026
- 5.3. Splatnost faktur bude 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli

6. Nabídková cena projektových prací:

2.1	Projektová dokumentace + rozpočet	45 000 Kč
2.2	Inženýrská činnost	20 000 Kč
	Cena celkem bez DPH	65 000 Kč
	DPH 21%	13 650 Kč
	Cena celkem včetně DPH	78 650 Kč

Rozsah nabídky jsem schopen po dohodě upravit dle Vašich požadavků, doplnit či vyjasnit vše potřebné.

LZ - PROJEKT plus s.r.o.

