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Číslo smlouvy CETIN: HK 2026_0004
Číslo smlouvy Stavebníka:
SAP: 8030006602
Registr smluv: Ano
[bookmark: bookmark7]CETIN a.s.
[bookmark: bookmark9]se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
[bookmark: bookmark11]IČO: 04084063
[bookmark: bookmark13]DIČ: CZ04084063
[bookmark: bookmark15]ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená na základě pověření Ing. Dagmar Krupičkovou, Team Leaderem, Překládky, smlouvy VFS
(„CETIN“)
a
Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČO: 00274046
DIČ: CZ00274046
ID DS: ukzbx4z
zastoupené Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice („Stavebník“)
(CETIN a Stavebník dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
B) Stavba vyvolala Překládku;
C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,
uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích tuto
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)
DEFINICE
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:
Faktura znamená daňový doklad nebo zálohový daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;
GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
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Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky, která je přílohou č. 1 Smlouvy;
Překládka znamená stavbu v k.ú. Pardubice, Svítkov a Popkovice spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;
Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;
Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;
SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;
Stavba znamená stavbu pod označením „I/2 Svítkov, křižovatka ul. Školní“, jejímž stavebníkem je Stavebník;
Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnán do úrovně konečné nivelety;
Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;
Vyjádření o poloze sítě znamená „Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací“ ze dne 16. 2. 2026 vydané pod č.j. 43617/26, které si vyžádal a obdržel Stavebník;
Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;
ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
1. [bookmark: bookmark19]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. [bookmark: bookmark21]Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
1.2. [bookmark: bookmark23]Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích.
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1.3. [bookmark: bookmark25]Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC ŘSD I/2 PA, Svítkov, ul. Školní“.
2. [bookmark: bookmark27]PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. [bookmark: bookmark29]Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. [bookmark: bookmark31]PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1. [bookmark: bookmark33]Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v Projektu.
3.2. [bookmark: bookmark35]Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společností CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích, vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a Zákona o elektronických komunikacích nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
3.3. [bookmark: bookmark37]Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
3.4. [bookmark: bookmark39]Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
3.5. [bookmark: bookmark41]Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.
4. [bookmark: bookmark43]ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1. [bookmark: bookmark45]Společnost CETIN se zavazuje
a) před realizací Překládky:
(1) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
VPIC ŘSD I/2 PA, Svítkov, ul. Školní
str. 4 / 12


Číslo smlouvy CETIN: HK 2026_0004	SAP: 8030006602
Číslo smlouvy Stavebníka:	Registr smluv: Ano
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.2. [bookmark: bookmark47]Stavebník je povinen před realizací Překládky:
a) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
b) zajistit veškeré nezbytné soukromoprávní a veřejnoprávní souhlasy a povolení včetně rozhodnutí o povolení záměru dle Stavebního zákona vztahující se ke staveništi Překládky, zejména, nikoliv však výlučně výkopová povolení, zábory veřejného prostranství a příslušné dopravní značení;
c) pokusit se pro společnost CETIN uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, jejíž závazný vzor je Přílohou č. 2 Smlouvy, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy, a v případě uzavření smlouvy tuto bezodkladně předat společnosti CETIN;
d) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („Kvalifikovaná výzva“).
4.3. [bookmark: bookmark49]Stavebník je povinen po dokončení realizace Překládky:
a) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
b) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.4. Práva a povinnosti z územního rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje - rozhodnutí o umístění stavby „I/2 Svítkov, křižovatka ul. Školní“ č.j. KrÚ 56358/2023 ze dne 3. 7. 2023, pravomocného dne 20. 7. 2023, a rozhodnutí č.j. KUPA-10937/2024- 7 ze dne 1. 2. 2025, pravomocného dne 20. 2. 2025 („Rozhodnutí“), které je Přílohou č. 3 Smlouvy, a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny, svědčí ode dne právní moci Rozhodnutí společnosti CETIN.
4.5. [bookmark: bookmark52]Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:
a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy; c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.
4.6. Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
4.7. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy
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a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka. Společnost CETIN je oprávněna přerušit a/nebo vůbec nezahájit realizaci Překládky v případě, kdy jí nebude uhrazena zálohová platba dle odst. 6.1. písm. b) Smlouvy, a to až do plného uhrazení této platby.
4.8. [bookmark: bookmark56]Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.
5. [bookmark: bookmark58]NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1. [bookmark: bookmark60]Stavebník je dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
5.2. [bookmark: bookmark62]Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 2 779 486,- Kč (slovy: dva miliony sedm set sedmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.3. [bookmark: bookmark64][ZÁMĚRNĚ NEVYUŽITO]
5.4. [bookmark: bookmark66]V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech vyčíslených v odst. 5.2 Smlouvy.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí, c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
f) náklady na identifikaci parcel,
g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, a které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,
i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
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l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
5.5. Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.
6. [bookmark: bookmark69]PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. [bookmark: bookmark71]Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.5. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 55 120,- Kč (slovy: padesát pět tisíc jedno sto dvacet korun českých) bude společností CETIN vystavena po předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
b) zálohovou platbou ve výši 900 000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) („Záloha“); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN vystavena poté, kdy bude společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva;
c) úhradou doplatku na základě Faktury na celkovou výši nákladů Překládky; Fakturu vystaví společnost CETIN po dokončení Překládky dle odst. 4.8 Smlouvy. Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30) kalendářních dní od vystavení vyúčtování dle tohoto odstavce.
6.2. [bookmark: bookmark73]Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
6.3. [bookmark: bookmark75]Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz. Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
6.5. [bookmark: bookmark78]Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
6.6. [bookmark: bookmark80]Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
7. [bookmark: bookmark82]SANKCE
7.1. [bookmark: bookmark84]Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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7.2.	Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
7.3.	Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečně vzniklé škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Ing. Hana Holušová funkce: specialista pro výstavbu sítě tel.:
ve věcech technických:
funkce: projektový koordinátor tel.
8.2. Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Bc. Jan Nadrchal
funkce: primátor města Pardubic
tel. 466 859 502, e-mail: jan.nadrchal@mmp.cz
ve věcech technických:
funkce: technik oddělení investic a technické správy MmP tel.
8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.
Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Smlouvu lze zrušit:
(a) písemnou dohodou Smluvních stran;
(b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.
9.2. Společnost CETIN má právo, aniž bytím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:
a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.
Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.
9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
9.4. Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž
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Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
9.5. [bookmark: bookmark86]Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.
10. [bookmark: bookmark88]ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
10.1. [bookmark: bookmark90]Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
10.2. [bookmark: bookmark92]Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.
10.4. [bookmark: bookmark95]Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
11. [bookmark: bookmark97]OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
11.2. [bookmark: bookmark100]Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
11.3. [bookmark: bookmark102]Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
11.5. [bookmark: bookmark105]Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů
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přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
12. [bookmark: bookmark107]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona o registru smluv. Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.
12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
12.3. [bookmark: bookmark111]Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě;
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou	adresu
contract termination@cetin.cz.
12.4. [bookmark: bookmark113]Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
VPIC ŘSD I/2 PA, Svítkov, ul. Školní
str. 10 / 12


Číslo smlouvy CETIN: HK 2026_0004
Číslo smlouvy Stavebníka:
SAP: 8030006602
Registr smluv: Ano
Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
12.6. [bookmark: bookmark116]Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
a) § 557;
b) § 1767 odst. 2;
c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
d) § 1743;
e) § 2002 a § 2003.
12.7. [bookmark: bookmark118]Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
12.8. [bookmark: bookmark120]S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.
12.10. [bookmark: bookmark123]Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv a základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
[bookmark: bookmark127]Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
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Číslo smlouvy CETIN: HK 2026_0004
Číslo smlouvy Stavebníka:
SAP:8030006602
Registr smluv: Ano
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
12.12.	Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
12.13.	Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.
12.14.	Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloh	a č. 1 - Projekt
Příloha č. 2 - Vzor budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
Příloha č. 3 - Rozhodnutí
Příloha č. 4 - Smlouva o společném zadávání
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva byla schválena usnesením Rady města Pardubic dne 4. 3. 2026, č. usnesení R/7267/2026.
V Praze dne
Za CETIN:
V Pardubicích dne
Za Stavebníka:
Ing. Dagmar Krupičková
Team Leaderem, Překládky, smlouvy VFS
na základě pověření
CETIN a.s.
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Statutární město Pardubice
VPIC ŘSD I/2 PA, Svítkov, ul. Školní
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PPD - Propočet projektové dokumentace Položková databáze:	2026.01
Název stavby: VPIC ŘSD I/2 PA, Svítkov, ul. Školní
Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY
Celkové náklady:
z toho Příprava:
STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST
55 119,99 Kč
958 376,91 Kč
1 049 769,30 Kč
16 016,68 Kč
50 248,29 Kč
0,00 Kč
1 638,36 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
646 316,02 Kč
0,00 Kč
2 000,00 Kč
2 779 486 Kč
55 120 Kč
2 704 710,52 Kč
74 775,03 Kč
S e z n a m p o l o ž e k
	Číslo SAP
	Stavební činnost	Název položky
	Množství
	Celková cena

	PŘÍPRAVA
953634
	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	28737.72 JV
	28 737,72 Kč

	953635
	PD úložná trasa Z1 (0,401 - 0,600 km) Projekt tlkm liniové optické sítě
	26382.27 JV
	26 382,27 Kč

	PD OK (0,801 - 1,000 km)
ZEMNÍ PRÁCE
951623 S Čištění stáv.kab.prost.s kom. - stavba
	57.00 m
	4 367,91 Kč

	952384
	S Podvrt řízený nad 150 mm
	25.00 m
	135 792,00 Kč

	954970
	S Pokládka PE nebo vrapované chráničky
	140.00 m
	4 253,20 Kč

	952367
	S Pokládka žlabů TK1
	13.00 m
	1 325,61 Kč

	955265
	S Práce zemní pro podzemní tratě síťové
	1845.00 JV
	1 845,00 Kč

	951549
	Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení bez jeho porušení - S Přesun lávky přechodové z ocelové desky
	15m
2.00 ks
	101,84 Kč

	958327
	S Rýha bez povrchu 35/70 -100
	105.00 m
	39 003,30 Kč

	958329
	S Rýha bez povrchu rozšíření o10cm
	210.00 m
	22 419,60 Kč

	958766
	S Rýha v chodníku zámková dlažba 50/130
	5.00 m
	10 744,05 Kč

	952345
	S	Rýha v trávě 35/70-100
	76.00 m
	41 411,64 Kč

	954958
	S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm
	94.00 m
	13 874,40 Kč




	958753
	S
	Rýha v trávě 50/130
	396.00 m
	439 346,16 Kč

	958754
	S
	Rýha v trávě 50/130 rozšíření o 10 cm
	72.00 m
	15 763,68 Kč

	954962
	S
	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm
	138.00 m
	81 644,94 Kč

	954952
	S
	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130
	46.00 m
	139 073,64 Kč

	955053
	S
	Vytyčení trasy v zastavěném terénu
	456.00 m
	7 068,00 Kč

	951349
MONTÁŽ
	S
	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky
	2.00 ks
	341,94 Kč

	955038
	S
	Demontáž ochranného boxu pro spojku
	1.00 ks
	880,68 Kč

	955079
	S
	Demontáž spojky bez demontáže vláken
	2.00 ks
	2 568,24 Kč

	955010
	S
	Demontáž úložné trubky
	30.00 m
	457,50 Kč

	955031
	S
	Demontáž úložných kabelů do 300 XN
	15.00 m
	688,20 Kč

	955824
	S
	Instal.metal. kab. do stávajících trubek
	38.00 m
	2 678,24 Kč

	958303
	S
	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba
	874.00 m
	1 931,54 Kč

	958306
	S
	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba
	452.00 m
	2 391,08 Kč

	958310
	S
	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
	132.00 ks
	80 530,56 Kč

	958314
	S
	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
	132.00 ks
	14 401,20 Kč

	952649
	S
	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
	15.00 ks
	3 450,15 Kč

	952650
	S
	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
	935.00 ks
	49 564,35 Kč

	952644
	S
	Měření střídavé během stavby - další čtyřka
	946.00 ks
	33 393,80 Kč

	952643
	S
	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
	4.00 ks
	493,48 Kč

	955000
	S
	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
	2150.00 ks
	94 944,00 Kč

	955255
	S
	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
	2.00 ks
	100,86 Kč

	955288
	S
	Montáž koncovky SKH
	4.00 ks
	281,92 Kč

	955267
	S Montáž nadzemní tratě síťové Finance na pažení výkopu - 397m
	146493.00 JV
	146 493,00 Kč

	955003
	S
	Montáž ochranného boxu pro spojku
	1.00 ks
	999,99 Kč

	955268
	S Montáž podzemní tratě síťové metalické Finance na případné vícenáklady
	12300.00 JV
	12 300,00 Kč

	955269
	S Montáž podzemní tratě síťové optické Čerpání vody z výkopu
	6765.00 JV
	6 765,00 Kč

	955286
	S
	Montáž spojky bez montáže vláken
	2.00 ks
	2 900,34 Kč

	955282
	S
	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
	7.00 ks
	17 254,44 Kč

	955281
	S
	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	1.00 ks
	1 674,03 Kč

	955946
	S
	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.
	40.00 ks
	1 500,80 Kč

	955284
	S
	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
	22.00 ks
	1 477,52 Kč

	955948
	S
	Montáž těsnění svazku trubiček
	3.00 ks
	1 040,58 Kč

	955266
	S Montáž trubky ochranné
Práce s podbetonováním vsakovacího příkopu vč. materiálu a dopravy
	2638.35 JV
- beton C8/10=
	2 638,35 Kč 0,1m3

	952602
	S
	Montáž trubky úložné
	482.00 m
	11 143,84 Kč

	954990
	S
	Montáž úložných kabelů do 15 XN
	340.00 m
	10 244,20 Kč

	954992
	S
	Montáž úložných kabelů do 300 XN
	345.00 m
	18 288,45 Kč

	954991
	S
	Montáž úložných kabelů do 50 XN
	340.00 m
	12 631,00 Kč

	958592
	S
	Provádění PEW v maintenance window
	7.00 ks
	260 943,27 Kč

	958557
	S
	Realizace optické akce-ostatní činnosti
	3.00 ks
	69 744,69 Kč

	957753
	S Realizace tratě síťové dohodou Koordinace s ostatními profesemi (40 hodin)
	29520.00 JV
	29 520,00 Kč

	958331
	S
	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti
	72.00 ks
	39 409,20 Kč




	958333
955298
955259
955306
	S Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti
	9.00 ks
53.00 ks
2.00 ks
1.00 ks
4814.22 JV
	7 372,62 Kč
1 870,90 Kč
1 020,90 Kč
2 229,99 Kč
4 814,22 Kč

	
	S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
	
	

	
	S Ukončení kabelu v rozvaděči
	
	

	
	S Úprava spojky
	
	

	958469
	S Uvedení stavby do provozu
	
	

	955942
	S Zafukování svazku trubiček
	270.00 m
	10 759,50 Kč

	955952
	S Zafukování/vyfukování mikrokabelu
	1612.00 m
	51 148,76 Kč

	958336
	S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky
	232.00 m
	7 904,24 Kč

	958558
	S Zkouška trhací
	3.00 ks
	10 951,92 Kč

	958556
	S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km
	2.00 ks
	14 516,46 Kč

	955081
	S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.
	50.00 ks
	1 242,50 Kč

	955083
	S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči
	1.00 ks
	212,79 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km
	341.00 m
	8 303,35 Kč

	956279
	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka
	1.00 ks
	7 713,33 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové
	30750.00 JV
	30 750,00 Kč

	956286
	Vytyčení nové trasy SEK dle předaných souřadnic x,y,z
S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km
	341.00 m
	11 784,96 Kč

	956285
	S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka
	1.00 ks
	7 713,33 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele
	3.00 ks
	1 638,36 Kč

	POPLATKY
955366
	Poplatky k nadzemním tratím síťovým
	2000.00 JV
	2 000,00 Kč

	Číslo SAP
	Správní poplatek
L i m i t k a m a t e r i á l u
Stavební činnost	Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303838 S Deska krycí plast. 150x1000 mm
	387.00 ks
	8 320,50 Kč

	303857
	S Deska krycí plast. 250x1000 mm
	13.00 ks
	462,28 Kč

	303795
	S Fólie výstražná 220mm PE oranžová
	387.00 m
	1 621,53 Kč

	303813
	S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	118.00 m
	565,22 Kč

	303777
	S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá
	882.00 m
	2 010,96 Kč

	300123
	S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6
	294.00 m
	359 597,28 Kč

	300112
	S Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4
	37.00 m
	30 998,60 Kč

	300124
	S Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,6
	37.00 m
	67 524,26 Kč

	300116
	S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6
	340.00 m
	11 447,80 Kč

	300109
	S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4
	340.00 m
	50 598,80 Kč

	319454
	S Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunt
	2.00 ks
	1 281,06 Kč

	318863
	S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6
	2.00 ks
	1 044,74 Kč

	316547
	S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm
	4.00 ks
	677,36 Kč

	301765
	S Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou
	10.00 ks
	185,00 Kč

	302788
	S Koncovka trubky 40 mm Plasson
	2.00 ks
	227,66 Kč

	321714
	S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450
	1.00 ks
	12 133,30 Kč

	302550
	S Mini Marker 1401 3M Ball
	39.00 ks
	10 386,87 Kč




	312417
	S
	Modul konektor. 4000-25P
	64.00 ks
	3 677,44 Kč

	312425
	S
	Modul konektor. 9700-10P
	270.00 ks
	7 284,60 Kč

	310387
	S
	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F
	9.00 ks
	352,89 Kč

	323050
	S
	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm
	72.00 ks
	389,52 Kč

	319455
	S
	Organizér pro ribbony spojky CoyoteRunt
	1.00 ks
	310,93 Kč

	305338
	S
	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1
	26.00 ks
	1 283,10 Kč

	310698
	S
	Propojka uzem. 10114-00125
	1.00 ks
	110,95 Kč

	306776
	S
	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm
	2.00 ks
	1 415,44 Kč

	303251
	S
	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon
	4.00 ks
	405,40 Kč

	410636
	S
	Souprava čistící metalic. kabelů - velká
	3.00 ks
	1 500,63 Kč

	320312
	S
	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15
	1.00 ks
	164,30 Kč

	312881
	S
	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE
	1.00 ks
	806,91 Kč

	306732
	S
	Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line
	2.00 ks
	10 262,82 Kč

	303607
	S
	Spojka plastová 160/137mm
	5.00 ks
	392,05 Kč

	320294
	S
	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460
	2.00 ks
	1 788,64 Kč

	320295
	S
	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460
	5.00 ks
	6 716,80 Kč

	301783
	S
	Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami
	25.00 ks
	731,50 Kč

	323828
	S
	Spojka trubičky HDPE Gas-bl 10mm s pojis
	5.00 ks
	275,15 Kč

	303003
	S
	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
	17.00 ks
	2 229,38 Kč

	311878
	S
	Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná
	5.00 ks
	5 081,15 Kč

	311791
	S
	Těsnění trubiček 5x10mm do trubky HDPE
	3.00 ks
	206,85 Kč

	300633
	S
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená
	229.00 m
	888,52 Kč

	300634
	S
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená
	192.00 m
	744,96 Kč

	300635
	S
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá
	151.00 m
	585,88 Kč

	300636
	S
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.4 modrá
	151.00 m
	585,88 Kč

	300637
	S
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.5 bílá
	151.00 m
	585,88 Kč

	301537
	S
	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá
	0.20 m
	27,88 Kč

	300027
	S
	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy
	65.00 m
	1 942,20 Kč

	300024
	S
	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh
	101.00 m
	3 017,88 Kč

	300023
	S
	Trubka HDPE 40/33 černá
	60.00 m
	1 792,80 Kč

	300036
	S
	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
	65.00 m
	1 942,20 Kč

	300032
	S
	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh
	101.00 m
	3 017,88 Kč

	300030
	S
	Trubka HDPE 40/33 oranžová
	60.00 m
	1 792,80 Kč

	302699
	S
	Trubka PE 160/9,1/6000mm
	5.00 ks
	9 936,45 Kč

	302423
	S
	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
	70.00 m
	3 871,00 Kč

	302467
	S
	Trubka vrapovaná 160/137 s lankem
	70.00 m
	7 476,00 Kč

	308513
	S
	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155
	1.00 ks
	189,93 Kč

	303465
	S
	Víčko plastové trubky 110/100 mm
	4.00 ks
	102,72 Kč

	303222
	S
	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35
	1.00 ks
	94,06 Kč

	305195
	S
	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1
	13.00 ks
	3 251,43 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
	
	

	304267
	S
	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá
	3.00 ks
	0,00 Kč

	301685
	S
	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda
	1.00 ks
	0,00 Kč

	403175
	S
	Pěna montážní Soudal 300ml
	4.00 ks
	0,00 Kč




Příloha č. 2
[bookmark: bookmark131][JMÉNO A PŘÍJMENÍ/ NÁZEV OBCHODNÍ FIRMY PRÁVNICKÉ OSOBY]
[bookmark: bookmark133][dat. nar. DD.MM.RRRR/IČO: DOPLNIT]
[bytem/se sídlem [DOPLNIT]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNIT] pod sp. zn. [DOPLNIT]
zastoupená [KÝM] na základě plné moci / pověření ze dne [DOPLNIT]
číslo účtu: [DOPLNIT]
(„Vlastník“)
a
CETIN a.s.
IČO: 04084063
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn B 20623 zastoupená [DOPLNIT]
(„CETIN“)
a
Statutární město Pardubice
IČO: 00274046
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
zastoupené [DOPLNIT]
(„Stavebník“)
(Vlastník a CETIN a Stavebník jednotlivě dále jako „Strana“, společně jako „Strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:
SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI
(„Smlouva“)
1. [bookmark: bookmark135]Úvodní ustanovení
1.1. [bookmark: bookmark137]Vlastník vlastní pozemek parc. č. [DOPLNIT], zapsaný na LV č. [DOPLNIT], pro katastrální území [DOPLNIT], obec [DOPLNIT], u Katastrálního úřadu [DOPLNIT], katastrální pracoviště [DOPLNIT] („Pozemek“).
1.2. [bookmark: bookmark139]Společnost CETIN je podnikatelem dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („ZoEK“), a zajišťuje sítě elektronických komunikací.
1.3. Stavebník je stavebníkem stavby nazvané [DOPLNIT NÁZEV] („Stavba“). Stavba vyvolala přeložení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN na Pozemek. V rámci Stavby bude na Pozemku umístěno podzemní/nadzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě [DOPLNIT vše, co bude na Pozemku umístěno] ve vlastnictví společnosti CETIN („Komunikační vedení a zařízení“).
1.4. Předpokládaná poloha a umístění Komunikačního vedení a zařízení na Pozemku jsou vyznačeny zákresem do katastrální mapy, který je přílohou č. 1 Smlouvy. Skutečná poloha umístění Komunikačního vedení a zařízení na Pozemku bude zaměřena po provedení stavby Komunikačního vedení a zařízení na Pozemku. Část Pozemku, k níž bude služebnost zřízena, bude po umístění stavby Komunikačního vedení a zařízení na Pozemku vyznačena v geometrickém plánu v následujícím rozsahu:
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- v šířce [DOPLNIT] m na každou stranu od hrany vedení umístěného na Pozemku a v délce vedení na Pozemku, se zohledněním skutečnosti, že uvedená šířka a délka jsou limitovány hranicemi Pozemku („Geometrický plán“).
2. [bookmark: bookmark143]Předmět Smlouvy
2.1. [bookmark: bookmark145]Strany se zavazují uzavřít na písemnou výzvu Stavebníka smlouvu o zřízení služebnosti s podstatnými náležitostmi určenými ve Smlouvě („Budoucí smlouva“).
2.2. [bookmark: bookmark147]Stavebník se zavazuje, že do šesti (6) měsíců od dokončení Stavby, nejpozději však do sedmdesáti (70) měsíců ode dne uzavření Smlouvy, písemně vyzve Vlastníka a společnost CETIN k uzavření Budoucí smlouvy, a předloží Vlastníkovi a společnosti CETIN návrh Budoucí smlouvy včetně Geometrického plánu.
2.3. [bookmark: bookmark149]Strany uzavřou Budoucí smlouvu nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne doručení písemné výzvy dle odst. 2.2. Smlouvy.
2.4. [bookmark: bookmark151]Nedojde-li do doby dle odst. 2.3. Smlouvy k uzavření Budoucí smlouvy, má každá
ze Stran právo domáhat se, aby soud rozhodnutím určil obsah Budoucí smlouvy a Strany k uzavření Budoucí smlouvy zavázal.
3. [bookmark: bookmark154]Obsah Budoucí smlouvy
3.1. [bookmark: bookmark156]Budoucí smlouvou zřídí Vlastník ve prospěch společnosti CETIN k části Pozemku vyznačené Geometrickým plánem služebnost umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení („Služebnost“).
3.2. [bookmark: bookmark158]Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši [DOPLNIT] Kč včetně případné DPH („Úplata“).
[bookmark: bookmark160]Varianta 1 - případ, kdy Vlastník není plátcem DPH:
3.3. [bookmark: bookmark162]Strany ujednávají, že Úplatu zaplatí Vlastníkovi Stavebník. Úplatu Stavebník zaplatí Vlastníkovi na účet Vlastníka určený v Budoucí smlouvě, do šedesáti (60) dnů ode dne, provedení zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
Varianta 2 - případ, kdy Vlastník je plátcem DPH:
Strany ujednávají, že Úplatu zaplatí Vlastníkovi Stavebník. Úplatu Stavebník zaplatí Vlastníkovi na základě daňového dokladu („Faktura“). Vlastník vystaví Fakturu až po provedení zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí. Splatnost Faktury činí šedesát (60) dnů ode dne doručení. Faktura Vlastníkem vystavená musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž název Stavby. Fakturu Vlastník zašle na adresu Stavebníka určenou v Budoucí smlouvě nebo na adresu elektronické pošty [DOPLNIT]. Vystaví-li Vlastník Fakturu v elektronické podobě, musí Faktura obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečena jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky pro daňové doklady v elektronické podobě. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
4. [bookmark: bookmark164]Práva a povinnosti z Budoucí smlouvy
4.1. [bookmark: bookmark166]Společnost CETIN se zavazuje, že při výkonu oprávnění ze Služebnosti bude šetřit práv Vlastníka.
4.2. [bookmark: bookmark168]Po skončení prací uvede společnost CETIN Pozemek na vlastní náklady do předchozího, popřípadě náležitého stavu, a nahradí případnou způsobenou škodu.
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4.3. [bookmark: bookmark170]Neuplatní se ustanovení § 1263 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); společnost CETIN nenese náklady na udržování a zachování Pozemku.
4.4. [bookmark: bookmark172]Společnost CETIN oznámí Vlastníkovi každý vstup na Pozemek. Vstup na Pozemek společnost CETIN oznámí Vlastníkovi na kontaktní adresu elektronické pošty [DOPLNIT e-mail] či telefonní číslo [DOPLNIT tel. č.].
4.5. [bookmark: bookmark174]Návrh na zápis Služebnosti do katastru nemovitostí podá Stavebník do šedesáti (60) dnů ode dne uzavření Budoucí smlouvy. Stavebník se zavazuje zajistit vyhotovení Geometrického plánu na své náklady a uhradit správní poplatek za řízení o povolení zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
5. [bookmark: bookmark176]Zvláštní ujednání
5.1. Do doby uzavření Budoucí smlouvy jsou Strany vázány Smlouvou a zavazují se, že neučiní žádná právní jednání, která by vedla ke zmaření účelu Smlouvy. Převádí-li Vlastník vlastnické právo k Pozemku nebo k jeho části na třetí osobu ještě před uzavřením Budoucí smlouvy, je povinen postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na nového nabyvatele ve stejném rozsahu. Společnost CETIN a Stavebník udělují k postoupení souhlas.
5.2. [bookmark: bookmark179]Závazek Stran uzavřít Budoucí smlouvu zanikne, pokud do šedesáti (60) měsíců ode dne uzavření Smlouvy nedošlo k zahájení stavby Komunikačního vedení a zařízení na Pozemku.
5.3. Podpisem Smlouvy Vlastník uděluje (i) společnosti CETIN souhlas Komunikační vedení a zařízení na Pozemku umístit a provozovat, (ii) pro účely provedení stavby Komunikačního vedení a zařízení na Pozemku společnosti CETIN a/nebo zhotoviteli stavby Komunikačního vedení a zařízení souhlas ke vstupu na Pozemek; udělením souhlasu není dotčeno ujednání odst. 4.4. Smlouvy.
6. [bookmark: bookmark182]Úplatkářství, nekalé platby, sankce
6.1. [bookmark: bookmark184]Vlastník prohlašuje, že:
[bookmark: bookmark186]a) on sám ani členové jeho statutárního a kontrolního orgánu, ani jeho ovládající osoby, ani osoby přímo či nepřímo ovládané stejnou ovládající osobou jako Vlastník, nejsou osobami:
(i) zařazenými na sankčním seznamu vydaným příslušným sankčním orgánem (zahrnující mimo jiné orgány v Evropské unii, Spojených státech amerických, Spojeném království, Švýcarsku a orgány OSN), ani
(ii) nejednají v rozporu s platnými sankčními předpisy, a že
a) není v právním vztahu s osobou zařazenou na sankčním seznamu.
6.2. [bookmark: bookmark188]Vlastník se zavazuje, že:
a) nebude porušovat ani obcházet sankční předpisy, a
b) přímo či nepřímo nezpřístupní jakékoli finanční prostředky jiné osobě, která porušuje nebo obchází sankční předpisy nebo je zařazená na sankční seznam.
6.3. [bookmark: bookmark190]Vlastník se dále zavazuje, že nebude přímo ani nepřímo nabízet, slibovat nebo poskytovat finanční či jiný prospěch jiné osobě v úmyslu vyvolat či odměnit nesprávný výkon příslušné funkce nebo činnosti, ani takový prospěch nepřijme, nebude žádat ani si jej nedá slíbit.
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6.4. [bookmark: bookmark192]V případě, že Vlastník člen jeho statutárního nebo kontrolního orgánu nebo jeho ovládající osoba bude kdykoli zařazena na sankční seznam, je společnost CETIN v takovém případě oprávněna:
a) do doby, kdy Vlastník, člen jeho statutárního a kontrolního orgánu, a jeho ovládající osoba, budou vyřazeni ze sankčního seznamu, odmítnout:
(i) převzetí a/nebo přijmout plnění poskytnuté Vlastníkem,
(ii) poskytnutí plnění Vlastníkovi,
b) odstoupit od Smlouvy.
7. [bookmark: bookmark194]Ujednání na závěr
7.1. [bookmark: bookmark196]Smlouva se řídí Občanským zákoníkem a ZoEK.
Varianta 1 - smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv:
7.2. [bookmark: bookmark198]Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
Varianta 2 - smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv:
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti čtyř (24) dnů po uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN a Vlastníkovi potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující pracovní den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Vlastník uzavřít se společností CETIN a Stavebníkem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy Stavebníka Vlastníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.
7.3. [bookmark: bookmark200]Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě;
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
7.4. [bookmark: bookmark202]Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na adresu contract termination@cetin.cz.
7.5. [bookmark: bookmark204]Smlouva může být měněna pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena.
7.6. Ze strany společnosti CETIN může v některých případech docházet ke zpracování osobních údajů Vlastníka. Pokud ke zpracování osobních údajů Vlastníka dojde (pouze
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v relevantních případech, nikoli vždy), je zpracování prováděno vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany- osobnich-udaju.
7.7. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.
7.8. [bookmark: bookmark208]Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
7.9. [bookmark: bookmark210]Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Předpokládaná poloha umístění Komunikačního vedení a zařízení na Pozemku
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]
CETIN:
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]
Vlastník:
za CETIN a.s.
[DOPLNIT osobu, která CETIN zastupuje dle plné moci/ dle pověření]
[DOPLNIT FIRMU/JMÉNO VLASTNÍKA] [DOPLNIT osobu, která Vlastníka zastupuje a funkci]
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]
Stavebník:
za Statutární město Pardubice
[DOPLNIT osobu, která Stavebníka zastupuje dle plné moci/ dle pověření]
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Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
Číslo jednací: KrÚ 56358/2023
Spisová značka: SpKrÚ 14779/2023 ODSH OSH
Datum:	03.07.2023
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Toto rozhodnut' nabylo právní moci
dne	20.7.2023
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s § 2e odst. 1 zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 8.2.2023 podalo:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
„I/2 Svítkov, křižovatka ul. Školní“
(dále jen „stavba") v Pardubickém kraji, v okrese Pardubice;
na pozemku parc.č. 2170/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha), 2170/12 (ostatní plocha - jiná plocha), 2194/1 (lesní pozemek), 2194/12 (ostatní plocha - jiná plocha), 2195/1 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) v katastrálním území Pardubice;
na pozemku parc.č. 1043/13 (lesní pozemek), 1043/14 (ostatní plocha - jiná plocha), 1043/15 (lesní pozemek), 1044/1 (lesní pozemek), 1045/1 (lesní pozemek), 1072/1 (ostatní plocha - silnice), 1072/4 (ostatní plocha - silnice), 1072/8 (ostatní plocha - silnice), 1072/9 (ostatní plocha - silnice), 1072/12 (ostatní plocha - silnice), 1074 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 1077/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 1077/12 (ostatní plocha - silnice), 1077/13 (ostatní plocha - jiná plocha), 1077/14 (ostatní plocha - silnice), 1077/18 (ostatní plocha - silnice), 1077/19 (ostatní plocha - silnice), 1077/50 (ostatní plocha - silnice), 1077/51 (ostatní plocha - jiná plocha), 1077/53 (ostatní plocha - silnice), 1077/54 (ostatní plocha - jiná plocha), 1077/56 (ostatní plocha - jiná plocha), 1077/57 (ostatní plocha - silnice), 1209/1 (ostatní plocha - jiná
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * IDDS: z28bwu9


Stránka 2 z 17
plocha), 1251/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 1251/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 1317 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Svítkov;
na pozemku parc.č. 121/1 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) v katastrálním území Popkovice.
Výše uvedené pozemky se současně vymezují jako pozemky stavební.
Druh a účel umísťované stavby:
Jedná se o úpravy stávající neřízené stykové křižovatky na silnici I/2 ul.Pražská a ul Školní v lokalitě Pardubice - Svítkov za účelem zvýšení bezpečnosti a kapacity napojení v předmětné křižovatce. Dojde ke zřízení nových připojovacích a odbočovacích pruhů a kapacitních napojení jednotlivých větví, řízení křižovatky je navrženo pomoci světelné signalizace. Součástí stavby jsou vyvolané úpravy a přeložky stávající technické a dopravní infrastruktury v místě stavby.
Stavba zahrnuje stavební objekty:
SO 001 Příprava území - úprava oplocení na pozemku pare.č.2170/3, 2170/12, 2194/1, 2194/12 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č. 1077/18 v k.ú.Svítkov; na pozemku parc.č.121/1 v k.ú.Popkovice
· Bourací práce a úprava stávajícího oplocení areálu Armády ČR a areálu Závodiště dle nových rozměrů a záborů křižovatky. Nové plné betonové oplocení o výšce 2,0 m, včetně vjezdové brány š.14 m.
SO 101 Úprava křižovatky silnice I/2 na pozemku parc.č.2170/3, 2170/12, 2194/1, 2194/12 v k.ú.Pardubice; na pozemku 1043/13, 1043/14, 1043/15, 1072/12, 1074, 1077/3, 1077/12, 1077/13, 1077/14, 1077/18, 1077/19, 1077/50, 1077/51, 1077/53, 1077/54, 1077/56, 1077/57, 1209/1, 1251/1, 1317 v k.ú.Svítkov; na pozemku parc.č. 121/ v k.ú.Popkovice
· Úprava křižovatky silnice I. třídy v úseku km 86,140 - 86,500. Návrhová rychlost je 50 km/h. Jedná se o obousměrnou sběrnou komunikaci, funkční třídy B s označením S 10,5/50. Stávající asfaltové vrstvy komunikace budou odfrézovány na úroveň stabilizace. V místech stávajícího tělesa komunikace dojde k sanaci této vrstvy a položení 3 nových asfaltových vrstev. V místech rozšíření mimo stávající těleso komunikace dojde k sanaci krajů vozovky. V místech sanací krajů vozovky bude provedena kompletní konstrukce vozovky. Trasa I/2 směrově a výškově kopíruje stávající trasu s minimálními odchylkami vůči stávajícímu stavu. Komunikace je navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2,5 %. Na trase se nenachází žádný směrový oblouk. Vozovka bude umístěna mezi obrubami nebo nezpevněnými krajnicemi. Kategorie komunikace - silnice; třída komunikace - průjezdní úsek silnice I. třídy; návrhová kategorie S 10,5/50; návrhová rychlost Vn = 50 km/hod; funkční skupina B - místní sběrné (průtah silnice I. třídy); jízdní pruhy - 2x 3,25 m; odbočovací pruh - 1x 3,25 m; připojovací pruh - 1x 3,25 m; vodící proužek - 0,25 m; zpevněná krajnice - proměnná, min. 0,50 m; nezpevněná krajnice - min. 0,75m - R-materiál RA 0/32. Zemní těleso komunikace bude využito původní. V místě rozšíření komunikace o připojovací a odbočovací pruhy bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně napojení na stávající konstrukci dle vzorových listů. Průběžné pruhy silnice I/2 respektují stávající šířku a jsou navrženy na hodnotu 3,25 m. Křižovatka se rozšiřuje o připojovací a odbočovací pruhy šířky taktéž 3,25 m. Uprostřed křižovatky se nacházejí dělící/ochranné ostrůvky navrženy jako přejízdné ze zámkové dlažby. Ostrůvky jsou lemovány betonovým obrubníkem doplněným silniční betonovou přídlažbou. Směrové a výškové řešení respektuje stávající stav a možnosti napojení na stávající komunikace na hranicích stavby. Komunikace je navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2,5 %. Na trase se nenachází žádný směrový oblouk. Systém odvodnění je ponechán stávající - přes nezpevněnou krajnici volně do příkopů a na terén, kde se voda bude vsakovat. V místech, kde se nacházejí obrubníky bude komunikace odvodněna pomocí uličních vpustí, které budou vyústěny do stávajících patních příkopů. Pro podporu funkce vsakování a celkově i odvodu srážkových vod z dané lokality budou do patních příkopů v určitých místech umístěny vsakovací rýhy.
SO 121 Úprava místní komunikace směr Svítkov na pozemku parc.č. 1072/1, 1072/4, 1072/8, 1072/12, 1077/54, 1209/1, 1317 v k.ú.Svítkov
o Úpravy na místní komunikaci v místě napojení na I/2. Jedná se o úpravu dosavadní stavby, kdy dojde k úpravě v napojení vrstev komunikace a plynulého přechodu podkladních vrstev z křižovatky. Na části komunikace dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky a napojení na stávající konstrukci v křižovatce. Ve zbylé části úseku dojde k odstranění pouze stávající krytových a pokladních vrstev komunikace a jejich náhradě únosnější skladbou v celé šířce komunikace, zároveň s výškovou úpravou její nivelety. Souvrství je navrženo na dobu životnosti 25 let. Po odfrézování dojde k vizuální kontrole podkladní vrstvy a opravě trhlin. Kategorie komunikace - místní komunikace; návrhová
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kategorie M02ka 9,5/7,5/50; návrhová rychlost Vn = 50 km/hod; funkční skupina - místní obslužná; jízdní pruhy 2x 3,00 m; vodící proužek 0,25 m; nezpevněná krajnice min. 0,75m - R-materiál RA 0/32; chodník vpravo - 3,50 m. Komunikace je z jedné části lemována chodníkem (společnou stezkou - SO 131) a z druhé části nezpevněnou krajnicí. Směrové a výškové řešení respektuje stávající stav a možnosti napojení na stávající komunikace na hranicích stavby. Komunikace je navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2,5 %. Na trase se nenachází žádný směrový oblouk. Systém odvodnění je ponechán stávající - přes nezpevněnou krajnici volně do příkopů a na terén, kde se voda bude vsakovat. V místech, kde se nacházejí obrubníky bude komunikace odvodněna pomocí uličních vpustí, které budou vyústěny do stávajících patních příkopů. Pro podporu funkce vsakování a celkově i odvodu srážkových vod z dané lokality budou do patních příkopů v určitých místech umístěny vsakovací rýhy.
SO 122 Nové napojení směr Závodiště na pozemku parc.č. 1077/3, 1077/18, 1077/51 v k.ú.Svítkov; na pozemku parc.č.2194/1, 2194/12 v k.ú.Pardubice
« Úpravy v místě sjezdu do areálu Závodiště, vznikne nová kapacitní větev, která bude napojena do křižovatky na I/2. Jedná se o úpravy stávajícího sjezdu, kdy dojde k výstavbě nové komunikace, která bude v budoucnu napojena na plánovanou investici města Pardubice. Z důvodu plánovaného rozvoje areálu Závodiště a případného napojení zadního areálu Armády ČR vznikne nové kapacitní napojení (větev křižovatky) na komunikaci I/2. Kategorie komunikace - místní komunikace ; návrhová kategorie - MO4k 20,2/14,4/50; návrhová rychlost Vn = 50 km/hod; funkční skupina - místní obslužná; jízdní pruhy 4x 3,50 (3,25) m; vodící proužek - 0,25 m; zpevněná krajnice 0,25 m; nezpevněná krajnice - min. 0,75m - R-materiál RA 0/32. Komunikace je z obou částí lemována nezpevněnou krajnicí. Směrové a výškové řešení respektuje stávající stav a možnosti napojení na stávající komunikace na hranicích stavby. Komunikace je navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2,5 %. Na trase se nenachází žádný směrový oblouk. Systém odvodnění je ponechán stávající - přes nezpevněnou krajnici volně do příkopů a na terén, kde se voda bude vsakovat. Pro podporu funkce vsakování a celkově i odvodu srážkových vod z dané lokality budou do patních příkopů v určitých místech umístěny vsakovací rýhy.
SO 131 Přeložka stávající cyklostezky na pozemku parc.č. 1043/15, 1044/1, 1045/1, 1072/1, 1072/4, 1072/8, 1072/9, 1072/12, 1077/54, 1077/56, 1251/3, 1317 v k.ú.Svítkov
· Úpravy společné stezky pro chodce a cyklisty, která důsledkem rozšíření křižovatky musí být přeložena a zároveň dojde k dopojení chodníkových ploch k autobusové zastávce „Svítkov, les“ a přeložení přechodu pro chodce a cyklisty. Předmětem je tedy jak novostavba chodníkových ploch, tak i směrová (půdorysná) úprava vedení stávající stezky. Díky rozšíření křižovatky dojde k souběhu vozovky s chodníkovou plochou. V těchto místech bude muset být stávající stezka od komunikace oddělena pomocí silničního obrubníku a zároveň i rozšířena o bezpečnostní odstup. Dotčené plochy budou po provedení konstrukčních vrstev komunikací obnoveny v původním materiálovém řešení a rozsahu. Nepoužitelné a poškozené prvky budou vyměněny. Výškové řešení navazuje na rekonstruovanou křižovatku, šířkové uspořádání převážně respektuje normové požadavky tzn. šířka obousměrné společné stezky pro chodce a cyklisty = 3,5 m. Odvodnění komunikace - Způsob odvodnění komunikací bude ponechán stávající. V úsecích bez chodníků je odvodnění řešeno přes nezpevněnou krajnici volně do příkopů a na terén do patních příkopů. V místech, kde se nacházejí obrubníky bude komunikace odvodněna pomocí uličních vpustí, které budou vyústěny do stávajících patních příkopů. Likvidace dešťových vod v místě patních příkopů bude probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem. Pro podporu funkce vsakování a celkově i odvodu srážkových vod z dané lokality budou do patních příkopů v konkrétních místech umístěny vsakovací rýhy. Součástí záměru je rekonstrukce stávajícího příčného propustku na místní komunikaci ve směru na Svítkov.
SO 301 Přeložka a úpravy vodovodu DN 160 na pozemku parc.č. 1072/4, 1072/8, 1077/54, 1317 v k.ú.Svítkov
· Přeložka stávajícího vodovodu PVC DN 160 pro veřejnou potřebu, který je v kolizi s novým návrhem křižovatky. Ve stávající komunikaci I/2 je vodovod veden v zeleném pásu podél vozovky. Z důvodu rekonstrukce a rozšíření křižovatky s ul. Školní bude nové vodovodní potrubí uloženo v doprovodné cyklostezce v přibližné niveletě jako potrubí stávající z důvodu plynulé přepojení. Potrubí je navrženo z PE100 RC SDR11 d160 v délce cca 105,8 m. V rámci přeložky vodovodu budou demontovány 2 ks stávajících podzemních hydrantů a budou osazeny nové 2 ks podzemních hydrantů DN8. Vodovodní potrubí bude uloženo v chráničce PE100 RC d225 délky 20,0 m (křížení s komunikací).
SO 401 Úprava veřejného osvětlení na pozemku parc.č.2194/1, 2194/12 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č. 1044/1, 1072/1, 1072/4, 1072/8, 1072/12, 1077/3, 1077/18, 1077/19, 1077/50, 1077/54, 1077/56, 1209/1, 1317 v k.ú.Svítkov
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® Demontáž stávajících osvětlovacích bodů z důvodu nevyhovující umístění, jejich přemístění do nových poloh, instalace nových osvětlovacích bodů v řešené lokalitě a kabelového vedení veřejného osvětlení (dále jen „VO“). Celek bude napojený na stávající rozvod VO. Celkem je navrženo 13 ks nových osvětlovacích bodů, délka kabeláže je cca 332 m. Osvětlení bude provedeno "uličními" svítidly LED, instalovanými ve výši 8(5) m na bezpaticových stožárech. Povrchová úprava nových stožárů a výložníků - žárovým zinkováním, stožáry budou opatřeny antikorozní ochranou přechodu ze základu (ochranná plastová manžeta). Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými rozvodnicemi a kabeláží.
SO 402 Nové SSZ (světelné signalizační zařízeni) na pozemku parc.č.2194/12 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č. 1072/4, 1072/8, 1072/9, 1072/12, 1077/3, 1077/18, 1077/19, 1077/50, 1251/3, 1317 v k.ú.Svítkov
® Stavba nového signalizačního zařízení v křižovatce. Součástí objektu budou nová návěstidla, stožáry, kabelové příslušenství a řadič. Na křižovatce budou namontovány nové stožáry světelné signalizace. Stožáry budou v provedení žárový zinek. Stožáry SSZ budou pospojovány zemnící kulatinou, zemnícím páskem FeZn a spojeny s řadičem. Kabelové vedení bude umístěno do nově zřízených chrániček.
SO 403 Přeložka vedení SEK (sítě elektronických komunikací) na pozemku parc.č.2170/3, 2170/12, 2194/1, 2194/12 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č. 1043/15, 1072/1, 1072/9, 1077/3, 1077/18, 1077/19, 1077/50, 1077/56, 1251/3 v k.ú.Svítkov; na pozemku parc.č.121/1 v k.ú.Popkovice
· SO 403 - přeložka stávajícího sdělovacího vedení, stávající poloha kabelů je v kolizi s novým návrhem křižovatky. Předmětem přeložení jsou metalické a optické kabely ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. Jedná se o přeložení cca 464 m vedení kabelu, který se důsledkem rozšíření komunikace dostal pod zpevněnou asfaltovou plochu komunikace. Bude se jednat pouze o vymístění stávajícího kabelu mimo prostor komunikace. Součástí přeložky je i doplnění chrániček v místě příčného přechodu pod komunikací.
SO 404 Přeložka optického kabelu - město Pardubice na pozemku pare.č.2194/1 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č. 1043/15, 1072/1, 1072/9, 1077/3, 1077/18, 1077/19, 1077/50, 1077/56, 1251/3 v k.ú.Svítkov
· Přeložka stávajícího optického kabelu, stávající poloha kabelu je v kolizi s novým návrhem křižovatky. Předmětem přeložení jsou optické kabely ve vlastnictví města Pardubice. Jedná se o přeložení cca 55 m vedení kabelu, který se důsledkem rozšíření komunikace dostal pod zpevněnou asfaltovou plochu komunikace. Řešení přeložky je totožné jako u SO 403, protože optický kabel města Pardubice je umístěn v totožném kabelovém svazku jako vedení společnosti CETIN a.s.
SO 405 Přeložka vedení VN na pozemku parc.č. 1043/13, 1044/1, 1045/1, 1072/1, 1072/8, 1072/9, 1072/12, 1074, 1077/12, 1077/13, 1077/54, 1077/56, 1209/1, 1251/1, 1317 v k.ú.Svítkov
· Přeložka stávajícího silového podzemního vedení VN ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v délce cca 510 m, stávající poloha kabelů je v kolizi s novým návrhem křižovatky. Použitý typ kabelu bude 35-AXEKVCE 3x1x120, v rámci přeložky bude společně s novým VN kabelem uložena chránička pro následné zafouknutí optické infrastruktury.
SO 406 Přeložka optického kabelu - Edera na pozemku parc.č.2170/3, 2170/12, 2194/1, 2194/12 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č. 1077/3, 1077/18 v k.ú.Svítkov; na pozemku parc.č.121/1 v k.ú.Popkovice
· Přeložka stávajícího optického sdělovacího vedení ve vlastnictví firmy EDERA Group a.s. v délce cca 243 m, stávající poloha kabelů je v kolizi s novým návrhem křižovatky.
SO 407 Přeložka optického kabelu - T-Mobile na pozemku parc.č.2170/3, 2170/12, 2194/1, 2194/12 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č.1077/3 v k.ú.Svítkov; na pozemku parc.č.121/1 v k.ú.Popkovice
· Přeložka stávajícího optického sdělovacího vedení ve vlastnictví společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. v délce cca 212 m, stávající poloha kabelů je v kolizi s novým návrhem křižovatky.
SO 411 Přípojka NN - SSZ na pozemku parc.č.1251/3 v k.ú.Svítkov
· Nové el. připojení mezi rozvaděčem NN a řadičem pro SSZ; nový napájecí kabel CYKY 4Bx10mm2 vedený z rozvodnice umístěné společností ČEZ Distribuce. Kabel povede vedle řadiče, kde bude umístěn elektroměrový sloupek v provedení z nerez oceli s jištěním 20 A. Odtud povede kabel CYKY 3 C x 6mm2 do řadiče SSZ (připojení nového odběrného místa na p.p.č.1251/3, k.ú.Svítkov zajistí samostatně ČEZ Distribuce, a.s., toto není předmětem územního řízení).
SO 412 Opticky kabel - SSZ na pozemku parc.č.2194/1, 2194/12 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č. 1043/15, 1077/3, 1077/18, 1077/19, 1077/50, 1077/56, 1251/3 v k.ú.Svítkov
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· Nové datové propojení mezi kabelovou komorou a řadičem pro SSZ. Optický kabel s jedním až čtyřmi vlákny bude uložen do trubky HDPE10 a pomocí převodníků zapojen na vstupní port řadiče. Kabel povede z připojovacího bodu EDERY umístěného v kabelové komoře v protější větvi křižovatky do řadiče a v řadiči bude smotána rezerva. V řadiči bude provedena příprava pro zapojení převodníků.
SO 501 Přeložka VTL plynovodu na pozemku pare.č.2170/3, 2195/1 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č. 1044/1, 1045/1, 1077/3, 1077/19, 1077/50, 1077/51, 1077/54, 1077/57, 1209/1, 1317 v k.ú.Svítkov
· Přeložka potrubí DN 100 z důvodu nevyhovujícího krytí a délky chráničky, nové potrubí DN 100 o délce cca 55 m, délka odstraňovaného potrubí cca 45 m, osazení nové chráničky DN 300 o délce cca 28 m.
SO 801 Kácení a náhradní výsadba na pozemku parc.č.2170/3, 2194/1, 2194/12 v k.ú.Pardubice; na pozemku parc.č. 1077/3, 1077/51, 1317 v k.ú.Svítkov
· Kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu rozšíření křižovatky o připojovací a odbočovací pruhy, na základě závazného stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního prostředí ze dne 27.1.2023 pod č.j.MOP65/134/2023/KR - celkem 10 ks, včetně náhradní výsadby 15 ks.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Území dotčené vlivy stavby vymezil stavební úřad shodně s rozsahem pozemků, na kterých se stavba umísťuje: pozemky parc.č. 2170/3, 2170/12, 2194/1, 2194/12, 2195/1 v katastrálním území Pardubice; pozemky parc.č. 121/1 v katastrálním území Popkovice; pozemky parc.č. 1043/13, 1043/14, 1043/15, 1044/1, 1045/1, 1072/1, 1072/4, 1072/8, 1072/9, 1072/12, 1074, 1077/3, 1077/12, 1077/13, 1077/14, 1077/18, 1077/19, 1077/50, 1077/51, 1077/53, 1077/54, 1077/56, 1077/57, 1209/1, 1251/1, 1251/3, 1317 v katastrálním území Svítkov; a dále pak v rozsahu sousedních nemovitostí: pozemků parc.č.2195/2 v katastrálním území Pardubice; pozemky st.p.899, st.p.900, st.p.901 v katastrálním území Popkovice; pozemky parc.č. 1043/1, 1043/7, 1043/8, 1043/9, 1043/10, 1043/26, 1043/28, 1077/10, 1077/80, 1077/81, 1077/93, 1251/2 v katastrálním území Svítkov; pozemky st.p.770, st.p.1272 (č.p.759, Svítkov), st.p.1273, st.p. 1736, st.p. 1737 v katastrálním území Svítkov.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 2170/3, 2170/12, 2194/1, 2194/12, 2195/1 v katastrálním území Pardubice; pozemku parc.č. 121/1 v katastrálním území Popkovice; pozemku parc.č. 1043/13, 1043/14, 1043/15, 1044/1, 1045/1, 1072/1, 1072/4, 1072/8, 1072/9, 1072/12, 1074, 1077/3, 1077/12, 1077/13, 1077/14, 1077/18, 1077/19, 1077/50, 1077/51, 1077/53, 1077/54, 1077/56, 1077/57, 1209/1, 1251/1, 1251/3, 1317 v katastrálním území Svítkov; vše v souladu s koordinační situací, č. výkresu C3 v měřítku 1:250, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude provedena dle ověřené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která byla vypracována společností PRODIN a.s., IČ 252 92 161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice a autorizována oprávněnými autorizovanými osobami; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. V souladu s 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny") se povoluje kácení dřevin se specifikací: 1 ks Platan javorolistý „Platanus acerifolia" s obvodem kmene 110 cm, rostoucí na p. p. č. 2194/12 v k. ú. Pardubice; 2 ks Jasan ztepilý „Fraxinus excelsior" s obvodem kmene 95 cm a 95 cm, rostoucí na p. p. č. 2194/12 v k. ú. Pardubice; 6 ks Platan javorolistý „Platanus acerifolia” s obvodem kmene 160 cm, 170 cm, 180 cm, 140 cm, 130 cm a 100 cm, rostoucí na p. p. č. 1077/3 v k. ú. Svítkov a 1 ks Dub letní „Quercus robur” s obvodem kmene 180 cm, rostoucí na p. p. č. 1317 v k. ú. Svítkov, vždy měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, za dodržení podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního prostředí ze dne 27.1.2023 pod č.j.MOP65/134/2023/KR:
• Kácení dřevin je možné až po vzniku práva provést výše uvedený stavební záměr podle stavebního zákona a bude provedeno nejdříve 1 rok před zahájením stavebních nebo přípravných prací, potřebných pro zahájení stavby.
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® Před zahájením kácení žadatel zajistí v dotčeném prostoru přesné označení dřevin určených ke kácení dle části dokumentace-přílohové části SITUACE KÁCENÍ, M 1:250, I/2 Svítkov, ul. Školní.
· V souladu s ust. 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, bude kácení dřevin provedeno v době jejich vegetačního klidu, přičemž obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (v době od 1. 11. do 31.3. kalendářního roku).
· Vlastnická práva k nakládání s dřevní hmotou v rámci kácení dřevin rostoucích mimo les vykonávají:
· na veřejně přístupných pozemcích ve vlastnictví města — příslušný městský obvod
· na pozemcích města, které se nacházejí v areálu — je třeba nakládání s dřevní hmotou konzultovat s příslušným technikem Odboru majetku a investic, Odděleni pozemků a převodu nemovitostí, MmP.
· Kácení včetně odklizení dřevní hmoty bude provedeno bez finanční podpory MmP.
4. V souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy o celkovém počtu 15 ks Platanu javorolistého „Platanus acerifolia", s obvodem kmene 12-14 cm, ve výsadbovém sponu min. 8 m, za dodržení podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního prostředí ze dne 27.1.2023 pod č.j.MOP65/134/2023/KR:
· Náhradní výsadba v uvedeném rozsahu bude realizována na p. p. č. 2194/12, 2194/1, 2170/3 v k. ú. Pardubice a p. p. č. 1077/51 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice.
· Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do termínu kolaudace stavby, a to ve vhodném agrotechnickém termínu, tj. na podzim po opadání listů nebo brzy na jaře před vyrašením pupenů (listopad - březen).
· Kvalita výpěstků bude odpovídat české technické normě ČSN 46 4902 - „Výpěstky okrasných dřevin”. Budou respektovány Standardy péče o přírodu a krajinu, a to SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.
· Výsadba a sadovnické práce budou provedeny v souladu s českými technickými normami ČSN DIN 18916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny, ČSN 83 9031 — Technologie vegetačních úprav v krajině — trávníky.
· Výsadba bude realizována výhradně v souladu s předloženou projektovou dokumentací žadatele D.1.6.1.1. Technická zpráva.
· V souladu s PD se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude zajištěna v minimálním rozsahu:
· pravidelná zálivka v dávce a četnosti odpovídající stavu výsadby a vegetačním podmínkám konkrétního roku,
· péče o kořenovou mísu-zajištění propustného půdního povrchu s možností průniku vzduchu i vody do půdy,
· odborně realizované a cílené výchovné řezy,
· provádění pravidelných kontrol a včasné ošetření eventuálních poranění, opravy kotvení.
5. K vlastní realizaci stavby musí získat žadatel (stavebník) potřebná práva k dotčeným pozemkům. Pozemky, ke kterým stavebník nezíská vlastnické či jiné právo, nesmí být stavbou dotčeny.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
8. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - ohlásit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 147, 612 00 Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
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9. Stavebník předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
10. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54 - 57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inženýrskými sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správci zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník, na vyžádání jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany.
11. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 - prostorová úprava vedení technického vybavení.
12. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za dodržení platných norem.
13. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením.
14. V místech možného dotyku s inženýrskými sítěmi bude před zahájením zemních prací zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami.
15. Před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení. O kontrole bude proveden zápis. Zápisy o provedených kontrolách odkrytých zařízení před jejich zásypem budou doloženy stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
16. Bude respektován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
17. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které zaručí, že stavba při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a tepelnou ochranu.
18. Staveniště je nutno udržovat podle § 24e vyhl. č.501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných požadavcích na využívání území.
19. Stavbou dotčené pozemky a stavby včetně přístupových a manipulačních ploch uvést do původního stavu. Oplotit, označit a jinak zabezpečit staveniště a zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Neodstavovat mechanizaci na zelených plochách a přístupových cestách. Zabezpečit stavební materiály a odpady před rozfoukáním větrem. Na stavbě, v zařízení staveniště a v okolí udržovat pořádek a čistotu. Při stavebních a bouracích pracích minimalizovat prašnost a hlučnost. Znečištěnou komunikaci uvést neprodleně do původního stavu.
20. Veškeré dotčené pozemky budou po ukončení prací protokolárně předány jejich vlastníkům.
21. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou a neprodleně je uvede do původního stavu. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody na vlastní náklad.
22. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a obyvatel blízkých staveb byli minimálně rušeny zejména hlučností prašností.
23. Budou dodrženy podmínky společného vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 31.10.2022 pod č.j. OŽP/123598/2022/Li:
· Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst.2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
· Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst.2 písm.c)).
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® Vybouraná asfaltová směs smí být použita pouze v souladu s vyhl. č.273/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
· Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
· O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
· V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využiti vzniklých odpadů.
· V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
· Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
· V případě nalezení pobytových znaků zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné záměr konzultovat s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb.
· Stavební objekt SO 301 vyžaduje vydání stavebního povolení vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubic.
24. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 4.11.2022 pod č.j. OŽP/130064/2022/Dv:
· Stavba bude realizována dle přiložené celkové situace stavby.
· Při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin s výjimkou těch lesních dřevin, které budou předmětem odstranění na dočasně nebo trvale odňatých pozemcích určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“).
· Části PUPFL, které budou přímo dotčené stavební činností, budou po dobu výstavby dočasně odňaty z PUPFL a po ukončení dočasného odnětí PUPFL budou uvedeny do stavu, který umožní v maximální možné míře plnění funkcí lesa u pozemku; části PUPFL, které nebudou moci být po ukončení výstavby navráceny do PUPFL, budou z PUPFL odňaty trvale.
25. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 24.2.2023 pod č.j.KHSPA3385/2023/HOK-Pce:
· Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
· Před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řadu, Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.
26. Budou dodrženy podmínky Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního prostředí ze dne 8.12.2022 pod č.j.MOP65/1579/2022/Šeb:
• Při provádění stavebních prací žádáme, aby vozidla odjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace byla vždy řádně očištěna a každý den byly řádně uklizeny veškeré komunikace.
27. Budou dodrženy podmínky stanoviska a závazného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, odboru služby dopravní policie ze dne 22.12.2022 pod č.j.KRPE-92758-2/ČJ- 2022-1700DP:
· Bude dodržen bezpečnostní odstup 0,5m sloupů veřejného osvětlení a SSZ od obruby.
· Stavba bude mj. odpovídat ČSN 73 6110, ČSN 73 6102 a podmínkám vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
· Budou splněny doložené vlečné křivky pro uvažovanou kategorii vozidel.
· Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny mimo rozhled na přechodech pro chodce (dle ČSN 73 61 10) a mimo rozhledy v křižovatce dle ČSN 73 6102.
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® Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k vyjádření ve stavebním řízení.
® Navržené úpravy křižovatky budou odpovídat ČSN 73 6102 ed. 2 včetně splnění doložených rozhledů v křižovatce.
28. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Dostihový spolek a.s. ze dne 16.1.2023:
· Na nové hranici stavby a areálu dostihového závodiště bude zbudovaný nový plný betonový plot výšky minimálně 2 m a vjezd směr závodiště bude osazen vjezdovou bránou v místě určeném Dostihovým spolkem a.s.
· Stávající rozvaděč u vjezdové brány bude přesazen k bráně nové.
· Po dobu trvání výstavby křižovatky bude areál závodiště oplocen mobilním oplocením a mobilní vjezdovou bránou pro zamezení vniku cizích osob/úniku koní.
· Po dobu trvání výstavby bude umožněn průjezd vozidel stavbou křižovatky do areálu závodiště v termínech pořádaných společenských a sportovních akcí na dostihovém závodišti.
· Při dostihových dnech nebudou probíhat žádné stavební práce, které by svou povahou mohly ohrozit bezpečnost účastníků závodů a koní a průběh závodu, (hlučnost, prašnost, vibrace apod.)
· Při realizaci přeložky plynu nebude zasažena dostihová dráha. Termín realizace přeložky je s ohledem na provoz dostihového závodiště možný pouze v termínu od 15.11. do 15.3.
29. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.12.2022 pod zn.RSD- 170298/2022-5:
· Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, t.j. (listopad — březen).
· Komunikace (mimo dočasný zábor pro provádění stavebních prací) silnice I/2 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování mechanizace.
· Montážní jámy budou umístěny mimo zpevněné těleso komunikace, vytěžený materiál bude uložen mimo vozovku.
· Chránička bude vyvedena na úroveň startovacích jam, min. hloubka uložení protlakem v silničním pozemku (pod stavbou silnice) 130 cm (vrchní líc chráničky).
· Dle ustanovení ČSN 736101 musí být dno příkopu minimálně 20 cm pod úrovní zemní pláně, tj. vycházet z hloubky min. 80 cm od nivelety vozovky. Od této kóty navrhnout uložení tak, aby bylo zajištěno předepsané krytí pro tento druh inženýrských sítí. Silniční příkop bude po stavbě uveden do stavu původního využití — zatravněn.
· Stavební práce bude provádět dodavatel, který má zkušenosti s prováděním stavebních prací na silnicích I.třídy a který absolovoval školení BOZP při provádění prací na dálnicích a silnicích I.třídy.
· Dopravní značení bude projednáno s Policií ČR — Dl Pardubice, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad — Krajský úřad Pce kraje, ODSH Pardubice.
30. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 21.11.2022 pod sp.zn.143181/2022- 1322-OÚZ-BR:
· Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným odborným orgánem MO k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.
· Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení. Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.
· V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá
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investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Tuto podmínku požaduji uplatnit ve stavebním povolení tak, aby její nesplnění bylo posuzováno podle § 120, odst. 2, druhá věta stavebního zákona v případě, že se jedná o oznámení o užívání stavby nebo dle § 122, odst. 4, téhož zákona v případě, že se jedná o kolaudační souhlas. Zároveň si VU 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení § 4, odst. 5 stavebního zákona.
· Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započetím zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem (VÚ 3255 Praha), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany, (viz zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.
· Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/2 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
· V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech: únosnost objektů min. 70 t; směrové poloměry oblouků 20-30 m; podjezdná výška 4,5 m; šířka vozovky 7 m.
· Při uzavírce či dopravním omezení silnice I/2 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
31. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p. - Lesní správy Choceň ze dne 2.11.2022 pod č.j.LCR164/003464/2022:
· stavba bude realizována v souladu s předloženou dokumentací;
· začátek prací bude předem písemně oznámen na LS Choceň;
· investor uhradí vlastníku pozemků všechny náhrady, např. náhradu za předčasné smýcení, za ztrátu na produkci apod.;
· případné vzniklé škody na předmětných pozemcích budou řešeny dle platných předpisů o náhradách;
· pozemek p.č. 1044/1, k.ú. Svítkov bude maximálně šetřen, aby nedošlo k poškození okolních stromů ani jejich kořenových náběhů a dopad případných škod byl minimální;
· geometrické oddělení předmětné části pozemku na náklady investora;
· trvalé a dočasné odnětí dotčené části lesního pozemku z PUPFL si investor zařídí sám na vlastní náklady;
· VTL plynovod bude položen do takové hloubky a přeložka cyklostezky bude postavena tak, aby případnou činností ze strany LČR nemohlo dojít k jeho poškození obzvláště při použití techniky s měrným tlakem vyšším jak 12 t na osu;
· po ukončení výstavby dojde k zaměření trasy veřejného osvětlení, vedení VN, VTL plynovodu a dojde k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene;
· pokud bude stavba realizována, je nutno vypořádat majetkoprávní vztahy:
po dobu výstavby bude na předmětnou část pozemku uzavřena Smlouva o nájmu;
po ukončení stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání;
· po ukončení stavebních prací bude zbylá část pozemku p.č. 1044/1, k.ú.Svítkov předána zástupci LS Choceň.
32. Budou dodrženy podmínky vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí:
· T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 17.2.2023;
· Statutární město Pardubice ze dne 20.2.2023 pod č.j.25178/2023 (optická síť);
o Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 23.11.2022 pod č.j.VS/Šla/2022/3098;
· CETIN a.s. ze dne 3.11.2022 pod č.j.818820/22;
· GasNet Služby, s.r.o. ze dne 4.1.2023 pod zn. 5002745284; ze dne 24.1.2023 pod zn.5002746861;
· ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.12.2022 pod zn.001129768893;
· Služby města Pardubic a.s. ze dne 24.11.2022 pod zn.22500/IO;
· EDERA Group a.s. ze dne 20.10.2022 pod zn.440/301022/PC;
· Armádní Servisní, příspěvková organizace ze dne 15.6.2023 pod zn.00918/2023;
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® Dopravní podnik města Pardubic a.s. ze dne 25.10.2022 pod zn.77/2022/Zk.
33. Stavba bude zkoordinována se stavbou: „Veřejné osvětlení Pardubice - ul. Pražská“, projektovanou Lenkou Hauptovou, se sídlem Čeradice 40, 534 01 Pardubice.
34. Stavební objekty SO 101, SO 121, SO 122, SO 131, SO 301 dále vyžadují vydání stavebních povolení příslušnými speciálními stavebními úřady.
35. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona bude ke stavebním objektům SO 401, SO 403, SO 404, SO 405, SO 406, SO 407, SO 411, SO 412, SO 501 zpracována dokumentace pro provádění stavby.
36. Stavbu lze užívat dle § 119 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka stavební úřad. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ (zároveň podle § 85 odst.1 písm. a) a § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bíle Předměstí, 530 12 Pardubice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice
Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Odůvodnění:
Dne 8.2.2023 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 15.2.2023 pod č.j.KrÚ 17087/2023 sdělil příslušným spolkům - Zelená pro Pardubicko, z. s. (IČ 226 65 641); Chráníme stromy z. s. (IČ 227 70 216); Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu (IČ 670 10 041), že bylo zahájeno územní řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby (informace spolkům ve smyslu ustanovení § 70 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění (dále jen „liniový zákon“), jedná se o stavbu dopravní infrastruktury dle § 1 odst.2 písm. a) liniového zákona; Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel“. Dle §
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37. odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady a vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti, stavební úřad opatřením ze dne 17.2.2023 pod č.j. KrÚ 15929/2023 vyzval žadatele podle § 45 odst.2 správního řádu a v souladu s § 86 odst.4 stavebního zákona k doplnění podkladů žádosti a současně řízení podle § 64 odst.1 písm.a) správního řádu a v souladu s § 86 odst.4 stavebního zákona usnesením přerušil do 31.5.2023. Žádost byla doplněna dne 17.5.2023.
Stavební úřad opatřením ze dne 24.5.2023 pod č.j. KrÚ 44894/2023 oznámil podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení; stavební úřad stanovil lhůtu 15 dnů od obdržení tohoto oznámení pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Vzhledem k tomu, že byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad upustil ve smyslu ustanovení § 87 odst.1 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Současně stavební úřad účastníkům řízení sdělil v souladu s § 36 odst.3 správního řádu, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek.
Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Účastníkem řízení je dle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona žadatel:
· Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
dle 85 § odst.1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
· Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
dle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
· viz výše uvedení účastníci dle § 27 odst.1 správního řádu
dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
· Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
· Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice
· Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
· Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Při vymezení účastníků řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, stavební úřad posuzoval možné přímé dotčení umístěním záměru.
Na základě oznámeného zahájení územního řízení stavební úřad obdržel vyjádření účastníků územního řízení:
dne 31.5.2023 společnosti Lesy České republiky, s.p., Lesní správy Choceň ze dne 30.5.2023 pod ČJ.LCR164/001973/2023 (potvrzena platnost vyjádření ze dne 2.11.2022 pod č.j.LCR 164/003464/2022);
dne 15.6.2023 společnosti Armádní Servisní, příspěvková organizace ze dne 15.6.2023 pod zn.00918/2023 (zaslán situační výkres horkovodu v zájmovém území, včetně podmínek pro provádění výkopových prací).
Po shromáždění všech podkladů k územnímu řízení stavební úřad v souladu s § 36 odst.3 správního řádu opatřením ze dne 22.6.2023 pod č.j.KrÚ 55581/2023 sdělil účastníkům řízení, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 7 dnů od obdržení sdělení. Nikdo z účastníků řízení se ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.
Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil záměr žadatele dle § 90 odst.1 stavebního zákona a shledal, že je v souladu s požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území; v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem; v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona.
Záměr byl posouzen orgánem územního plánování dle § 96b stavebního zákona, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování
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skutečnosti. Pro provedení náhradní výsadby byly vybrány kultivary dřevin, které jsou původní, vhodné do určených lokalit na p. p. č. 2194/12, 2194/1, 2194/3 v k. ú. Pardubice a p. p. č. 1077/51 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, a které obnoví v místech potřebnou funkční hodnotu dřevin. Za účelem zajištění vymahatelnosti provedení náhradní výsadby požaduje OOP provedení náhradní výsadby ve stanovené lhůtě, a to do termínu kolaudace stavby. Tuto lhůtu považuje OOP za přiměřenou k tomu, aby vzniklá ekologická újma byla kompenzována co nejdříve a současně aby žadatel měl dostatečný prostor pro pořízení konkrétních dřevin a pro nalezení vhodného agrotechnického termínu pro jejich výsadbu. Pro zajištění řádných podmínek pro růst nově vysazených dřevin požaduje OOP provedení náhradní výsadby v souladu s uvedenými technickými normami ČSN. Dále OOP požaduje uložení následné péče o dřeviny po dobu pěti let. Stanovená délka následné péče zajistí u nově vysazených dřevin zdárný růst a vývoj.
Stavebník předložil výše uvedená souhlasná vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů, příp. účastníků řízení, včetně rozhodnutí dotčených orgánů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínky z nich vyplývající (které nebyly zapracovány do dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínky týkající se následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v rozhodnutí uvedeny, neboť pro umístění stavby nejsou relevantní. Opatření dotčených orgánů vydaná formou správních rozhodnutí jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitky účastníků nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnuti nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst.1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, odděleni silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor správními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
„otisk úředního razítka“
vedoucí odboru d^pjaýy a silničního hospodářství v zastoupení
vedoucí oddělení sifničního hospodářství
Za vydané rozhodnutí se nevyměřuje správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel (doručenky):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručenky):
Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doručenky):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bíle Předměstí, 530 12 Pardubice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice
Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (doručenky):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
dotčené orgány (doručenky):
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
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Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice VI, Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6
Příloha:
situační výkres
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
oprávněná úřední osoba
466026162
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Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
Číslo jednací: KUPA-10937/2024-7
Spisová značka: KUPA-10937/2024 ODSH OSH
Vyřizuje:
Telefon:	466026134
E-mail:
Datum:	01.02.2025
[image: ]
Toto rozhodnutí nabylo právní moci  20.2.2025
dne		
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, (dále jen „krajský úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. e), § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bodu 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nový stavební zákon"), dále v souladu s § 330 odst. 1 a 334a odst. 3 nového stavebního zákona, ve stavebním řízení (dále jen „stavební řízení") posoudil podle § 110 a § 111 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"), žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 22.3.2024 podali:
Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČ 65993390, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, které zastupuje PRODIN a.s., IČ 25292161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění do 31.12.2023
stavební povolení
na stavbu:
„I/2 Svítkov, křižovatka uL Školní“
(dále jen „stavba“) v Pardubickém kraji, v okrese Pardubice:
na pozemku parc.č. 2170/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha), 2170/12 (ostatní plocha - jiná plocha), 2194/1 (lesní pozemek), 2194/12 (ostatní plocha-jiná plocha) v katastrálním území Pardubice;
na pozemku parc.č. 1043/13 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 1043/14 (ostatní plocha - jiná plocha), 1043/15 (lesní pozemek), 1072/12 (ostatní plocha - silnice), 1074 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 1077/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 1077/12 (ostatní plocha - silnice), 1077/13 (ostatní plocha - jiná plocha), 1077/14 (ostatní plocha - silnice), 1077/18 (ostatní plocha - silnice), 1077/19 (ostatní plocha - silnice), 1077/50 (ostatní plocha - silnice), 1077/51 (ostatní plocha - jiná plocha), 1077/53 (ostatní plocha - silnice), 1077/54 (ostatní plocha - jiná plocha), 1077/56 (ostatní plocha - jiná plocha), 1077/57 (ostatní plocha - silnice), 1209/1 (ostatní plocha - jiná plocha), 1251/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 1317 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Svítkov;
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na pozemku parc.č. 121/1 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha) v katastrálním území Popkovice.
Stavba zahrnuje stavební objekt:
SO 101 Úprava křižovatky silnice I/2
« Úprava křižovatky silnice I. třídy v úseku km 86,140 - 86,500. Návrhová rychlost je 50 km/h. Jedná se o obousměrnou sběrnou komunikaci, funkční třídy B s označením S 10,5/50. Stávající asfaltové vrstvy komunikace budou odfrézovány na úroveň stabilizace. V místech stávajícího tělesa komunikace dojde k sanaci této vrstvy a položení 3 nových asfaltových vrstev. V místech rozšíření mimo stávající těleso komunikace dojde k sanaci krajů vozovky. V místech sanací krajů vozovky bude provedena kompletní konstrukce vozovky. Trasa i/2 směrově a výškově kopíruje stávající trasu s minimálními odchylkami vůči stávajícímu stavu. Komunikace je navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2,5 %. Na trase se nenachází žádný směrový oblouk. Vozovka bude umístěna mezi obrubami nebo nezpevněnými krajnicemi. Kategorie komunikace - silnice; třída komunikace - průjezdní úsek silnice I. třídy; návrhová kategorie S 10,5/50; návrhová rychlost Vn = 50 km/hod; funkční skupina B - místní sběrné (průtah silnice I. třídy); jízdní pruhy - 2x 3,25 m; odbočovací pruh - 1x 3,25 m; připojovací pruh - 1x 3,25 m; vodící proužek - 0,25 m; zpevněná krajnice - proměnná, min. 0,50 m; nezpevněná krajnice - min. 0,75m - R-materiál RA 0/32. Zemní těleso komunikace bude využito původní. V místě rozšíření komunikace o připojovací a odbočovací pruhy bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně napojení na stávající konstrukci dle vzorových listů. Průběžné pruhy silnice I/2 respektují stávající šířku a jsou navrženy na hodnotu 3,25 m. Křižovatka se rozšiřuje o připojovací a odbočovací pruhy šířky taktéž 3,25 m. Uprostřed křižovatky se nacházejí dělící/ochranné ostrůvky navrženy jako přejízdné ze zámkové dlažby. Ostrůvky jsou lemovány betonovým obrubníkem doplněným silniční betonovou přídlažbou. Směrové a výškové řešení respektuje stávající stav a možnosti napojení na stávající komunikace na hranicích stavby. Komunikace je navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2,5 %. Na trase se nenachází žádný směrový oblouk. Systém odvodnění je ponechán stávající - přes nezpevněnou krajnici volně do příkopů a na terén, kde se voda bude vsakovat. V místech, kde se nacházejí obrubníky bude komunikace odvodněna pomocí uličních vpustí, které budou vyústěny do stávajících patních příkopů. Pro podporu funkce vsakování a celkově i odvodu srážkových vod z dané lokality budou do patních příkopů v určitých místech umístěny vsakovací rýhy.
Stanoví podmínky pro provedeni stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebník je, ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona, povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
4. Před zahájením prací musí být prokazatelně zajištěno vytyčení skutečného průběhu všech podzemních sítí technické infrastruktury v prostoru staveniště a v průběhu realizace pak náležitá ochrana těchto sítí a plnění podmínek pro práce v ochranném pásmu těchto sítí podle požadavků jejich správců. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
5. Jednotlivá kolizní místa (křížení, souběh) inženýrských sítí budou před jejich záhozy kontrolována svými správci.
6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započetím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnost zajistit jejich aktualizaci.
7. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
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8. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku, popř. nájemní smlouvou.
9. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením § 176 stavebního zákona, ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
10. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č.541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.
11. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště.
12. Provádění stavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady do životního prostředí vlivem prašnosti, hluku apod., a aby nedošlo ke škodám či jiné újmě na cizím majetku.
13. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto nemovitostí. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
14. Stavebník před zahájením stavebních prací projedná s příslušným silničním správním úřadem, s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy a případné objízdné trasy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy.
15. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a případné úpravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
16. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
17. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
18. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
19. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
20. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu.
21. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
22. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd.
23. Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikací.
24. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby dopravní policie ze dne 7.6.2024 pod č. j. KRPE-35718-2/ČJ-2024-1700DP:
» Bude dodržen bezpečnostní odstup min. 0,5m sloupů veřejného osvětlení a SSZ od obruby.
» Stavba bude mj. odpovídat ČSN 73 6110, ČSN 73 6102 a podmínkám vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
» Budou splněny doložené vlečné křivky pro uvažovanou kategorii vozidel.
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® Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny mimo rozhled na přechodech pro chodce (dle ČSN 736110) a mimo rozhledy v křižovatce dle ČSN 736102.
® V odbočovacím pruhu, ve směru závodiště - centrum Pardubic, bude provedeno VDZ V9a „Směrová šipka vpravo" 3x.
® Světelná signalizace bude mj. odpovídat TP81. DZ č. V5, umístěná před přechodem pro chodce bude od jeho vnější hrany vzdálena min. 2 m (včetně šířky V5) a zároveň bude dodržena vzdálenost od návěstidla min. 4m (nejméně však 2 m) a to v souladu s TP81 čl. 2.4.2.
· Bude dodržena vzdálenost 4m mezi návěstidlem a stopčárou (DZ č. V5), která může být zmenšena nejméně však na 2 m.
· Vzhledem ke skutečnosti, že bylo navrženo nesignalizované odbočení ve směru od Přelouče k závodišti, požadujeme ve směru od Přelouče umístit návěstidla se směrovým signálem. Důvodem je zajištění jednoznačnosti platnosti světelných signálů pro jednotlivé směry, respektive vyloučení možného výkladu platnosti světelné signalizace i pro odbočení vpravo.
» Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65), "Zásad pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 100), "Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích (TP 117), "Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133), ČSN 01 8020, ČSN 01 8020 - Změna 1 a ČSN EN 12899-1.
· Návrh přechodného dopravního značení, podmínky zvláštního užívání je nutné projednat s příslušným dopravním inspektorátem územního odboru Pardubice, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, jako místně příslušným v dané věci v dotčeném území Pardubického kraje.
25. Budou dodrženy podmínky společného vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 31.10.2022 pod č.j. OŽP/123598/2022/Li:
· Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst.2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
· Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst.2 písm.c)).
· Vybouraná asfaltová směs smí být použita pouze v souladu s vyhl. č.273/21 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
· Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
· O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
· V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
· V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
· Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
· V případě nalezení pobytových znaků zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné záměr konzultovat s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb.
26. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 4.11.2022 pod č.j. OŽP/130064/2022/Dv:
® Stavba bude realizována dle přiložené celkové situace stavby.
® Při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin s výjimkou těch lesních dřevin, které budou předmětem odstranění na dočasně nebo trvale odňatých pozemcích určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“).
® Části PUPFL, které budou přímo dotčené stavební činností, budou po dobu výstavby dočasně odňaty z PUPFL a po ukončení dočasného odnětí PUPFL budou uvedeny do stavu, který umožní v maximální možné míře plnění funkcí lesa u pozemku; části PUPFL, které nebudou moci být po ukončení výstavby navráceny do PUPFL, budou z PUPFL odňaty trvale.
27. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p. - Lesní správy Choceň ze dne 2.11.2023 pod č.j.LCR164/003645/2023 a ze dne 13.1.2025, resp. ze dne 22.1.2025 pod č.j.LCRI 64/000123/2025:
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» Stavba bude realizována v souladu s předloženou dokumentací.
» Začátek prací bude předem písemně oznámen na LS Choceň.
· Investor uhradí vlastníku pozemků všechny náhrady, např. náhradu za předčasné smýcení, za ztrátu na produkci apod.
» Nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na p.p.č.1043/1 a 1044/1, k.ú.Svítkov (dále jen „předmětné pozemky“).
· Na předmětné pozemky nebude odkládán žádný stavební ani jiný materiál.
· Nedojde k poškození stromů stojících na předmětných pozemcích, ani jejich kořenových náběhů.
28. Budou dodrženy podmínky Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního prostředí ze dne 18.3.2024 pod č.j.MOP65/319/2024/Šeb:
· Při provádění stavebních prací žádáme, aby vozidla odjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace byla vždy řádně očištěna a každý den byly řádně uklizeny veškeré komunikace.
· Stavba bude zkoordinována se stavbou: „Veřejné osvětlení Pardubice - ul. Pražská", projektovanou Lenkou Hauptovou, se sídlem Čeradice40, 534 01 Pardubice.
29. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Dostihový spoiek a.s. ze dne 16.1.2023:
· Po dobu trvání výstavby křižovatky bude areál závodiště oplocen mobilním oplocením a mobilní vjezdovou bránou pro zamezení vniku cizích osob/úniku koní.
· Po dobu trvání výstavby bude umožněn průjezd vozidel stavbou křižovatky do areálu závodiště v termínech pořádaných společenských a sportovních akcí na dostihovém závodišti.
· Při dostihových dnech nebudou probíhat žádné stavební práce, které by svou povahou mohly ohrozit bezpečnost účastníků závodů a koní a průběh závodu, (hlučnost, prašnost, vibrace apod.)
30. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 21.11.2022 pod sp.zn.143181/2022-1322-OÚZ-BR:
· Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/2 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
· V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech: únosnost objektů min. 70 t; směrové poloměry oblouků 20-30 m; podjezdná výška 4,5 m; šířka vozovky 7 m.
· Při uzavírce či dopravním omezení silnice I/2 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
31. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.12.2022 pod zn.RSD- 170298/2022-5:
· Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, t.j. (listopad — březen).
· Komunikace (mimo dočasný zábor pro provádění stavebních prací) silnice I/2 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování mechanizace.
· Stavební práce bude provádět dodavatel, který má zkušenosti s prováděním stavebních prací na silnicích l.třídy a který absolovoval školení BOZP při provádění prací na dálnicích a silnicích I.třídy.
· Dopravní značení bude projednáno s Policií ČR — Dl Pardubice, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad — Krajský úřad Pce kraje, ODSH Pardubice.
32. Budou dodrženy podmínky vyjádření Dopravního podniku města Pardubic a.s. ze dne 15.3.2024 pod zn.2/2024/LC:
® Po komunikaci I/2 bude umožněn obousměrný bezpečný průjezd vozidel MHD po celou dobu uzavírky.
» Etapu I., resp. omezení průjezdu autobusů, zkrátit na nezbytně nutnou dobu, ideálně v období letních prázdnin. Při etapě I. bude dočasně zrušena zastávka Svítkov, les.
• Při etapě I. umožnit otáčení autobusů ve Svítkově blokově na křižovatce ulic Školní a Kostnická její SV částí (vymistění parkujících automobilů a osazení DZ zákaz zastaveni).
® V etapě II. bude umožněn obousměrný bezpečný průjezd autobusů ve všech směrech.
33. Budou dodrženy podmínky vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení:
» CETIN a.s. ze dne 27.2.2024 pod č.j.45076/24;
® EDERA Group a.s. ze dne 8.3.2024 pod zn.075/290224/PC;
® ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.3.2024 pod zn.0102099322 a ze dne 21.11.2024 pod zn.001155729154;
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * IDDS: z28bwu9


Stránka 6 z 10
· Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 11.9,2024 pod č.j.VS/Šla/2024/0548;
® T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 2.11.2023 pod zn.E54893/23;
· Služby města Pardubic a.s. ze dne 22.2.2024 pod zn.24076/IO;
· GasNet Služby, s.r.o. ze dne 7.3.2024 pod zn.5003000228.
34. Na stavbě bude veden stavební deník, k dispozici bude ověřená projektová dokumentace stavby a doklady týkající se provádění stavby. Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude zodpovídat osoba pověřená zhotovitelem prací a její jméno bude uvedeno ve stavebním deníku.
35. Pro stavbu mohou být použity pouze jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Doklady o vhodnosti použitých výrobků předloží stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce.
36. Definitivní dopravní značení musí být provedeno nejpozději k termínu zkušebního provozu stavby. Dopravní značení musí být provedeno dle podmínek Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
37. Stavebník prokazatelným způsobem seznámí zhotovitele stavby s podmínkami tohoto rozhodnutí.
38. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
· po uzavírce a provedení DIO, zřízení staveniště, při předání staveniště;
· po provedení terénních přípravných prací (výkopové práce, bourací práce, zakládání);
· po provedení přeložek/ochrany dotčených inženýrských sítí;
· po vytyčení osy a nivelety komunikace;
· při zkouškách únosnosti zemní pláně a konstrukčních vrstev;
· před/po kladení podkladních vrstev;
· před/po provedení krytu komunikace;
· po osazení dopravního značení;
· po provedení konečných terénních a sadových úprav;
· před převzetím stavby;
· závěrečná kontrolní prohlídka.
39. Stavba bude dokončena do 31.12.2027.
40. Stavební úřad v souladu s § 18g odst. 8 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ukládá provedeni zkušebního provozu.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění do 31.12.2023, dále jen „správní řád“ (zároveň podle §109 písm. a) až d) stavebního zákona):
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, které zastupuje PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bíle Předměstí, 530 12 Pardubice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice
Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Odůvodnění:
Stavebník podal dne 22.3.2024 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení. V souladu s § 330 odst.1 a 334a odst. 1 a
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3 nového stavebního zákona se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Výše uvedený stavební objekt byl předmětem územního rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 3.7.2023 pod č.j.KrÚ 56358/2023, které nabylo právní moci dne 20.7.2023.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti, krajský úřad opatřením ze dne 28.5.2024 pod č.j. KUPA-10937/2024-2 vyzval stavebníka k doplnění podkladů žádosti a současně stavební řízení usnesením přerušil do 30.9.2024.
Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění do 31.12.2023 (dále jen „liniový zákon“). Jedná se o stavbu dle § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona. Stavební úřad v tomto řízení aplikoval ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel“. Dle § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích - dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.
Stavební úřad opatřením ze dne 8.1.2025 pod č.j.KUPA-10937/2024-5 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Stavební úřad stanovil lhůtu do 10 dnů od obdržení tohoto oznámení pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště, a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Současně stavební úřad účastníkům řízení sdělil v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona, dle kterého je účastníkem stavebního řízení:
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona jsou uvedeni výše ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Na základě oznámeného stavebního řízení stavební úřad obdržel dne 17.1.2025 souhlasné vyjádření účastníka stavebního řízení Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Choceň ze dne 13.1.2025 pod č.j. LCR164/000123/2025, které bylo následně nahrazeno vyjádřením ze dne 22.1.2025.
K řízení byly předloženy tyto podklady:
plná moc pro zastupování stavebníka;
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územní rozhodnutí o umístění stavby. „I/2 Svítkov, křižovatka ul. Školní", které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 3.7.2023 pod č.j.KrÚ 56358/2023, které nabylo právní moci dne 20.7.2023;
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která byla vypracována společností PRODIN a.s., IČ 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice a autorizována Ing. Michalem Hornýšem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 0602053;
plán kontrolních prohlídek;
závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona:
souhlas s povolením stavby dle § 15 odst. 2 stavebního zákona Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 6.5.2024 pod č.j. KUPA-10388/2024-2;
společné vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 31.10.2022 pod č.j.OŽP/123598/2022/Li;
závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 4.11.2022 pod č.j.OŽP/130064/2022/Dv (dle § 14 odst.2 zákona č.289/1995 Sb„ o lesích);
rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 4.4.2024 pod č.j.MmP/47944/2024/Me (dle § 13 odst. 1 zákona č.289/1995 Sb., o lesích), které nabylo právní moci dne 23.4.2024;
vyjádření Městského obvodu Pardubice VI ze dne 18.3.2024 pod č.j.MOP65/318/2024/Šeb;
stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního prostředí ze dne 18.3.2024 pod č.j.MOP65/319/2024/Šeb;
závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 21.11.2022 pod č.j.MO 497267/2022-1322;
koordinované stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, odboru služby dopravní policie ze dne 7.6.2024 pod č.j.KRPE-35718-2/ČJ-2024-1700DP;
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 15.2.2024 pod č.j.KHSPA 03900/2024/HOK-Pce (podmínky v závazném stanovisku nejsou určeny pro toto řízení, stavební úřad je nepřebíral do stavebního povolení);
závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví, sekce provozní, odboru letišť a leteckých staveb ze dne 15.2.2024 pod č.j.001764-24-701;
vyjádření Lesů České republiky, s.p. ze dne 2.11.2023 pod č.j.LCR 164/003645/2023;
vyjádření Dostihového spolku a.s. ze dne 16.1.2023;
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.12.2022 pod zn.RSD-170298/2022-5.
stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
- CETIN a.s. ze dne 27.2.2024 pod č.j.45076/24;
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.3.2024 pod zn.0102099322 a ze dne 21.11.2024 pod zn.001155729154;
GasNet Služby, s.r.o. ze dne 7.3.2024 pod zn.5003000228;
EOP Distribuce, a.s. ze dne 16.2.2024 pod zn.057/24;
Služby města Pardubic a.s. ze dne 22.2.2024 pod zn.24076/IO;
EDERA Group a.s. ze dne 8.3.2024 pod zn.075/290224/PC;
Dopravní podnik města Pardubic a.s. ze dne 15.3.2024 pod zn.2/2024/LC;
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 11.9.2024 pod č.j.VS/Šla/2024/0548;
České Radiokomunikace a.s. ze dne 1.11.2023 pod zn.UPTS/OS/346201/2023;
Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 7.3.2024 pod zn.1100088236;
Telco Pro Services,a.s. ze dne 7.3.2024 pod zn.0201694367;
ČEZ ICT Services,a.s. ze dne 7.3.2024 pod zn.0700815133;
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 2.11.2023 pod zn.E54893/23;
Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 24.10.2023 pod zn.231024-1207610521;
Fastport a.s. ze dne 25.8.2022 pod č.2022121;
· Jaroslav Stodola - MEGASPHERA ze dne 17.11.2023 pod zn.231017-01;
· ČEPRO, a.s. ze dne 25.10.2023 pod č.j.13414/23;
· NET4GAS, s.r.o. ze dne 24.10.2023 pod zn.10910/23/OVP/N
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor informačních a komunikačních technologií ze dne 8.11.2023 pod č.j.KRPE-85196-165/ČJ-2023-1700IT;
Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení investic a technické správy ze dne 11.5.2022.
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Vzhledem k tomu, že stanoviska správců a vlastníků technické infrastruktury jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v její dokladové části a současně relevantní podmínky, týkající se provádění stavby byly do této projektové dokumentace zapracovány (zohledněny), stavební úřad jejich podmínky a požadavky uvedl pouze odkazem na příslušná stanoviska.
Stavebník předložil výše uvedená souhlasná vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů, příp. účastníků řízení, včetně rozhodnutí dotčených orgánů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínky z nich vyplývající (které nebyly zapracovány do projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení) zahrnul do podmínek stavebního povolení. Podmínky týkající se následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou ve stavebním povolení uvedeny, neboť pro provádění stavby nejsou relevantní. Opatření dotčených orgánů vydaná formou správních rozhodnutí jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto rozhodnutí.
Stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění do 31.12.2023. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí, je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na komunikace definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění do 31.12.2023.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky vydanými podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě i včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním výše uvedené stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených
Stavební úřad v souladu s § 18g odst.8 zákona o pozemních komunikacích uložil provedení zkušebního provozu; jedná se o stavbu pozemní komunikace - silnice I. třídy, která podléhá posuzování bezpečnosti.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst.1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15 denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci,
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
otisk úředního razítka
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství v zastoupení
vedoucí oddělení silničního hospodářství
Obdrží:
účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doručenky):
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, které zastupuje PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
účastníci řízení podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (doručenky):
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bíle Předměstí, 530 12 Pardubice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice
Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručenky):
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
dotčené orgány (doručenky):
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice VI, Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, K letišti 1149/23, 160 08 Praha
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	Smlouva o společném zadávání


uzavřená ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZl/Z“), a ustanovení § 2716 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
	
	I.	Smluvní strany


Smluvní strany:
1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
	se sídlem:
	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390

	kontaktní adresa:
	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

	zastoupeno:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, na základě Pověření ze dne 2.1.2024


osoba pověřená jednat ve věcech výběrového řízení:
osoba pověřená jednat při realizaci stavby:
(dále jen „ŘSD“)
a
2. Statutární město Pardubice
	se sídlem:
	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

	IČO:
	00274046

	DIČ:
	CZ00274046


Zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města osoba pověřená jednat ve věcech výběrového řízení:
	
	Ing. Kateřina Skladanová, vedoucí Odboru majetku a investic, tel.: 466 859 148; e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz


osoba pověřená jednat při realizaci stavby:
	
	Ing. Kateřina Skladanová, vedoucí Odboru majetku a investic, tel.: 466 859 148; e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz
technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP, tel.: 466 859 132; e-mail:


(dále jen „SMP“)
(dále společně též jako „Zadavatelé“ nebo „Smluvní strany“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ a ustanovení § 2716 OZ (dále jen „Smlouva“).
II. Účel Smlouvy
1. Smluvní strany se touto Smlouvou sdružují ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ a ustanovení § 2716 OZ do sdružení zadavatelů (dále jen „Sdružení zadavatelů“) za účelem společného zadání veřejné zakázky s názvem ,,l/2 Svítkov, křižovatka Školní“ (dále jen „veřejná zakázka“) vybranému dodavateli, s cílem uzavření smlouvy mezi vybraným dodavatelem a Zadavateli, a to za podmínek v této Smlouvě dále specifikovaných.
2. Účelem této Smlouvy je mj. ustanovení zástupce Sdružení zadavatelů, který zajistí provedení zadavatelských činností při společném zadávání veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ, jakož i potřebné pověření tohoto zástupce Sdružení zadavatelů k jednání za Zadavatele.
III. Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práva povinností Zadavatelů k třetím osobám, i k sobě navzájem při přípravě a zadávání veřejné zakázky, jejímž předmětem je „I/2 Svítkov, křižovatka Školní“.
IV. Jednání za Sdružení zadavatelů
1. K veškerému jednání jménem Sdružení zadavatelů a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, není-li dále v této Smlouvě uvedeno jinak, je oprávněno RSD (dále jen „Zástupce sdružení“). Ostatní Smluvní strany mimo Zástupce sdružení budou dále označovány souhrnně jako „Ostatní zadavatelé“, a to bez ohledu na skutečnost, zda je takový subjekt pouze jeden nebo jich je více.
2. Zástupce sdružení je oprávněn za Sdružení zadavatelů jednat a činit veškerá právní jednání nezbytná podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek (zejména ZZVZ) k zahájení řízení a v průběhu celého řízení, stejně tak je Zástupce sdružení oprávněn za Sdružení zadavatelů jednat a činit veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu v případném řízení o přezkoumání úkonů Zadavatelů vztahujících se k veřejné zakázce.
3. Zástupce sdružení je oprávněn se nechat smluvně zastoupit jinou osobou v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících s řízením směřujícím k zadání veřejné zakázky.
4. Ostatní zadavatelé tímto Zástupci sdružení udělují ke všem úkonům prováděným na základě této Smlouvy v rozsahu dle této Smlouvy plnou moc na dobu trvání této Smlouvy, což stvrzují podpisem této Smlouvy. Zástupce sdružení zmocnění přijímá, což potvrzuje podpisem této Smlouvy.
5. Zástupce sdružení nese vůči Ostatním zadavatelům odpovědnost za zákonný průběh řízení směřujícího k zadání veřejné zakázky. Zástupce sdružení nese rovněž odpovědnost za důsledky spojené s jeho úkony v řízení, zejména za porušení ZZVZ. Tím není dotčeno ustanovení § 7 odst. 3 ZZVZ.


6. V případě, že bude Zadavatelům v přímé souvislosti s řízením týkajícím se zadání veřejné zakázky uložena sankce, uhradí tuto sankci v plném rozsahu Zástupce sdružení, neprokáže-li, že uložení sankce bylo alespoň částečně zaviněno i Ostatními zadavateli. Pokud se zavinění Ostatních zadavatelů prokáže, bude sankce uhrazena Smluvními stranami poměrně dle míry zavinění. Obdobně bude postupováno při financování nákladů zastoupení.
7. Zástupce sdružení vystupuje a jedná navenek vůči třetím osobám samostatně, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak.
8. Smlouva uzavíraná s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení bude za Zadavatele podepsána všemi Smluvními stranami.
V. Práva a povinnosti Smluvních stran
1. Zástupce sdružení se zavazuje provést při zadání veřejné zakázky dle této Smlouvy veškeré úkony zadavatele dle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a činit veškeré kroky v průběhu zadávacího řízení, tj. zejména:
a. zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace“);
b. zahájit a vést zadávací řízení podle pravidel stanovených v ZZVZ;
c. uveřejnit příslušné formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU (TED) a další informace a dokumenty na svém profilu zadavatele;
d. přijímat nabídky dodavatelů;
e. poskytovat dodavatelům dodatečné informace;
f. přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele;
g. vyzývat účastníky k písemnému vysvětlení nabídky;
h. rozhodovat o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení;
i. rozhodovat o výběru vhodného dodavatele;
j. zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZZVZ;
k. zpracovat případná vyjádření k návrhu na přezkum úkonů zadavatele v zadávacím řízení a případné vyjádření k podanému rozkladu stěžovatele;
l. uchovávat dokumentaci k veřejné zakázce podle § 216 ZZVZ.
2. Zástupce sdružení je dále povinen:
a. kdykoliv na požádání předložit Ostatním zadavatelům dokumentaci vážící se k veřejné zakázce;
b. po zániku Sdružení zadavatelů předat Ostatním zadavatelům kopie veškerých dokladů vážících se k veřejné zakázce, pokud o to Ostatní zadavatelé písemně požádají.
3. Smluvní strany jsou povinny, kromě dalších povinností daných touto Smlouvou:
a. si při zadávání veřejné zakázky poskytnout veškerou nezbytnou a potřebnou součinnost, zejména poskytovat si nezbytné podklady a informace;
b. dohodnout jednotlivé dílčí termíny procesu zadávání veřejné zakázky v harmonogramu zadávání veřejné zakázky a v jednotlivých nepředvídatelných případech prostřednictvím


svých oprávněných pracovníků, s přihlédnutím k ZZVZ stanoveným Lhůtám a vnitřním poměrům Zadavatelů;
c. zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy;
d. po výběru dodavatele uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu.
4. Obdrží-li Ostatní zadavatelé (ať již nedopatřením nebo z jiného důvodu) jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadávání veřejné zakázky, který je relevantní pro průběh zadání veřejné zakázky, jsou povinni bezodkladně tento předat v originále Zástupci sdružení.
5. Ostatní zadavatelé jsou povinni sdělit Zástupci sdružení, že jakákoliv jejich část veřejné zakázky je spolufinancována z národních, evropských nebo jiných fondů či jiných zdrojů financování, a v důsledku toho se na zadávání veřejné zakázky budou vztahovat specifická pravidla. Ostatní zadavatelé jsou současně povinni zajistit řádnou aplikaci těchto specifických pravidel při přípravě a v průběhu zadávacího řízení, a to zejména formou kontroly a připomínkování jednotlivých dokumentů či úkonů. Za dodržení specifických pravidel Zástupce sdružení neodpovídá, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.
6. Ostatní zadavatelé jsou povinni sdělit Zástupci sdružení nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy mezi vybraným dodavatelem a Zadavateli výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy mezi vybraným dodavatelem a Zadavateli. Pokud některý z Ostatních zadavatelů nedodrží uvedenou povinnost, zodpovídá v plné výši za případnou škodu a/nebo sankci, která v důsledku nesplnění povinnosti dle ustanovení § 219 odst. 3 ZZVZ vznikne/bude udělena Zástupci sdružení.
7. Každá ze Smluvních stran má právo na informace týkající se přípravy a průběhu veřejné zakázky od ostatních Smluvních stran, a to kdykoliv v průběhu účinnosti této Smlouvy.
VI. Zadávací dokumentace
1. Obsah zadávací dokumentace vyjadřuje konsensus všech Smluvních stran.
2. Připomínky k návrhu zadávací dokumentace budou zaslány v termínu nejpozději do 10 pracovních dní po zahájení projednání zadávací dokumentace. Za zahájení projednání se považuje doručení elektronické verze zadávací dokumentace Ostatním zadavatelům, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Neuplatní-li v tomto termínu Ostatní zadavatelé připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se za to, že žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemají.
3. Případné připomínky či návrhy Ostatních zadavatelů k zadávací dokumentaci je Zástupce sdružení povinen vypořádat nejpozději do 10 pracovních dní po uplynutí Lhůty pro podání připomínek a návrhů a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínky či námitky informovat Ostatní zadavatele. Nebudou-li Ostatní zadavatelé se způsobem vypořádání své připomínky či námitky souhlasit a nedohodnou-li se Zástupcem sdružení jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či námitku označí jako zásadní, jsou oprávněni ze Sdružení zadavatelů vystoupit. O skutečnosti dle předchozí věty Zástupce sdružení bezodkladně informuje zbývající Ostatní zadavatele, jsou-li. Vystoupením, byť jen jednoho zadavatele ze Sdružení zadavatelů, toto Sdružení zadavatelů zaniká.


VII. Komise pro hodnocení a posouzení nabídek
1. Každá Smluvní strana může delegovat jednoho nebo více zástupců pro účely jmenování členem a náhradníkem člena komise pro hodnocení a posouzení nabídek (dále jen „Komise“).
2. Komise musí mít minimálně pět členů, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Komise zpravidla bude mít lichý počet členů.
Členy komise za SMP je/jsou: Ing. Kateřina Skladanová - vedoucí OMI SMP, dále navrhne jejich náhradníky -                                     technik OMI.
3. Jednání Komise bude probíhat v místě a termínu určeném Zástupcem sdružení s přihlédnutím k možnostem Ostatních zadavatelů.
4. Pro postup a jednání Komise platí ustanovení ZZVZ.
5. Administrativní podporu Komise zajišťuje Zástupce sdružení, který průběžně informuje Ostatní zadavatele o úkonech provedených Komisí, tj. např. o vyloučení účastníka, o výběru dodavatele apod.
VIII. Financování veřejné zakázky
1. Smluvní strany se dohodly, že na financování veřejné zakázky se budou podílet v rozsahu prací provedených na jimi investovaných objektech / jejich dodávek / pro ně provedených služeb specifikovaných v odst. 2. tohoto článku Smlouvy. Cena těchto stavebních prací / dodávek / služeb bude vyplývat z nabídkové ceny vybraného dodavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 59 mil. Kč včetně DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.
2. Části veřejné zakázky pro jednotlivé Zadavatele podle specifikace vyprojektovaných stavebních objektů (dle Projektové dokumentace zpracované firmou Prodin, a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 25292161) stanovily Smluvní strany takto:
Investor ŘSD:
SO 001 - Příprava území - úprava oplocení
SO 101 - Úprava křižovatky silnice 1/2
SO 121 - Úprava místní komunikace směr Svítkov
SO 131 - Přeložka stávající cyklostezky
SO 180 - Přechodné dopravní značení během výstavby
SO 190 - Trvalé dopravní značení
SO 301 - Přeložka a úpravy vodovodu DN 160
SO 401 - Úpravy veřejného osvětlení
SO 405 - Přeložka vedeníVN
SO 501 - Přeložka VTL plynovodu
SO 801 - Kácení a náhradní výsadba
Předpokládaná cena financovaná ŘSD za tyto objekty činí včetně DPH 43 mil. Kč.


Investor SMP:
SO 122 - Nové napojení směr Závodiště
SO 402 - Nové SSZ
SO 403 - Přeložka vedení SEK
SO 404 - Přeložka optického kabelu - město Pardubice
SO 406 - Přeložka optického kabelu - Edera
SO 407 - Přeložka optického kabelu- T-Mobile
SO 411 - Přípojka NN- SSZ
SO 412 - Optický kabel - SSZ
Předpokládaná cena financovaná SMP za tyto objekty činí včetně DPH 16 mil. Kč.
Smluvní strany se dohodly, že v zadávací dokumentaci budou stavební práce dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy, rozděleny na části pro jednotlivé Zadavatele, ale budou uvedeny jako jeden celek.
IX. Náklady zadávacího řízení
1. Případné náklady spojené s účastí členů Komise na jednání Komise ponese každá Smluvní strana v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, které do Komise jmenovala.
2. Náklady spojené s účastí případných přizvaných odborníků (např. z důvodu vyhotovení posudku) v průběhu zadávacího řízení, hradí Smluvní strany rovným dílem, nedohodnou-li se písemně jinak.
3. Ostatní náklady související s výkonem činnosti zadavatele vynaložené při zadávání veřejné zakázky, nese Zástupce sdružení.
X. Ochrana a zpracování osobních údajů
1. V případě, že v souvislosti s touto Smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
XI. Způsob komunikace, kontaktní osoby
1. Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, zejména prostřednictvím níže uvedených e-mailů.
2. V případě potřeby osobního jednání Smluvních stran bude jednáno v sídle organizační jednotky Zástupce sdružení, která zajišťuje přípravu a administraci veřejné zakázky, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto něco jiného.
3. Kontaktními osobami Smluvních stran jsou:


a.	za ŘSD:
jméno:	is ve věci výběrového řízení
e-mail:
jméno:	ve věci realizace smlouvy
e-mail:.
b.	za SMP:
jméno: Ing. Kateřina Skladanová-vedoucí OMI
e-mail: katerina.skladanová@mmp.cz
jméno:	technik OMI
e-mail:.
4.	Smluvní strany jsou povinny zajistit nepodjatost u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáváním této veřejné zakázky.
XII. Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle či. II. této Smlouvy. Tímto okamžikem Sdružení zadavatelů podle této Smlouvy, zaniká. Sdružení zadavatelů zaniká rovněž ke dni zrušení veřejné zakázky.
2. Kromě ustanovení či. VI. odst. 3 této Smlouvy může Smluvní strana ze Sdružení zadavatelů vystoupit, nejpozději však do okamžiku zahájení zadávacího řízení dle ZZVZ.
3. Zmaří-li se po uzavření této Smlouvy její základní účel (zadání veřejné zakázky), a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, může Smluvní strana dotčená zmařením účelu Smlouvy, od této Smlouvy odstoupit. Tímto okamžikem Sdružení zadavatelů podle této Smlouvy zaniká. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
4. Platnost této Smlouvy ani zánik Sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, však nemá vliv na případnou odpovědnost Zástupce sdružení za jednotlivé úkony v rámci zadávacího řízení, ani na případné uplatnění náhrady škody vůči dotčené Smluvní straně.
XIII. Závěrečná ustanovení
1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se budou vzájemné vztahy Smluvních stran řídit OZ.
2. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení § 564 OZ se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro


elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tuto Smlouvu).
4. Strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, věznění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje ŘSD v zákonné lhůtě 30 dnů od podpisu Smlouvy. Zveřejnění smlouvy zajistí ŘSD.
6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží její elektronický originál.
7. Zánikem této Smlouvy není dotčena odpovědnost jednotlivých účastníků této Smlouvy, ani povinnost vzájemné součinnosti.
8. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek k této Smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen Smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy. Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi Smluvními stranami, zavazují se Smluvní strany k uzavře ní takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této Smlouvy co nejlépe naplněn.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost této Smlouvy, stejně jako souhlas s jejím obsahem, potvrzují Smluvní strany svým podpisem.
10. Spory budou Smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou Smluvních stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu k projednání.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
12. Smlouva byla schválena RmP dne 15.10.2025 usnesením č. R/6542/2025
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


V Pardubicích
Bc. Jan Nadrchal
Primátor města Pardubic
V Pardubicích
Ing. Bohumil Vebr
Ředitel ŘSD ČR, Správa Pardubice


Ml/
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
POVĚŘENÍ
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05
IČ: 659 93 390
zastoupena generálním ředitelem Ing. Radkem Mátlem (dále jen „ŘSD“)
A/
tímto schvaluje a potvrzuje,
že Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice, nar. .1959, trvale bytem 530 02 Pardubice, jako zaměstnanec ŘSD je oprávněn ve smyslu ust § 166 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zastupovat samostatně ŘSD v rozsahu vyplývajícím z jeho funkce/pracovního zařazení jako ředitele Správy Pardubice.
Ing. Bohumil Vebr je tedy oprávněn zastupovat ŘSD ve všech věcech, při všech právních jednáních a při výkonu všech práv a povinností, které se týkají činností (provozu) ŘSD Správy Pardubice a ke kterým dochází při činnostech (při provozu) ŘSD Správy Pardubice.
Ing. Bohumil Vebr je tedy jako zaměstnanec ŘSD oprávněn zastupovat ŘSD při všech jednáních (zejm. s orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami apod.), podepisovat za ŘSD a činit jiná právní jednání, to vše ve věcech, které se týkají činností ŘSD Správy Pardubice a ke kterým dochází při činnostech ŘSD Správy Pardubice.
Ing. Bohumil Vebr jako zástupce ŘSD ve výše vymezeném rozsahu je oprávněn v dílčích věcech uzavřít dohodu o zastoupení a udělit plnou moc třetí osobě s tím, že rozsah zástupčího oprávnění zmocněnce nemůže být širší než rozsah zástupčího oprávnění Ing. Bohumila Vebra.
Pro případ, že by právní jednání Ing. Bohumila Vebra v konkrétní věci ŘSD nezavazovalo, neboť by došlo v této věci k překročení zástupčího oprávnění Ing. Bohumila Vebra vyplývajícího z ust. § 166 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to z toho důvodu, že se veřejnosti jevil rozsah zastoupení jako užší, než byl rozsah zástupčního oprávnění Ing. Bohumila Vebra vyplývající z jeho funkce/pracovního zařazení, ŘSD tímto zároveň ujednává s Ing. Bohumilem Vebrem zastupování ŘSD v rozsahu daném činností (provozem) ŘSD Správy Pardubice a uděluje mu v tomto rozsahu plnou moc.
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Čerčanská 2023/12,140 00 Praha 4
íčo 05993390
die CZ65993390
+420 954 901111
www.rsd.cz
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Pro odstranění případných pochybností ŘSD potvrzuje, že Ing. Bohumil Vebr je ve výše vymezeném rozsahu oprávněn jednat za ŘSD i ve smyslu ust. § 33 odst 4 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů.
B/
ŘSD dále ve smyslu ust. § 30 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení s ust. § 21 odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský soudní řád), tímto
pověřuje
Ing. Bohumila Vebra, ředitele Správy Pardubice, jako zaměstnance ŘSD
k jednání za ŘSD podle správního řádu, a to ve věcech týkajících se výkonu činností a provozu Správy Pardubice.
Pro případ, že by v konkrétním řízení došel správní orgán k závěru, že Ing. Bohumil Vebr není oprávněn činit jménem ŘSD úkony dle shora uvedeného pověření ve smyslu ust. § 30 odst. 1 správního řádu, ve spojení s ust. § 21 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu, ŘSD tímto zároveň volí ve smyslu ust. § 33 správního řádu, jako svého zmocněnce Ing. Bohumila Vebra, přičemž zmocnění je dle ust. § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu uděleno pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena bez omezení v budoucnu. Jde o řízení, která se týkají činností ŘSD Správy Pardubice, Ing. Bohumil Vebr může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za ŘSD jednala.
C/
ŘSD dále ve smyslu ust. § 21 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu, tímto
pověřuje
Ing. Bohumila Vebra, ředitele ŘSD Správy Pardubice, k jednání za ŘSD, a to ve věcech týkajících se ŘSD Správy Pardubice.
Pro odstranění případných pochybností ŘSD potvrzuje, že pověřením ad B/ a ad C/ není dotčeno oprávnění Ing. Bohumila Vebra ve smyslu ust. § 33 a násl. správního řádu, tedy oprávnění zvolit zmocněnce, který bude zmocnění k zastoupení ŘSD prokazovat písemnou plnou mocí, popř. bude plná moc udělena ústně do protokolu, přičemž takovýto zmocněnec nemůže zastupovat ŘSD v širším rozsahu než Ing. Bohumil Vebr, a dále není dotčeno oprávnění Ing. Bohumila Vebra ve smyslu ust. § 24 a násl. občanského soudního řádu, tedy oprávnění zvolit v řízeních
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12,140 00 Praha 4
ičo 05993390
die CŽÓ5993390
+420 954 901111
www.rsd.ďz
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zástupce, který bude ŘSD v řízení zastupovat, přičemž takovýto zástupce nemůže zastupovat ŘSD v širším rozsahu než Ing. Bohumil Vebr.
V Praze dne	
Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Ing. Radek Mátl, generální ředitel

V Pardubicích dne	
Í
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12,140 00 Praha 4
ičo 65993390
dtč CZ65993390
■*•420 954 901111
www.rsdxž*
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