

MĚSTO RAKOVNÍK

Městský úřad - Odbor správy majetku
Husovo náměstí 27, 269 01 RAKOVNÍK 1

OBJEDNÁVKA č. OSM/264/2026

DODAVATEL:

název / jméno a příjmení	MAXFLOOR s.r.o.		
sídlo / adresa	Čechova 243/12, 17000 Praha		
IČO	02868644	DIČ	CZ02868644
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.	číslo účtu	107-7187850217/0100
Pozn.			

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:

pokládku PVC (JUNIOR 60 PUR v rolích) v prostorách ubytovny na zimním stadionu v Rakovníku, včetně souvisejících prací v souladu s nabídkou č. 26NA103 ze dne 31. 3. 2026.

Termín bude upřesněn po dokončení stavebních prací v 2. NP hlavním dodavatelem stavby a umožnění vstupu hlavním dodavatelem stavby do místností k provádění přípravy podkladů a pokládky PVC. Nejzazší termín se stanovuje do: 7. 9. 2026. Pokud dojde k prodloužení termínu díla pro dokončení stavebních prací ve 2. NP, posunuje se nejzazší termín pro dokončení pokládky PVC o příslušný počet dní.

K úhradě bez DPH 299 543,00 Kč

K úhradě s DPH 362 447,03 Kč

Název položky	Množství	MJ	Částka

Způsob dodání zboží:	
Předpokládaná částka:	362 447,03 Kč
Termín plnění:	31.12.2026
Sankce při nesplnění:	
Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo.	
Objednatel zaplatí smluvní pokutu 0,5 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.	
Požaduje:	Odbor správy majetku
Vyřizuje:	xxx email: xxx
Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!	
Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!	
Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!	

V Rakovníku, dne 31.03.2026

PaedDr. Luděk Štíbr
starosta