
S M L O U V A  O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

číslo smlouvy objednatele! 1 9 0 /P /2 0 1 7

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Jan Stícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

............. ...........

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: 

......... ...............

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010

tel.: ....................

tel.: ....................

1.2. 1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Kohout Company s.r.o.

Horní Planá 16, 382 26 Horní Planá

Milan Kohout, jednatel
tel.: 380 726 297 fax: 380 726 297

IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

Česká Budějovice

oos,a 2 1 -09- 2017
Č i.: //
Přiděleno: /
Počet listů/ příloh:

~ r------------—

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném krajským 
soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4387

Bankovní spojení: ............................... . .. .....................................

Zástupce ve věcech smluvních:
Milan Kohout

Zástupce ve věcech technických:
Milan Kohout

Odpovědný stavbyvedoucí:
Milan Kohout

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

tel.: 380 726 297 

tel.: 380 726 297 

tel.: 380 726 297



2. Předmět smlouvy

„Rekonstrukce propustku pod silnicí 11/163 Herbertov"
pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov.

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a 
objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu 
podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 190/P/2017, 
projektovou dokumentací a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne 
21. 6. 2017 tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem 
a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v 
aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a 
součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění
3.1. Předání staveniště: do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Dokončení prací: do 14 kalendářních dnů od předání staveniště

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

. objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

. na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla bez DPH 

DPH 21%
Smluvní cena díla včetně DPH

696 203,37 Kč 

146 202,71 Kč 

842 406,08 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech 
technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.
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Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho 
ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací 
dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a 
převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí 
dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném 
znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplněni. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně 
úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu 
plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel 
řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, 
je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při 
předání díla.

6.4. Realizace prací bude probíhat pokud možno za částečné uzavírky, způsob projedná 
zhotovitel.

6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody 
obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena
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s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud 
takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem 
podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

6.7. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží 
zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na 
vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit 
kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické 
postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení 
těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

6.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným 
pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla 
zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x 
soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči. O předání a 
převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou 
důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou 
stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 48 měsíců na celý předmět plnění. 

Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční 
Ihúta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení 
závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit 
k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými 
zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby 
na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškozeni majetku (např. vjezdů, plotů,
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objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., 
v pl. znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty 
budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti 
pohledávce zhotovitele.

8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody.
9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele 

objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemné zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez 
dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé 
škody.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranné potvrzeným a vzestupně 
číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné 
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

10.3. Obé smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 190/P/2017 a nabídka 
zhotovitele ze dne 21. 6. 2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v 
platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení 
této smlouvy.

10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní 
firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci 
práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti 
s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
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10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 21. 6. 2017

příloha č. 2 -  Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný zhotovitel před podpisem SoD)

České Budějovice, dne:
2 1 -09- 2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10,370 10 Č. Budějovice 

IČO: 709 71 641 00)



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2016_10_01
H erbertov - Řešení odvodněn í s iln ic e  11/163

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje IČO : 70890650
U Zimního stadionu DIČ :

37076 České Budějovice

Projektant: VAK projekt s.r.o. IČO : 28159721
B. Němcové 12/2 DIČ :

37001 České Budějovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
301 Odvodněni silnice 1,00 696 203,37

Celkem za stavbu 696 203,37

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 696 203,37
DPH 21 % 146 202,71
Celkem za stavbu s DPH 842 406,08

1. PODMÍNKY p r o  z p r a c o v á n í  n a b íd k o v é  c e n y

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracováni nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku 
na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. 
Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených 
cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování 
nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, 

dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení 
požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění 
položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měřeni a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové 
ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či 
výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví 
nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou 
obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a 
zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
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Cenová soustava

Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky 
z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označeni příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 
cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese 
www.cenovasoustava.cz

Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplněni 
položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či 
upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 
přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. 
Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou 
jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní 
vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v 
takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho 
konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za 
provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. 
Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k 
jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek 
dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto 
nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
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^edaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke 
. sem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny 
s:avebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve 
formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových 
stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 Zemní práce ..................

2 Základy a zvláštní zakládáni ................

4 Vodorovné konstrukce ..............

5 Komunikace ..................

8 Trubní vedení ................

91 Doplňující práce na komunikaci ................

93 Dokončovací práce inženýrských staveb ................

96 Bourání konstrukcí ................

97 Prorážení otvorů ................

99 Staveništni přesun hmot ................

721 Vnitřní kanalizace ...........

VN Vedlejší náklady ..............

ON Ostatní náklady ................

Cena celkem ..................
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Stavba : 2016_10_01 Herbertov - Řešení odvodnění silnice 11/163
Objekt:______301________ Odvodnění silnice_____________________________________ JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 301
Odvodnění silnice

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
2016_10_01_3C Odvodnění silnice 696 203.37

Celkem objekt 301 696 203,37

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 696 203,37
DPH 21 % 146 202,71

Celkem za obiekt s DPH 842 406.08

Rekapitulace soupisu 2016_10_01_30 Odvodněni silnice
Stavební dli Cena (Kč)
1 Zemní práce ..................
2 Základy a zvláštní zakládání ................
4 Vodorovné konstrukce ..............
5 Komunikace ..................
8 Trubní vedení ................
91 Doplňující práce na komunikaci ................
93 Dokončovací práce inženýrských staveb ................
96 Bourání konstrukci ................
97 Prorážení otvorů ................
99 Staveništní přesun hmot ................
721 Vnitřní kanalizace ...........
VN Vedlejší náklady ..............
ON Ostatní náklady ................

Celkem soupis 2016_10_01_301 ..................



Položkový soupis prací a dodávek
S: 2016 10 01 Herbertov - Řešeni odvodnění silnice 11/163
0: 301 Odvodněni silnice
R: 2016 10 01 301 Odvodnění silnice

P.č. Cislo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Cenik, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: 1 Zemni práce ..................

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
1 11310752OROO ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 ............... ........... ................ ......... .................

3*13,25 ...............
115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

2 115101201ROO ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h ............... ......... .............. ......... .................
159,5*0,2 ...............

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp odpadni žlaby a
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadni žlaby, 
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

3 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den ............. ......... ........... ......... .................
31,9/8 .............

121 10-11 Sejmuti ornice
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

4 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 ............... ........... .............. ......... .................
301,53*0,15 ...............

124 Vykopávky pro koryta vodotečí
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

5 124203101R00 ...v hornině 3, do 1 000 m3 m3 ............... ........... ................ ......... ................
57,69*0,6 ...............

6 124303101R00 ...v hornině 4, do 1 000 m3 m3 ............... ........... ................ ......... ................
57,69*0,4 ...............

124 9 příplatek k cenám
7 124203109R00 .. za lepivost, v hornině 3 m3 ............. ......... ........... ......... ................

10,2528*0,2 .............
124 Vykopávky pro koryta vodoteči
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,



124 9 příplatek k cenám
8 124303109R00 za lepivost, v hornině 4 m3 ............. ......... ......... ......... .................

6,8352*0,2 .............
131 10 Hloubení nezapálených jam a zářezů
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopíšti a dále buď s
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

9 131201112RO0 do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 ............. ........... .............. ......... .................
2,5*2*1*0,4 .............

10 131301112R00 do 1000 m3, v hornině 4, hloubeni strojně m3 ............. ........... .............. ......... .................
2,5*2*1*0,4 .............

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených í nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopíšti, s přehozením
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek

11 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 ............... ........... ................ ......... .................
(196.33-57.69)*0,4 ...............

12 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 .............. ......... ........... ......... ................
55,456*0,2 ..............

13 132301212R00 ..do 1000 m3, v hornině 4, hloubeni strojně m3 ............... ........... ................ ......... ................
55,456 ...............

14 132301219R00 . .příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 .............. ......... ........... ......... ................
55,456*0,2 ..............

138 Dolamování hloubených vykopávek
zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopíšti, bez naloženi 
138 1 jam nebo zářezů ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm

15 138401101R00 . .v hornině 5 m3 ............. .............. .............. ......... ................
2,5*2*1*0,2 .............

138 Dolamování hloubených vykopávek
zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopíšti, bez naložení. 
138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

16 138401201R00 ...v hornině 5 m3 ............... .............. ................ ......... .................
55,456*0,5 ...............

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

17 161101101R00 . ..z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 ............. ......... ........... ......... ................
4 .............

18 161101151ROO z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 ............. ......... ......... ......... ................
1 .............

162 10 Vodorovné přemístěni výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



19 1627O1105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 ............... ........... ................ ......... .................
84,0145 ...............

20 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 ............... ........... .............. ......... .................
28,728 ...............

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m
21 162701109RO0 ...z horniny 1 až 4 m3 ................. ......... ................. ......... ................

84,0145*10 .................
162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, 
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

22 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 ................. ......... .............. ......... .................
28,728*10 .................

167 10 Nakládáni, skládáni, překládáni neulehlého výkopku 
167 10-1 nakládání výkopku

23 1671011O1ROO . . .do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 ............... ......... .............. ......... ................
84,0145 ...............

167 10 Nakládáni, skládání, překládáni neulehlého výkopku 
167 10-1 nakládáni výkopku

24 167101151ROO . .do 100 m3, z horniny 5 až 7 m3 ............... ......... .............. ......... .................
28,728 ...............

171 20 Uložení sypaniny
25 171201201R00 . .na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 ................ ......... .............. ......... .................

28,728+84,0145 ................
171 20-61 Uloženi zemin do předepsaných tvarů
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypu předepsaných tvaru

26 171206111RO0 Uloženi zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 ............. ......... ........... ......... .................
7,23 .............

174 10-11 Zásyp sypanínou se zhutněním 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

27 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
včetně strojního přemístěni materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

m3 ............... ........... ................ ......... ................

57,69+55,456*2+4-84,0145-7,23-3,285 ...............
175 10-11 Obsyp potrubí
sypanínou z vhodných hornin tř. 1 -4  nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutněni,

28 175101101RT2 bez prohození sypaniny m3 ............... ........... ............... ......... .................
(1,15*0,65-0,16)*63 ...............

175 10-12 Obsyp objektu
sypanínou z vhodných hornin tř 1 -4  nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,



29 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 ............. ........... .............. ......... ................
(2,5*2-1,5*0,9)*0,9 .............

180 40-11 Založeni trávníku
Založeni trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

30 180401211R00 Založeni trávníku lučního výsevem v rovině m2 ................. ......... .............. ......... ................
150 .................

31 180401213R00 Založeni trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 m2 ............... ......... .............. ......... ................
67,50 ...............

181 20 Úprava pláně v násypech
vyrovnáni výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

32 181201102ROO ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 ............... ......... .............. ......... ................
39,75 ...............

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m. v rovině nebo ve svahu do 1 5,

33 181301102RO0 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 ................. ......... ................ ......... ................
150 .................

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

34 182301122R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 ............... ......... .............. ......... .................
135/2 ...............

184 80-71 Ochrana stromu bedněním
Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem

35 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 ............... ........... .............. ......... .................
Včetně řeziva
0,5‘ 2*4*7 ...............

36 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění 
Včetně řeziva.

m2 ............... ......... .............. ......... .................

28 ...............
199 Poplatky za skládku

37 199000002ROO .. horniny 1- 4 m3 ............... ........... ................ ......... .................
1,15*0,75'63-28,728+0,715+57,69 ...............

38 1990OOOO3ROO ...horniny 5 -7 m3 ............... ........... .............. ......... .................
28,728 ...............

39 00572471R směs travní luční, střednědobá k9 ............. .......... ........... .......... .................
(150+67,5)*0,03 .............

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni ................
212 75-2 Trativody z drenážních trubek
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,



40 212752112R00 DN od 80 do 100 mm m ............... ........... ................ ......... ................
63 ...............

Díl: 4 Vodorovné konstrukce ..............
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

41 451572111R00 ...z kameniva drobného těženého 0+4 mm m3 ............. ........... .............. ......... ................
1,15*0,1*63 .............

452 31 Podkladní a zajišfovací konstrukce z betonu 
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

42 452311131R00 desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 ............. .............. .............. ......... ................
1,9*1,28*0,15 .............

452 35 Bedněni podkladních a zajišfovacích konstrukcí
v otevřeném výkopu,

43 452351101R00 desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty m2 ............. ........... ........... ......... ................
(1,9+1,28)*0,15*2 .............

Díl: 5 Komunikace ..................
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

44 564861111ROO ..tloušťka po zhutnění 200 mm m2 ............... ........... .............. ......... ................
39,75 ...............

599 43 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene 
v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky

45 599632111ROO ...cementovou maltou m2 ............... ........... ................ ......... ................
73,7 ...............

46 579300016RX01 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutněni 10cm m2 ............... ........... ................ ..........
39,75*2 ...............

47 594511111RX01 Dlažba z lomového kamene.lože z C 25/30 XC2 XA1 do 15 cm, tloušťky 150 mm, tř. 1, včetně 
dodávky kamene

m2 ............... ........... ................ ..........

71+1*2,7 ...............
Díl: 8 Trubní vedení ................

871 3 Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

48 871393121R00 DN 400 mm m ............... ........... .............. ......... ................
63 ...............

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

49 877393123R00 ...DN 400 mm kus ............. ........... ........... ......... ................
1 .............

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí



vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

50 892591111R00 ..do DN 400 mm m ............... ......... ........... ......... .................
63 ...............

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí 
vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečeni konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

51 892593111R00 . . do DN 400 mm úsek ............. .............. .............. ......... ................
1 .............

899 20 Osazeni mříží litinových 
včetně rámů a košů na bahno.

52 899204111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus ............. ........... ........... ......... ................
1 .............

899 72 Výstražné fólie
53 899711122R00 ...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m ............... ....... ......... ......... .................

63 ...............
54 892351111RX02 Kamerová zkouška potrubí DN400 m ............... ......... .............. ...........

63 ...............
55 895931111RX01 Zřízeni vpusti kanal. horské z bet dílců 

Včetně podkaldni desky z betonu C 8/10.
kus ............. .............. .............. ..........

1 .............
56 28611275. AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 400,0 mm; s = 11,70 mm; I 

= 5000,0 mm
kus ............. ........... ......... .......... ..................

0,5/5*1,01 .............
57 2861421019RX01 Trubka kanalizační z korugovaného PP, SN12 400x6000 mm, korugovaná, PP, modrá 

Technická specifikace materiálu zatrubněni příkopu:
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 12 kN/m2
Základní materiál - PP b
Barva- modrá venkovní stěna, bílá vnitřní stěna
Konstrukce stěny potrubí- korugovaná dvojsténná konstrukce (duté žebro v řezu stěny)

kus ............... .............. ............... ..........

Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing", hrdlo je při výrobě vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno
62,5/6*1,01 ...............

58 55340371R rám s mříží na horskou vpust; mříž litina; rám beton, rozměr 1400/785/135 mm; únosnost B 125 
kN

kus ............. .............. .............. .......... ...............

1*1,01 .............
59 XSHVPUST0002 Horská vpust THV 1240/620/1530-25

Betonová prefabrikovaná horská vpust se šikmou horní hranou pod úhlem 25st
- vnitřní rozměr 620x1240mm
- vnitřní výška 1530/860mm

ks ............. .............. .............. ...........



- tl. stěny 130mm
- s osazenými oceloplastovými stupadly 1 ks
- odtokové potrubí DN400, v čelní stěně 
1*1,01 .............

60 XSPRECH400001 Přechod PVC/korugované PP DN400 kus ............. ........... ........... ...........

1*1,01 .............

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci ................
919 44-1 Čelo propustku z lomového kamene
do malty cementové, spárováni zdivá maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízeni bedněni a jeho odstraněni,

61 919441211R00 ,.z trub DN 300 až 500 mm kus ............. ................ ................ ......... .................
1 .............

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb ................
935 11 Osazeni příkopového žlabu
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm 
935 11-9 příplatek k ceně

62 935112911R00 ...za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm z betonu C 8/10 m2 ............... ......... .............. ......... ................
0,40*46*5 ...............

63 935112111RX01 Osazení přík.žlabu do C20/25 tl 10cm z tvárnic 30cm 
Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár

m ............... ........... ................ ...........

46 ...............
64 59227516RX01 Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8, 300/200/80 kus ................. ........... ................ ..........

46*3*1,01 .................

Díl: 96 Bourání konstrukcí ................
65 X00002 Vyplnění potrubí cementopopílkovou suspenzí m3 ............. ................ ................ ...........

drenáž : 0,009*63 .............
0,07*10 .............

Díl: 97 Prorážení otvorů ................
979 09 Doprava vybouraných hmot
vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukci

66 979091221R00 Vodorovné přemístěni suti za každý další 1 km t ................. ......... .............. ......... ................
15,9*14 .................

979 08-31 Vodorovné přemístění sutí
včetně naložení na dopravní prostředek a složení

67 979083117ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t ............... ........... .............. ......... ................
7,95*2 ...............

68 199000003RX01 Poplatek za skládku suti - kamenivo 
Vybourané konstrukce z nestmeleného kameniva

m3 ............. ........... .............. ..........

39,75*0,2 .............



Díl: 99 |Staveníštní přesun hmot ____ .. ................
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1,827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

69 998276101R00 ...v otevřeném výkopu
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

............... ......... .............. ......... ................

998 33-20 Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybniční
přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály délky do 7 000 m, hráze ochranné, rybniční a ostatních

70 998332011R00 Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní t ................. ......... ............. ......... .................

Díl: 721 Vnitřní kanalizace ...........
71 721170979RX01 Oprava potrubí z plastů, krácení trub DN 400mm, šikmé seříznutí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
kus ............. ........... ........... ..........

1 .............

Díl: VN Vedlejší náklady ..............
72 005111020R Vytyčení stavby

Geodetické zaměřeni rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Soubor ............. .............. .............. .................

Vyhotoveni protokolu o vytyčeni stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodu a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

73 005111021R Vytyčení inženýrských síti Soubor ............. .............. .............. .................
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských šití v misté stavby z hlediska jejich ochrany při prováděni stavby

74 005121 R Zařízení staveniště
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Soubor ............. .............. .............. .................

Díl: ON Ostatní náklady ................
75 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor ............. ................ ................ ................

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťováni a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončeni stavebních prací

76 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor ............. .............. .............. ................
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užíváni ploch v souvislostí s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu

77 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor . ............. . . .......... .............. ................
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

78 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor . ............ . . .......... ... ........... .................
Náklady na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.

79 X00003 Zpracování dokladů pro předáni stavby, předáni stavby so u b o r ............. ........... ........... ...........
1 .............

80 X00004 Dozor hydrogeologa so u b o r ............. .............. . . . . . . . . . . . . . . ...........
1 .............

81 XON0001 Převedení vody vodoteče staveništěm so u b o r ............. .............. .............. ..........



Náklady na převedení vody ve vodoteči staveništěm v misté budováni výústniho objektu Volba zp 
v kompetenci zhotovitele. Součástí položky jsou veškeré náklady na vybudování systému, jeho pro 
(potrubí, čerpání, pohotovost čerp. soustavy, jímky, těsnění, vzpěry ...) v závislosti na navrženém s

1

íisobu 
voz a I 
ystémi

:ajišténi převede 
kvidaci, včetně v
i.

.............

ni vody a odvoc 
eškerého nutní

lnění staveniště je 
ího materiálu



Kontrolní a zkušební plán

Stavba : Rekonstrukce propustků pod silnicí 11/163 Herbertov

Druh
prací Předmět kontroly Zkoušky

zajišťuje
Kontrolu
provádí

Místa zkoušek a datum 
měření a prohlídek

Počet
měření

Výsledky zkoušek, 
měření a prohlídek

G - geolog 
B - betonárka

SV TDI V - vyhovuje 
N - nevyhovuje

doplní SV

Zahájení
- předání staveniště X X 1

1 Zemní práce
- kontrola rozměrů a tvarů rýh a zářezů X X 1
- kontrola provedení zemních prací vč. hutnění

X X 1

2 Základy
- kontrola podkladního betonu

X X 1
- kontrola uložení výztuže

X X 1

3 Trubní vedení
- kontrola uložení trub X X 1
- kontrola obsypu a zásypu trub X X 1

5 Komunikace 1
- kontrola provedení podkladních vrstev

X X 1
- kontrola provedení asfaltových vrstev

X X 1

Zpracoval:.......... ........... Převzal:
Dne :
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