

Smlouva o dílo č. 081/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**„SILNICE II/492: LUHAČOVICE, SESUV I,
NAD LUHAČOVICKÝM POTOKEM“**

a

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

**„SILNICE II/492: LUHAČOVICE, SESUV I,
NAD LUHAČOVICKÝM POTOKEM“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Krajským soudem c Brně, oddíl B, vložka 6873

01643541

CZ01643541

Ing. Pavel Stránský, místopředseda představenstva

Ing. Dušan Novotný, ředitel divize VH a IS

737 600 490

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komerční banka a.s., pobočka Zlín

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II. Preamble

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:

„SILNICE II/492: LUHAČOVICE, SESUV I, NAD LUHAČOVICKÝM POTOKEM“

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže popsaných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Podkladem pro uzavření obou závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/25/2016/52,
- Geotechnický průzkum „Silnice II/492: Luhačovice, sesuv I“ ze září 2015 zpracovaný Centropojektem Group a.s. Zlín
- Studie „Silnice II/492: Luhačovice – Zajištění stability opěrné zdi silnice“ z dubna 2016 zpracovaný Centropojektem Group a.s. Zlín
- cenová nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 5.4.2016
-

Článek III.

1. Smlouva o dílo

1. Předmětem závazku je **zpracování projektové dokumentace (PD)** ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (**DSP**) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (**PDPS**) a realizační dokumentace stavby (**RDS**), dále jen (DSP/PDPS/RDS).
2. PD bude řešit zajištění stability stávající vybudované opěrné zdi silnice II/492, nacházející se nad Luhačovickým potokem před Luhačovicemi, v uzlovém úseku č. 9 „Luhačovice - průmyslová zóna“ v uzlovém staničení ve směru od Luhačovic do Biskupic v km cca 2,007 - 2,091 v celkové délce cca 84 m. Vlivem činnosti extravilánových vod a vodoteče dochází dlouhodobě k postupnému dalšímu obnažování vybudované pilotové zdi a tím ke ztrátě její stability.
3. Předmětem závazku je zpracování výše uvedené PD, včetně zajištění povolení ke stavbě v návaznosti na zpracovanou studii „Silnice II/492: Luhačovice - Zajištění stability opěrné zdi silnice“. V této studii byla po prověření odborníky a dalšími dotčenými účastníky projednání vybrána jako nejvhodnější varianta V 1.
4. Součástí zakázky je také zajištění veškerých dokladů nutných pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení realizace speciálním stavebním úřadem a vodoprávním úřadem v Luhačovicích.

Název stavby: **SILNICE II/492: LUHAČOVICE, SESUV I, NAD LUHAČOVICKÝM POTOKEM**
Okres: Zlín
Katastrální území: Luhačovice
Uzlový úsek: č. 9 „Luhačovice – průmyslová zóna“, km cca 2,007 – 2,091

5. PD bude zpracována v souladu se zprávou o geotechnickém průzkumu a studií „Zajištění stability opěrné zdi silnice“ – dle varianty V 1, které jsou součástí nabídky zhotovitele - příkazníka.
6. Návrh řešení zabezpečení sesuvu a stability opěrné zdi bude vycházet ze zjištěných hydrologických údajů, platných předpisů a norem.
7. Součástí závazku je zpracování podrobného položkového rozpočtu po jednotlivých stavebních objektech.
8. Projektová dokumentace bude **potvrzena autorizačním razítkem projektanta v oboru dopravní stavby**, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného povolovacího úřadu, vždy 1 paré PD bude oráženo povolovacím razítkem speciálního stavebního úřadu a vodoprávního úřadu.

Technické požadavky v řešeném úseku:

- Stavba bude realizována dle varianty V 1 – opevnění a stabilizace nárazového břehu Luhačovického potoka pod sesuvnou plochou a stabilizace sesuvné plochy
- Součástí této varianty je i samotná stabilizace pilotové stěny řadou dalších kotev

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (příloha č.8), vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č.1) a musí zejména obsahovat:

- podrobné geodetické **zaměření stávajícího stavu dotčeného území** vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby,
- katastrální podklady z KN (kopie katastrální mapy, LV) – budou předány zadavateli,
- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1:500 (se zakreslením všech SO),
- podrobný statický výpočet, výkaz materiálů,
- uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, uzlové staničení bude uvedeno u připojení sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv),
- členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky inženýrských sítí, úprava vodního toku apod.) dle druhu povolovacího řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlasena zadavatelem,
- plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zákon č.183/2006 Sb. Sb., §110, odst. 2c)
- bilance zemních prací,
- bilance odpadů a nakládání s odpady,
- podrobné vytýčení stavby,
- zásady organizace výstavby,

- uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
 - **1x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur)**, zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., rozpočet v písemné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady):
 - zaměření skutečného provedení stavby
 - PD skutečného provedení stavby (DSPS)
 - geometrický plán podle skutečného provedení stavby
 - geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene (bude-li třeba)
 - kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí zkušebnou zhotovitele
 - PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem písemně odsouhlasené zadavatelem – ŘSZK.
9. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků.

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) zpracování a předání 1 paré DSP
- b) předání 1 paré DSP potvrzeno stavebním úřadem
- c) předání 6 paré PD (DSP/PDPS/RDS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení,

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí zhotovitel i objednatel.

2. Příkazní smlouva

1. Příkazník pro příkazce
 - obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na shora uvedenou stavbu silnice, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí a stavebních povolení,
 - projedná navržené stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
 - zajistí případné vynětí ze ZPF a LPF,
 - zajistí rozhodnutí o případném kácení zeleně,
 - podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání povolení stavby na základě §15 stavebního zákona a stavebních a vodoprávní povolení vč. potřebných dokladů,
 - uhradí veškeré související správní poplatky.
2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím veškerých pravomocných stavebních a vodoprávních povolení a rozhodnutí na stavbu „**SILNICE II/492: LUHAČOVICE, SESUV I, NAD LUHAČOVICKÝM POTOKEM**“

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín dílčího plnění SoD:

- | | |
|--|-------------------|
| a) zpracování DSP a předání 1 paré vč. dokladové části: | 31.05.2016 |
| b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem,
předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části
a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu): | 31.07.2016 |

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- | | |
|--|-------------------|
| předání veškerých stavebních a vodoprávních povolení
a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci | 31.07.2016 |
|--|-------------------|

3. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Smlouva o dílo:

<u>DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a rozpočtu) bez DPH</u>	<u>415 000,- Kč</u>
Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH	415 000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>87 150,- Kč</u>
Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH	502 150,- Kč
(slovy pětsetdvatisícjedenstopadesát korunčeských)	

b) Příkazní smlouva:

<u>Stavební povolení bez DPH</u>	<u>49 000,- Kč</u>
Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH	49 000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>10 290,- Kč</u>
Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH	59 290,- Kč
(slovy padesátdevěttisícdevětědevadesát korunčeských)	

2. Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.
3. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
4. Cena díla a příkazní smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků, mimo výši ceny za úhradu správních poplatků.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých částí závazku ze SoD a z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu.
2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - a) za plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písmeno b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS, dle čl. V, bod 1, písmeno a).
 - b) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2), tj. za předání pravomocných SP a VP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP a VP dle čl. V., bod 1, písmeno b).
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie dokladů za správní poplatky.
4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy.
6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě.
7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:
 - zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,

- vyhláška č. 526/2006 Sb., o provádění některých ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
- vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
- zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby,
- vyhláška č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění,
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění,
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN,
- vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,
- vyhláška č. 503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění,
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 1. února 2007,

V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy.

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
4. Zhotovitel zajistí minimálně **2x projednání DSP** za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků a 1 x projednání RDS s objednatelem.
5. **Minimálně 5 dní před odevzdáním PD (DSP/PDPS/RDS)** předloží zhotovitel objednateli 1 paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení, na jehož základě zhotovitel zajistí vyhotovení dalších výtisků. Potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - 1x DSP v písemném vyhotovení vč. dokladové části,
 - 1x DSP potvrzená SÚ,
 - 6 x DSP/PDPS/RDS v písemném vyhotovení vč. dokladové části – kopie dokladové části budou v každém jednotlivém paré,
 - 1x oceněný výkaz výměr (rozpočet) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem (zpracovaný výhradně v ÚRS),

- 1x kompletní DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části) v digitální podobě na CD ve formátech *.pdf, *.dgn, texty v *.doc (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD + **oceněný soupis prací** (výhradně ÚRS) ve formátu *.xls (Excel), dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - veškerá rozhodnutí a povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním vyhotovení.
7. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení, kopie v ostatních paré.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit v době sjednané v **čl. IV., bod 1., písm. b)** závazek spočívající v předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 6 paré DSP/PDPS/RDS smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocná stavební a vodoprávní povolení v době sjednané v **čl. IV., bod 2.,** smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny závazku za každý den prodlení.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 6 paré DSP/PDPS/RDS a 1 paré DSP potvrzené povolujícím speciálním stavebním úřadem a vodoprávním úřadem v době sjednané v **čl. IV., bod 1., písm. b)** je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 z.č. 89/2012 Sb., a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazníka, a to předání veškerých SP a VP s doložkami nabytí právní moci sjednané v **čl. IV., bod 2.,** je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 z.č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
6. V případě, že objednatel - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 3 let od předání hotového díla objednateli.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou dokumentaci bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.
5. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne 2.5.2016

.....
Ing. Pavel Stránský
místopředseda představenstva

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel