

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol. s r.o.
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9

Č.j. 45/17/Ja

Datum: 26.7.2017

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:
KAROLD, spol. s r.o.
Národní obrany 36
160 00 Praha 6

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 25.7. 2017, u Vás objednáváme opravu povrchu teras tří bytů posledního NP domu K Moravině 1872/5, Praha 9.

Cena: 172.391,57 Kč bez DPH
Termín: do 7.9. 2017

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Bytový dům
 Druh stavby: Oprava povrchu teras třech bytů posledního NP - bez dlažby
 Lokalita: K Moravině 1872 / 5, Praha 9
 Začátek výstavby: Konec výstavby: 20
 JKSO: Zpracoval: Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	11 046,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	50 439,50	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	4 800,00
PSV	Dodávky	37 470,81	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	3 000,00
	Montáž	23 989,40				Provozní vlivy	4 000,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	5 000,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	17 000,00
Ostatní materiál							
Přesun hmot a sutí		15 645,86					
ZRN celkem		138 591,57	DN celkem		0,00	NUS celkem	33 800,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	
						ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%							

Základ 0% 0,00

Základ 15% 172 391,57 DPH 15%

Základ 21% 0,00 DPH 21%

25 858,74 Celkem bez DPH

0,00 Celkem včetně DPH

172 391,57

198 250,31

Stavební rozpočet

Název stavby:		Bytový dům		Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:		Oprava povrchu teras třech bytů posledního NP- bez dlažby		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		K Moravíně 1872 / 5, Praha 9		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Poznámka
	62		Úprava povrchů vnější				11 046,00	23 070,60		34 116,60			0,00	
1	62918721VD		Úprava a penetrace podkladu	m2	37,60	66,00	1 128,00	1 353,60		2 481,60	0,00	0,00	0,00	
2	6291873VD		Provedení spádových betonů	m2	34,20	925,00	9 918,00	21 717,00		31 635,00	0,00	0,00	0,00	
	711		Izolace proti vodě				7 012,40	5 057,20		12 069,60			0,37	
3	711141559RZ2		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	37,60	321,00	7 012,40	5 057,20		12 069,60	0,01	0,37	0,37	
	764		Konstrukce klempířské				5 840,37	10 464,98		16 305,35			0,16	
4	764430810R00		Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	17,40	30,40	0,00	528,96		528,96	0,00	0,02	0,02	
5	764253752R00		Oprava žlabů - nadřims.4hr.rš300mm,lůžko,	m	19,00	408,00	4 072,08	3 679,92		7 752,00	0,00	0,05	0,05	
6	764421930R00		Oprava oplechování říms z Pz plechu,rš 200 mm	m	17,60	155,00	675,49	2 052,51		2 728,00	0,00	0,03	0,03	
7	764430210R00		Oplechování zdí z Pz plechu, rš 250 mm	m	19,40	273,01	1 092,80	4 203,59		5 296,39	0,00	0,06	0,06	
	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				21 398,11	6 027,05		27 425,16			0,30	
8	61196009.A		Balkonového zábradlí, atyp	m2	21,56	986,51	21 269,16	0,00		21 269,16	0,01	0,30	0,30	
9	767162250R00		Montáž zábradlí z profilů	m	21,60	285,00	128,95	6 027,05		6 156,00	0,00	0,00	0,00	
	783		Nátěry				3 219,93	2 440,17		5 660,10			0,01	
10	783851225RT5		Nátěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130	m2	34,20	165,50	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	94		Lešení a stavební výtahy				0,00	15 000,00		15 000,00			0,00	
11	94618721VD		Pronájem, montáž a demontáž stavebního vrátku	soub	1,00	15 000,00	0,00	9 582,50		9 582,50	0,00	0,00	0,00	
	96		Bourání konstrukcí				0,00	1 699,40		1 699,40	0,02	0,68	0,68	
12	965081713RT1		Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	34,20	49,69	0,00	7 883,10		7 883,10	2,20	7,52	7,52	
13	965042141RT2		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,42	2 305,00	0,00	2 786,40		2 786,40	0,04	0,80	0,80	
	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	2 786,40		2 786,40	0,00	0,00	0,00	
14	976071111R00		Vybourání kovových zábradlí	m	21,60	129,00	0,00	2 510,00		2 510,00	0,00	0,00	0,00	
	H01		Budovy občanské výstavby				0,00	13 135,86		13 135,86			0,00	
15	998011003R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	10,00	251,00	0,00	2 146,59		2 146,59	0,00	0,00	0,00	
	S		Přesuny sutí				0,00	3 807,27		3 807,27	0,00	0,00	0,00	
16	979011111R00		Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,00	238,51	0,00	2 268,00		2 268,00	0,00	0,00	0,00	
17	979011121R00		Příplatek za každé další podlaží	t	27,00	141,01	0,00	1 314,00		1 314,00	0,00	0,00	0,00	
18	979081111R00		Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	9,00	252,00	0,00	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	
19	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,00	14,60	0,00	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	
20	979999999R00		Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	9,00	400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Celkem:										138 591,57				