	

Smlouva o dílo
                                               
[bookmark: _GoBack]č. zhotovitele 005-2026			                                            č. objednatele SML2026-008-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

Název zakázky:      „Kojetín – stavební úprava kanalizace v ul. Sladovní“



 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          	: Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva
Ve věcech technických:	
			: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti
			: Ing. Luděk Nezhyba, výrobně technický náměstek
			: Marcela Kovářová, technický pracovník
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka	: jfyvg6t
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Se sídlem: Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen		: Petr Zdráhal, jednatel společnosti
IČ			: 46581367
DIČ			: CZ46581367
Bankovní účet		: xxxxxxxx
Telefon		: 603 485 380
E-mail 		: p.zdrahal@vsprerov.cz
Datová schránka	: h82bdqd

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500	
 (dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
         



                                   
II. Základní ustanovení

2.1. Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo, jehož předmětem jsou stavební práce,  jsou:
· projektová dokumentace zpracovaná projektová dokumentace vypracovaná ve stupni RDS zpracované Ing. Janou Sýkorovou, Projektová a inženýrská činnost se sídlem Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou pod zak. č. 360-8/2025 s názvem „Kojetín – stavební úprava kanalizace v ul. Sladovní“ – dále jen projektová dokumentace 
· nabídka zhotovitele z 23.03.2026

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce v  rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá  stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje, že převezme kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy, zaplatí za jeho zhotovení  dohodnutou cenu  a poskytne  zhotoviteli  spolupůsobení  za podmínek  této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas bez vad a nedodělků.

2.5. Splnění zakázky:
Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy a splnění ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména vyklizení staveniště včetně odsouhlaseného protokolárního předání pozemků majitelům, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření vč. geometrických plánů pro zřízení služebnosti inženýrské sítě, podepsání zápisu o předání a převzetí díla.


III. Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem plnění smlouvy je oprava kanalizace v Kojetíně v ulici Sladovní a s tím související stavební práce a ostatní činnosti nezbytné pro řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou. Podrobný rozsah stavebních prací a dodávek je patrný z projektové dokumentace. 

3.2. Technický popis:
Jedná se o výměnu stávajícího betonového potrubí za potrubí z hladkého jednovrstvého plnostěnného polypropylénu bez přídavku plnících látek podle ČSN EN 1852, kruhového profilu DN 315 o tloušťce stěny trouby min. 14,4 mm, DN 400 min. tl. stěny 18,2 mm a DN 500 o min. tl. stěny trouby 22,8 mm a kruhové tuhosti SN 16 (16kN/m2), (např. REHAU, Plastika Pipes Trade s.r.o., Wavin, Pipelife Czech s.r.o., které splňují požadované parametry). Potrubí na propojení potrubí po výměně revizních šachet Š 1146  a Š 1142 bude použito potrubí z odstředivě litého laminátu SN 10 000 DN 600, de 616 a DN 400, de 427 (např. HOBAS,…)
Dále bude součástí stavebních prací obnova revizních šachet na stoce za nové prefabrikované o vnitřním průměru 1000 mm s osazením litinovými poklopy s logem VaK Přerov (poklopy dodá objednatel), přepojení funkčních přípojek DN 200 o min. tl. stěny 7,7 mm kruhové tuhosti SN 10 (10 kN/m2), v šířce komunikace probíhat otevřeným výkopem ve stávající trase i niveletě.



Kanalizace – úsek 1
PP SN 16 DN 500 (500x22,8 mm)	  	  85,2 m	úsek mezi šachtami 1142 - 1144
PP SN 16 DN 400 (400x18,2 mm)		124,4 m	úsek mezi šachtami 1144 - 1145
PP SN 16 DN 315 (315x14,4 mm)		100,1 m	úsek mezi šachtami 1145 – 1145b
[bookmark: _Hlk199141182]
[bookmark: _Hlk199096601]Sklolaminát SN 10 000 DN 600, de 616	    1,0 m 	propoj při výměně šachty 1142	
Sklolaminát SN 10 000 DN 400, de 427           3,0 m	propoj při výměně šachty 1142

Kanalizace – úsek 2 
PP SN 16 DN 400 (400x18,2 mm)		226,2 m	úsek mezi šachtami 1146 - 1172
PP SN 16 DN 315 (315x14,4 mm)		    4,3 m	výměna části potrubí u šachty 1169
Sklolaminát SN 10 000 DN 600, de 616           2,0 m 	propoj při výměně šachty 1146

Zhotovitel při provádění prací zajistí všechna nezbytná opatření:
Povinností zhotovitele při provádění prací je také zajistit převedení odpadních a srážkových vod z kanalizace přerušené stavbou a odpadních a srážkových vod od všech na ni napojených odběratelů v takovém rozsahu, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení životního prostředí a k omezení služeb v odvádění odpadních a srážkových vod od odběratelů.

3.3. Ochrana potrubí při stavbě
Zhotovitel je povinen již při dopravě, skladování a montáži pečlivě ochránit potrubí před poškozením, to se týká i kanalizačních šachet jak betonových tak plastových i ostatních výrobků. 

3.4. Postup prací
 Zhotovitel se zavazuje: 
· před započetím prací na místě ověřit polohu a niveletu stávající kanalizace, tak i do ní napojených přípojek
· před podpisem smlouvy předat objednateli podklady, na základě kterých, v případě budou-li překročeny limity objemu prací, objednatel zajistí u způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP) zpracování plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
· organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah staveniště, 
· zabezpečit výkopy pažením a zábradlím nebo oplocením v souladu se zásadami bezpečnosti práce, v nedostatečně osvětlených místech a za snížené viditelnosti opatřit staveniště a okolí výkopů řádným a funkčním osvětlením a dopravním značením odsouhlaseným dopravním inspektorátem Policie ČR. Zabezpečit odklon pěší a cyklistické dopravy, v případě potřeby osadit bezpečné a únosné provizorní přechody a přejezdy (provizorní přemostění)
· při zemních pracích zajistit neprodlený odvoz vykopané a zejména přebytečné zeminy mimo staveniště, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr,
· dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského a kanalizačního zařízení, bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům zástupců města a připomínkám vlastníků a uživatelů nemovitostí,
· zamezit prašnosti na  pracovišti, zajistit úklid komunikací a v přiměřeném rozsahu také umožnit  příjezd, přístup a parkování vlastníkům a uživatelům nemovitostí,
· všechny poklopy osadit do úrovně nivelety vozovky a v zeleném pásu tak, aby nečinily překážky v sečení a údržbě pozemků, 
· povrchové úpravy provést nejméně v kvalitě stávajících povrchů, materiál předem odsouhlasit s pracovníkem objednatele. Okraje asfaltových povrchů narušených výkopem před opravou zařezat nebo zafrézovat vhodným způsobem, např. rovnoběžně s osou potrubí, s osou komunikace, s linií obrubníků apod.,
· zajistit zkoušky těsnosti kanalizace včetně protokolu,
· zajistit zkoušky zhutnění komunikace dle požadavků správce komunikace. 
· zajistit příjezd svozových vozů ke stanovištím odpadových nádob

3.5. Rozsah plnění:
Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z projektové dokumentace, a z výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti  potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu. 

Dále je předmětem této smlouvy:
· pasport místa stavby před samotnou stavbou včetně statického pasportu budov umístěných blíže jak 10 m od výkopu
· objednání a zajištění vytýčení inženýrských sítí jejich správci, včetně statického pasportu budov, umístěných blíže jak 10 m od výkopu, dodržování podmínek jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci i její dokladové části vč. jejich aktualizace.
· fotodokumentace z průběhu stavby,
· označení stavby (název stavby, termín realizace, název investora a zhotovitele a jejich zástupců, včetně telefonických kontaktů),
· zajištění ohlašovací povinnosti „Oznámení o zahájení stavební činnosti“ Archeologickému ústavu Brno (www.arub.cz) podle § 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči (potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti od Archeologického ústavu Brno zhotovitel předá objednateli před započetím stavebních prací)
· zajištění archeologického dohledu stavby vč. závěrečné zprávy,
· poplatek za zábor veřejného prostranství – užívání nemovitosti pro potřeby stavby v souladu dle platných obecně závazných vyhlášek daného správce, nebo vlastníka. V případě uzavření nájemní smlouvy mezi objednatelem a vlastníkem pozemků bude nájemné přefakturováno zhotoviteli. 
· zápisy o předání a převzetí  dotčených nadzemních i  podzemních sítí a komunikací  jejich vlastníkům či správcům, záborů veřejného prostranství,
· geodetické zaměření polohy potrubí (směrové i výškové), v němž budou zaměřeny všechny lomy a odbočení potrubí (směrové lomy, výškové lomy), odbočení přípojek a vytyčovací prvky. Zaměří se obnažené potrubí ještě před zásypem. Výsledkem zaměření bude zjednodušena situace v souřadnicích, přehled souřadnic lomových bodů a vytyčovacích prvků a výškové kóty vrchu dna potrubí. Součástí zaměření je dále zákres trasy nového potrubí do mapy evidence nemovitostí,
· geodetické zaměření všech při stavbě obnažených inženýrských sítí ostatních správců, včetně všech přípojek,
· geometrické plány pro zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, včetně přehledné tabulky dotčených parcel, vlastníků a rozsahu služebnosti,
· kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby – dokumentace skutečného provedení bude zpracována ve stejné skladbě jako dokumentace zadávací, ale podle zaměření skutečného provedení. Bude vypracován podélný profil kanalizace. Bude odevzdána v papírové podobě a v digitální podobě na CD. Digitální provedení bude uspořádána stejně jako papírová dokumentace, tj. se seznamem příloh a s číslovanými přílohami. Zhotovitel skladbu dokumentace skutečného provedení odsouhlasí s technickým dozorem objednatele nebo vedoucím provozu objednatele.
· zajištění přechodného dopravního značení, popř. uzavírek komunikací,  objízdných tras včetně zajištění zpracovaní dokumentace přechodného dopravního značení, osazení a údržbu přechodného dopravního značení po dobu stavby. Toto značení osazuje  a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí,
· zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, vč. úhrady správního poplatku,
· nakládání s odpady – s odpady, které vznikly v průběhu výstavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech,
· protokolární převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů a protokolární předání zpět vlastníkům a uživatelům,
· provedení zkoušky zhutnění, zkoušek těsnosti dle platných ČSN,
· vedení stavebního deníku,
· prohlášení o shodě použitých materiálů,
· plnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), 
· převedení odpadních a srážkových vod po dobu výstavby tak, aby nedošlo ke škodám na nemovitostech ani k žádným jiným škodám v průběhu výstavby,
· sběr kovových částí a jejich předání objednateli.
· vyplnění evidenčních karet kanalizačních přípojek dle vzoru a pokynu objednatele, s uvedením typů navrtávky (odbočky), skladby odbočení, profilu a materiálu potrubí a umístění navrtávky (odbočky) doplnit odměrnými kótami k pevným bodům v území
· zajistit kamerovou zkoušku kanalizačního potrubí obsahující videoprohlídku panoramatickou kamerou se záznamem s rychlým přehráváním a kontrolu ovality a sklonu položeného potrubí s porovnáním s předpisy výrobce trub
· dále splnění veškerých podmínek vyplývajících od správců komunikací, technické infrastruktury a správních orgánů a to včetně zajištění povolení vodoprávního úřadu na čerpání podzemních vod, vyžádá-li si to situace zvětšeného množství podzemních vod
· dodání všech revizí, protokolů vč. provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a touto smlouvou;
· zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, zřízení, odstranění a ostrahy staveniště, zřízení provizorií a opatření pro zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění, dočasné a trvalé skládky, odstranění a likvidace; vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. důkladného úklidu stavby dle Smlouvy; 

3.6. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele. Budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, správců a vlastníků inženýrských sítí, archeologického dohledu, správců komunikací, atd. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, nese za něj odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádné další poddodavatele, než ty, kteří jsou uvedeni v příloze č. 5 jeho nabídky, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.  

3.10. Zhotovitel použije pouze nové materiály uvedené v projektové dokumentaci a v této smlouvě, popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě, vyrobené v zemích EU a v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby. Typy základních materiálů musí být odsouhlaseny objednatelem.

3.11. Zhotovitel zabezpečí všechny výkopy hlubší než 1200 mm funkčním a únosným pažením tak, aby nemohlo dojít k zavalení výkopu, spolehlivě zabránil narušení okolí výkopu a porušení podkladních vrstev komunikací a základových spár okolních staveb.

3.12. Kvalitativní podmínky:
Tyto podmínky jsou  dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění staveb vodních děl. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.


IV. Lhůta a místo plnění

4.1.  Termín realizace stavby
Termín zahájení stavby:  			20.04. 2026 
Termín ukončení a předání stavby:		30.11. 2026

Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zhotovitel zahájí stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace.

4.2. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, v obci a katastrálním území Kojetín, na pozemcích parc. č. 5715/2, 5705, st. 1484, st. 1483, st. 1781, st. 1815, st. 1480st. 1939, st. 1524, st. 1592, 5704/3, 4233/9


V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 14 247 791,38 Kč bez DPH,
  (Čtrnáctmiliónůdvěstěčtyřicetsedmtisícsedmsetdevadesátjednakoruntřicetosmhaléřů )

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   	

Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí cenové nabídky.
Součástí ceny za dílo je dále:
· označení stavby
· karty přípojek
· a dále za práce uvedené v čl. III.


VI. Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy

6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. 

6.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

6.4. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10% z ceny díla, která  bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy. 

6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.


VII. Předání a převzetí dokumentace  

7.1. Dílo bude realizováno podle předaného projektu ve stupni RDS, který byl součástí zadávací dokumentace. 

7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby případné další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou  předem  odsouhlaseny objednatelem, projektantem, případně orgánem schvalujícím stavbu a související činnosti. Oceněny budou na základě výkazu výměr navrhovaných změn či víceprací  dle cen z nabídkového rozpočtu. U položek, které se v nabídkovém rozpočtu nevyskytnou, použije objednatel položky podobné a nejsou-li tyto v rozpočtu, pak ceník v aktuální cenové úrovni ÚRS snížené o 20%. 

7.3. Zhotovitel neprodleně oznámí písemně objednateli (TDO) pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění díla a zvýšit cenu díla. Případná změna musí být zhotovitelem dopředu, tedy před provedením, ohlášena a být řádně pospána či doložena navíc příslušnými výkresy či odbornými posudky a dále vyčísleny vícepráce či méněpráce ve formě doložení oceněného soupisu prací s výkazem výměr. Ocenění bude provedeno postupem dle čl. 7. 2.


VIII. Kvalita prací, stavební deník  

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace a z této smlouvy.

8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. Použité materiály musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace. 
 
8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém  postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Součástí stavebního deníku a denních zápisů, bude i průběžné zveřejňování fotodokumentace pořizované zhotovitelem v souladu s požadavky této smlouvy a dále dokladů ověřujících požadované vlastnosti a výrobce rozhodujících materiálů a výsledky provedených zkoušek. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb a pozemních komunikací. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. Konání zkoušky vždy oznámí zhotovitel předem objednateli alespoň 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na vyzvání objednatele zkoušku bezplatně zopakovat. 

8.5 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní  náklad. Nedostaví-li se objednatel (TDO) bez omluvy ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s provedením těchto prací bez kontroly souhlasí (z kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).  
     
8.6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit.

8.7. Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit také vytyčení hranic sousedních  pozemků tak, aby stavba a všechny její části byly umístěny na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.


IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady

9.1. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.
4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.
6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 
7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat subdodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých subdodavatelů. 
8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 
9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2 Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění


X. Pojištění
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.


XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1. Pověřený zaměstnanec objednatele (dozor investora) je oprávněna vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu, zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

11.2. Pověřený zaměstnanec je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 

11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 

11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.


XII. Ověření kvality prací, zkoušky, proplachy desinfekce 

12.1. Zkouška těsnosti potrubí, tlakové zkoušky.
Zkouška těsnosti bude provedena dle platných norem ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610. O provedení zkoušky se zápis a zkouška se vykoná za přítomnosti objednatele.
Kamerové zkoušky položených stok budou doloženy protokolem o provedené kamerové zkoušce a záznamem na CD.

12.2. Zkoušky zhutnění
V návaznosti na požadavky správců komunikací a chodníků a s ohledem na trvanlivost prací a povrchových úprav ověří zhotovitel hutnění zásypů a podkladních vrstev pod komunikacemi zkouškami zhutnění. Pro stavbu je požadováno celkem 3 hutnící zkoušky na úrovni pláně na významných úsecích stavby. 
Zkoušky zhutnění budou provedeny statickou zatěžovací zkouškou a jsou vyhovující, pokud naměřené hodnoty modulu přetvárnosti přesáhnou limity stanovené správcem komunikace: 
· Na úrovni pláně 45 MPa (dle požadavků správců komunikací)
· Před pokládkou živičných vrstev 120 MPa (dle požadavků správců komunikací)
Zkouška bude provedena za účasti objednatele a daného správce komunikací.


XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle

13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle, jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.

13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě i o kvalitě provedených prací. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy.  Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.     


XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k předání a převzetí díla nebo jeho části.

14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení  všech zkoušek předepsaných  touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít  dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady  přejímacího řízení:

Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:
· zápisy o odevzdání a převzetí stavby
· geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD  
· geometrické plány pro zřízení služebnosti inž. sítě po 3 vyhotoveních na 1 vlastníka (LV)
· kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby - pasport ve 2 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě dle vyhlášky č. 131/2024 o dokumentaci staveb v platném znění (katastrální mapa, přehledná situace, podélné profily, výkresy objektů,… )
· potvrzení Archeologického ústavu Brno AV ČR, v. v. i. o splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst.2 zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
· zpráva  o provedení archeologického dohledu stavby
· stavební deník (originál + kopie)
· prohlášení o shodě použitých materiálů 
· protokol zkoušky těsnosti potrubí
· protokoly o zkoušce zhutnění dle ČSN 72 1005
· stanovisko dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům
· potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí,
· kopie dokladů o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby v souladu s platnými předpisy 
· kopie dokladu(ů) o zaplacení záboru veřejného prostranství (nájemného) pro potřeby stavby
· fotodokumentace z průběhu realizace stavby
· monitoring stok (Kamerové zkoušky položených stok budou doloženy protokolem o provedené kamerové zkoušce a záznamem na CD ve 2 vyhotoveních) s vyhodnocením zjištěných ovalit sklonu potrubí.


XV. Zařízení staveniště

15.1.  Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.

15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.         

15.3. Součástí vyklizení staveniště je i provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. důkladného úklidu stavby dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu a předání zpět vlastníkům i uživatelům.


XVI. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škody

16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

16.2. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 30 kalendářních dnů a nedojde-li  k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě v čl. 13.3..

16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  


XVII. Záruka za jakost, odpovědnost  za vady

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy. 
     
17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:

na stavební práce		60 měsíců
na povrchy komunikací	60 měsíců (dle požadavku správce komunikací)

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.
Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod či na odstranění vad způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 

17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitele.

17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla provedené v záruční době. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. 

17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen  umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené  nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)

17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.

17.9. Oprávněná reklamace:
Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění  oprávněně  reklamované  vady do 7 pracovních dnů od  doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek  omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně, tedy do 6 hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vadnými částmi stavby provedených z důvodů odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka. 

17.10. Vzniknou-li objednateli provozní náklady či škoda způsobená záruční vadou, např. provozní přečerpání srážkových nebo odpadních vod při vadě na potrubí, uhradí ji zhotovitel v prokázané výši. Za prokázaná se při tom považuje výše nákladů odvozené od provozních nákladů objednatele.


XVIII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:
· při nedodržení lhůty pro dokončení rozpracovaného úseku (60 kalendářních dnů) 0,1% z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den
· při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy (po předání kompletního díla) 0,1% z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení.

18.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  10 000 Kč za každou reklamovanou vadu  a každý započatý den prodlení.

18.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý  započatý den prodlení.

18.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý případ porušení.


XIX. Ostatní ujednání

19.1. Kontrolní dny:
V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.

19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.

19.3. Odchylky od norem:
Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Odchylku je při tom povinen písemně zdůvodnit a prokázat dodržení provozních zásad, bezpečnostních technických a všech ostatních předpisů a pravidel. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran a doložena v dokumentaci skutečného provedení.


XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy
20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna  strana, u níž nastaly, bez  zbytečného odkladu je  oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

20.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dílo  a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace dle harmonogramu prací o více jak jeden měsíc
· přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc
· nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
· nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě
· nevhodné nakládání s potrubním a ostatním materiálem, vedoucím ke ztrátě jeho kvality
· závady v odvádění odpadních či srážkových vod zapříčiněné stavbou a související činností zhotovitele
· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití nevhodných materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací, sjednaného v této smlouvě a předloženého v nabídce zhotovitele.

20.4. Priorita dokumentů
· Smlouva o dílo
· Oceněný soupis prací s výkazem výměr 
· Projektová dokumentace
· Související dokumenty


 XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla.
 
21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.

21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

21.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

21.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

Přílohy:
Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

V Přerově  dne 31.3.2026                                                   V Přerově dne 31.3.2026	



Za zhotovitele:    						           Za objednatele:






………………….……………                                                     ………………………….
          Petr Zdráhal							Mgr. Petr Caletka
      Jednatel společnosti      					         předseda představenstva
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