

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená k níže uvedenému datu

*v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka

IČO: 60460709

Zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

(dále také „ČZU“ nebo také „příkazce“)

a

BAIDE, Z.S.

Sídlo společnosti: Perunova 787/9, 130 00 Praha – Vinohrady

IČO: 22541705

Zastoupená: Ing. Helenou Kotkovou, předsedkyní

(dále také „BAIDE“ nebo také „příkazník“)

Bankovní údaje

Jméno a adresa majitele účtu: BAIDE, z.s; Perunova 787/9, Praha 3

Číslo účtu: 2503107925/2010

Jméno a adresa bankovního ústavu: xxxxx

SWIFT: xxxxx

IBAN: xxxxx

Země: Česká republika

(společně dále také jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se zavazuje obstarat pro příkazce tuto záležitost: koordinace realizace projektového a finančního řízení aktivit implementovaných příkazcem v Kambodži v letech 2026 v rámci v projektu **SmartAgriCambodia: Podpora udržitelného zemědělství v Battambang** (dále jen „projekt“). Projekt a konkrétní aktivity, které je příkazník dle této smlouvy povinen realizovat v roce 2026, jsou blíže popsány v přílohách této smlouvy.
2. V souladu s ustanoveními této Příkazní smlouvy včetně příloh (dále společně jen „Smlouva“) se BAIDE zavazuje realizovat aktivity projektu a ČZU se zavazuje zaplatit mu za to sjednanou odměnu.

II. PŘÍKAZNÍK JE POVINEN

1. Sjednanou záležitost obstarat s odbornou péčí, poctivě a pečlivě podle svých schopností v souladu s projektovou žádostí schválenou poskytovatelem dotace (příloha A); použije přitom každého dostupného prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce.
2. Záležitost obstarat samostatně, pokud však k realizaci potřebuje pokyny příkazce, je oprávněn o ně požádat a příkazce je povinen mu vyhovět.
3. Obdrží-li od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
4. Sjednanou záležitost obstarat osobně; svěří-li příkazník provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám.
5. Podávat příkazci pravidelné zprávy o plnění příkazu, a to jak prostřednictvím průběžné komunikace, tak průběžných a závěrečných zpráv.
6. Dbát, aby při provádění příkazu nedošlo k zásahu do práva k názvu příkazce, do jeho pověsti nebo do jeho soukromí.
7. Po provedení příkazu převést na příkazce užitek z prováděného příkazu (tj. věcné výstupy projektu včetně případných práv duševního vlastnictví za účelem jejich užití příkazcem).
8. Po provedení příkazu předložit příkazci vyúčtování.
9. Archivovat veškeré účetní a další doklady týkající se realizace projektu po dobu stanovenou právními předpisy a pravidly poskytovatele dotace (z níž je hrazena realizace projektu), kterým je Česká rozvojová agentura.

III. PŘÍKAZCE JE POVINEN

1. Vyplatit příkazníkovi sjednanou odměnu dle čl. IV. této Smlouvy,
2. Poskytnout příkazníkovi veškeré informace potřebné k obstarání sjednané záležitosti, vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystavit příkazníkovi včas plnou moc k takovému jednání.
3. Poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádnou realizaci předmětu Smlouvy.

IV. ODMĚNA, ROZPOČET, HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV A TERMÍNY

PLATEB

1. Odměna, rozpočet

BAIDE coby příkazník je povinen implementovat aktivity projektu v souladu s rozpočtem. Podle předběžně schváleného rozpočtu projektu na rok 2025 činí předpokládaná výše odměny příkazníka na toto období částku **730 000,- Kč bez DPH**.

Kromě toho příkazce prostřednictvím refundace nákladů nutných na realizaci projektu uhradí následující náklady dle položkového rozpočtu (a to maximálně ve výši uvedené):

Náklad	Částka	Poznámka
Kancelářské prostory Battambang	180 000 Kč	
Kancelářské potřeby	20 000 Kč	
Pohonné hmoty	96 000 Kč	Doprava a pohonné hmoty nezbytné pro zajištění realizace projektových aktivit v Kambodži využívané realizačním týmem (tj. příkazníkem i příkazcem) po celou dobu realizace v roce 2026.
Půjčovní vozidla	292 200 Kč	
Realizace školení Digital literacy and use of digital tools in cooperatives	135 600 Kč	
CELKEM	723 800 Kč	

Měnou rozpočtu jsou Kč, jakýkoli přepočítání na jinou měnu je pouze orientační. Tyto prostředky získal příkazce od poskytovatele dotace, kterým je Česká rozvojová agentura.

Příkazník je oprávněn hradit z odměny dle této Smlouvy pouze uznatelné výdaje (dle přílohy D) přímo spojené s implementací aktivit v Kambodži. Příkazník není oprávněn navyšovat celkový rozpočet.

V případě vzniku daňového břímě, bude toto břímě hrazeno příkazníkem.

Pokud nebude BAIDE realizovat aktivity projektu v souladu s touto Smlouvou, a v důsledku toho vznikne příkazci povinnost vrátit část dotace poskytovateli, snižuje se výše odměny BAIDE o částku odpovídající řádně nevykonaným aktivitám. Pokud již odměna byla BAIDE vyplacena, zavazuje se BAIDE příslušnou část odměny na výzvu ČZU (doloženou dokladem o snížení dotace) vrátit.

Pokud poskytovatel dotace sníží výši financování anebo jej zcela zastaví, smluvní strany jsou povinny dohodnout se na snížení odměny příkazníka, jakož i případné změně projektu.

V dohodnuté odměně je již zahrnuta náhrada všech nákladů, které příkazníkovu při provádění příkazu vzniknou.

V případě vzniku oprávněných a ze strany ČRA uznatelných vícenákladů, které budou příkazcem odsouhlaseny, je možné ty hradit, pokud to rozpočet projektu dovolí.

2. Vyplácení odměny

Žádnou část odměny stanovenou dle rozpočtu za rok 2026 nelze převádět do dalšího roku. Nebude-li BAIDE schopna vyúčtovat použití odměny dle rozpočtu v roce 2026, je povinna takovou část odměny vrátit ČZU do 15. 1. 2027.

Odměna za službu koordinace aktivit bude příkazcem vyplácena příkazníkovi bezhotovostním převodem na bankovní účet příkazníka dle následujícího harmonogramu:

- 1. splátka:** Do 15 dnů po podpisu Smlouvy příkazník vystaví zálohovou fakturu ve výši 400 000,- Kč.
- 2. splátka:** Do 15 dnů po vydání Rozhodnutí ze strany poskytovatele dotace příkazník vystaví zálohovou fakturu ve výši 400 000,- Kč.
- 3. splátka:** Do 15 dnů po schválení průběžné zprávy (za období leden až červen 2026) Po odsouhlasení průběžné zprávy ze strany ČRA příkazník vystaví zálohovou fakturu ve výši 500 000,- Kč.
- 4. splátka:** Do 15.10.2026 příkazník vystaví vyúčtovací fakturu za období 1.1 – 30.9.2026 odpovídající skutečně vynaloženým uznatelným nákladům.
- 5. splátka:** Do 15 dnů od zpracování závěrečné zprávy za rok 2026 (tedy nejpozději do 25.1.2027) příkazník vystaví vyúčtovací fakturu s datem 31. 12.2026 ve výši částky reportované a schválené v daném roce a odpovídající skutečně vynaloženým uznatelným nákladům, maximálně do výše 100 % částky celkového rozpočtu na daný rok (po přičtení částky 3.plátky).

Všechny faktury budou vystaveny bez DPH, protože místem plnění je Kambodža. Splatnost faktur bude nejméně 30 dní.

3. Předkládání zpráv a kontrola

Příkazník je povinen připravovat a odevzdávat ČZU podklady z implementace projektu v Kambodži ke zpracování průběžné a závěrečné zprávy pro ČRA, včetně textové části a zdrojů ověření realizace aktivit dle Přílohy C tak, aby byly dodrženy termíny odevzdání zpráv ČRA a to následujícím způsobem: pro průběžnou zprávu do 15.7.2026 a pro závěrečnou zprávu do 10.1.2027.

BAIDE je povinna dodat společně s podklady pro 3. a 4.splátku také **seznam jednotlivých finančních nákladových položek vynaložených pro implementaci aktivit.**

BAIDE se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost při kontrole použití prostředků, z nichž je hrazena odměna příkazníka. Kontrola může být provedena jak ze strany příkazce, tak i ze strany poskytovatele dotace. Součinnost zahrnuje zejména zpřístupnění veškerých potřebných dokladů vyžadovaných ze strany kontroly a vztahujících se k realizaci projektu dle této smlouvy.

V. TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby dokončení a vyúčtování druhého roku realizace projektu.
2. Období implementace druhého roku projektu trvá od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. BAIDE se zavazuje dokončit aktivity projektu pro konkrétní rok nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku a poskytnout potřebné podklady do 10. 1. následujícího roku.
3. Aktivity projektu realizované BAIDE po datu zahájení implementace projektu, ale před datem účinnosti této Smlouvy, budou ČZU považovány za plnění této Smlouvy, pokud jsou s ní v souladu. Smluvní strany se tedy dohodly, že plnění poskytnutá dle předmětu této Smlouvy před její účinností se započítají na plnění dle této Smlouvy.
4. Žádné náklady vynaložené před začátkem období implementace projektu anebo po jeho skončení nejsou přípustné a nelze je hradit z odměny dle této Smlouvy.

VI. PUBLICITA

1. Všude, kde je to technicky možné, je BAIDE povinna používat logo poskytovatele dotace (a to dle Metodického pokynu České rozvojové agentury k vnější prezentaci zahraniční rozvojové spolupráce ČR (obzvláště pak dle Přílohy č.1) a Manuálu a loga dostupných na stránkách poskytovatele dotace¹) a logo ČZU (balíček log v českém i anglickém jazyce spolu s manuálem jak ho používat poskytne ČZU). V případě zhotovení jakýchkoli publikací, propagačních materiálů atd. je BAIDE povinna umístit poznámku o tom, že *„projekt SmartAgriCambodia: Podpora udržitelného zemědělství v Battambangú byl podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR“*, společně s logem poskytovatele dotace a logem ČZU, a tyto materiály sdílet s ČZU za účelem jejich schválení ještě před samotnou publikací. BAIDE rovněž zajistí zveřejnění jména České rozvojové agentury, coby poskytovatele dotace, a organizace ČZU, coby realizátora projektu, vždy když bude o projektu informovat. BAIDE poskytne ČZU veškeré dostupné mediální výstupy z projektu (články, rozhovory apod.) a souhlasí s jejich prezentací v budoucnu, s pořizováním kopií a šířením buď ČZU, nebo třetí stranou, kterou k tomu ČZU zmocní.
2. ČZU se zavazuje uvádět BAIDE jako partnera projektu v případě veřejné prezentace projektu, a to nejméně v rozsahu loga v podobě v jaké jej BAIDE ČZU předá.

VII. KONTAKTNÍ OSOBY

Pokud se strany nedohodnou jinak, kontaktními osobami jsou:

Za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

xxxxx, projektový koordinátor, Technická fakulta

Telefon: xxxxx E-mail: xxxxx

Za **BAIDE**

¹ <http://www.czechaid.cz/informace>

xxxxx

Telefon xxxxx, E-mail: xxxxx

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato Smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží BAIDE a dva ČZU.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy je povinen zajistit bez zbytečného odkladu po jejím uzavření příkazník; příkazník následně informuje příkazce o datu uveřejnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne

.....

Česká zemědělská univerzita v Praze

.....

BAIDE, z.s.

PŘÍLOHY K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ:

Příloha A: Projektová žádost schválená poskytovatelem dotace (předána smluvním stranám v elektronické podobě před podpisem Smlouvy)

Příloha B: Tabulka aktivit a výstupů pro rok 2026 odevzdaná v Žádosti o dotaci na rok 2026

Příloha C: Rozpočet pro rok 2026 odevzdaná v Žádosti o dotaci na rok 2026

TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT - 2026

Realizátor projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze

Název projektu: SmartAgriCambodia: Podpora udržitelného zemědělství v Battambangu

Cílová skupina projektu: National University of Battambang (NUBB): Faculty of Agriculture and Food Processing (FAFP), Battambang Institute of Technology (BIT), Tasey Samaki Agricultural Cooperative a další zemědělské kooperativy provincie Battambang, Extension Officers (EO-PDAFF, EO-AM-PDAFF, CAO), opraváři zemědělských strojů, aktéři zemědělských hodnotových řetězců

Záměr projektu: Zvýšení přidané hodnoty udržitelné zemědělské produkce v Kambodži prostřednictvím implementace moderních (chytrých) zemědělských technologií a vzdělávacích iniciativ

Cíl projektu:

1. Zlepšení zemědělského technického vzdělávání a zvýšení efektivity zemědělské produkce v provincii Battambang díky zavedení moderních zemědělských technologií

VÝSTUPY PROJEKTU A INDIKÁTORY	AKTIVITY PROJEKTU A JEJICH VÝSLEDKY	ZDROJE OVĚŘENÍ AKTIVIT	ČASOVÝ RÁMEC K JEDNOTLIVÝM AKTIVITÁM
Výstup 1.1: Efektivní komunikační a networkingová platforma pro zavádění moderních (chytrých) zemědělských technologií	Aktivita 1.1.4: Založení platformy pro sdílení českého a kambodžského know-how, technologických řešení a zkušeností Výsledky aktivity: Fungující platforma	Fungující cloudová platforma Sdílené materiály (20 dokumentů) Roční přehled realizovaných aktivit v rámci platformy 20 registrací a 1000 návštěv webu	Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026
	Aktivita 1.1.5: Propagační kampaň Výsledky aktivity: Fungují webové stránky, aktivní využívání Facebookových stránek, Linked-in a skupin WhatsApp nebo Telegram v rámci projektu	Webové stránky projektu Sociální síť (Facebook, Linked-in) Komunikační platforma (skupina WhatsApp nebo Telegram)	Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026
Indikátory výstupu: Pravidelně pořádané setkávání členů platformy, jejíž členové se aktivně zapojují do realizace projektu			

<p>Výstup 1.3: Zvýšení kapacity technického vzdělávání v provincii Battambang</p> <p>Indikátory výstupu: Do konce roku 2027 bude minimálně 80 % učitelů (předmětů souvisejících se zemědělskými technologiemi a mechanizací) z NUBB a BIT pravidelně aplikovat poznatky a využívat technologie chytrého zemědělství při praktické výuce, vědecké práci a konzultacích</p>	<p>Aktivita 1.3.1: Školení pro učitele NUBB a vědecká spolupráce s ČZU v oblasti chytrých zemědělských technologií</p> <p>Výsledky aktivity: Zrealizována série 5 školení pro pedagogy a studenty NUBB a jejich zapojení do vědecké spolupráce</p>	<p>Seznam účastníků školení</p> <p>Fotografie ze školení</p> <p>Materiál ze školení</p> <p>Zprávy ze školení</p> <p>Výroční zpráva o spolupráci v oblasti výzkumu</p> <p>Výstupy výzkumu (vědecké články apod.)</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026</p>
	<p>Aktivita 1.3.3: Školení pro učitele technických předmětů BIT</p> <p>Výsledky aktivity: Zrealizované 2 série školení pro pedagogy BIT</p>	<p>Seznam účastníků školení</p> <p>Fotografie ze školení</p> <p>Materiál ze školení</p> <p>Zprávy ze školení</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026</p>
	<p>Aktivita 1.3.4: Dodávka moderních zemědělských technologií na NUBB</p> <p>Výsledky aktivity: Dodané moderní technologie – část 2</p>	<p>Předávací protokoly</p> <p>Fotografie dodaných technologií</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – březen 2026</p>
	<p>Aktivita 1.3.5: Dodávka moderních školicích a demonstračních technologií na BIT a renovace dílny BIT</p>	<p>Konečný seznam technologií k dodání</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – květen 2026</p>

	Výsledky aktivity: Vypracovány technické specifikace, připraveno výběrové řízení na technologie		
	Aktivita 1.3.6: Podpora akademického rozvoje NUBB FAFP v oblasti technologií chytrého zemědělství Výsledky aktivity: Podpořeno doktorské výběrové řízení vybraných pracovníků NUBB FAFP na TF ČZU	Zpráva o financovaných výzkumných grantech Zpráva o doktorském řízení výzkumných pracovníků NUBB FAFP na TF ČZU	Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026
	Aktivita 1.3.7: Školení pro Extension Officers Výsledky aktivity: Zrealizována série školení pro Extension Officers	Seznam účastníků školení Fotografie ze školení Materiál ze školení Zprávy ze školení	Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026
	Aktivita 1.3.8: Podpora poradenských služeb a dílny AM-PDAFF Výsledky aktivity: Dodané moderní technologie, zrealizovaná série školení pro zemědělce	Zpráva ze školení Seznam účastníků školení	Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026
Výstup 1.4: Zvýšení kapacity zemědělců v oblasti aplikace moderních zemědělských technologií	Aktivita 1.4.1: Podpora pozice zemědělského družstva Tasey Samaki jako vzorového družstva v provincii Battambang Výsledky aktivity: Družstvo Tasey Samaki vybaveno moderními zemědělskými technologiemi, zároveň funguje jako modelové družstvo v provincii Battambang	Analýza potřeb – moderní zemědělské technologie Seznam moderních zemědělských technologií, které budou dodány do družstva Tasey Samaki Dodací listy Darovací smlouvy Výroční zpráva o podpoře Tasey Samaki AC	Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026

<p>Indikátory výstupu: Nejméně 12 družstev v provincii Battambang uplatňuje na svých pozemcích chytré zemědělské technologie a do konce roku 2027 pravidelně využívá chytré zemědělské technologie v rámci polních operací</p> <p>Do konce roku 2027 bude nejméně 80 % pracovníků PDAFF a AM-PDAFF v provincii Battambang poskytovat poradenské služby související s technologiemi chytrého zemědělství</p>	<p>Aktivita 1.4.2: Školení pro zemědělská družstva</p> <p>Výsledky aktivity: Zrealizována série školení pro zemědělská družstva</p>	<p>Seznam účastníků školení Fotografie ze školení</p> <p>Materiál ze školení</p> <p>Zprávy ze školení</p> <p>Zprávy z polních dnů</p> <p>Fotografie z polních dnů</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Duben 2026 – prosinec 2026</p>
	<p>Aktivita 1.4.3: Dodávka moderních zemědělských technologií zemědělským kooperativám</p> <p>Výsledky aktivity: Vytvořen seznam doporučených technologií pro zemědělská družstva</p>	<p>Analýza potřeb – moderní zemědělské technologie Seznam doporučených technologií, které mají být dodány Dodací listy – část 1 Darovací smlouvy – část 1 Fotografie dodaných technologií – část 1</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026</p>
	<p>Aktivita 1.4.5: Digitalizace administrativy zemědělských družstev prostřednictvím aplikace AC DIGIT</p> <p>Výsledky aktivity: 3000 uživatelů, 10 aktivních ACs zajišťování chodu aplikace</p>	<p>Zpráva o počtu uživatelů</p> <p>Analytický report nově přidané funkce</p> <p>Rejstřík aktivních ACs</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026</p>
<p>Výstup 1.5: Rozšíření moderních zemědělských technologií v provincii Battambang</p>	<p>Aktivita 1.5.1: Tvorba digitálních map na vybraných pozemcích zemědělských družstev</p>	<p>Analýza shromážděných dat</p> <p>Výroční zpráva o tvorbě digitálních map na vybraných</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026</p>

<p>Indikátory výstupu: Rozšiřování technologií chytrého zemědělství probíhá v souladu se zavedeným systémem spolupráce mezi družstvy NUBB FAFP, BIT, PDAFF a AM-PDAFF a poradci, a to v návaznosti na používání manuálu a s pomocí mobilní aplikace</p> <p>Průběžně aktualizovaná data z digitálních map vybraných ploch jsou v rostoucí míře využívány družstvy v rozhodovacím procesu v rámci terénních operací v provincii Battambang</p>	<p>Výsledky aktivity: Vytvořeny a aktualizovány digitální mapy na vybraných pozemcích v provincii Battambang</p>	<p>pozemcích v provincii Battambang</p>	
	<p>Aktivita 1.5.4: Vytvoření vazby s českými dodavateli moderních technologií</p> <p>Výsledky aktivity: Čeští dodavatelé zemědělských technologií a strojů navazují spolupráci s Kambodžskými subjekty</p>	<p>Registrace na veletrhu Fotografie z veletrhu Zpráva o účasti na veletrhu</p> <p>Výroční zpráva o spolupráci s českými dodavateli zemědělských technologií a strojů</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Leden 2026 – prosinec 2026</p>
	<p>Aktivita 1.5.5: Posílení spolupráce soukromého a veřejného sektoru v oblasti využívání chytrých zemědělských technologií</p> <p>Výsledky aktivity: Dodané technologie, vyškolený personál PDAFF a Drone Neakmeas</p>	<p>Analýza poskytovatelů služeb</p> <p>Konečný seznam technologií k dodání Dodací listy Předávací protokoly Fotografie dodaných technologií</p> <p>Seznam účastníků školení</p>	<p>Časový rámec pro dosažení aktivity: Březen 2026 – prosinec 2026</p>

	Výsledky aktivity: Zavedené udržitelné nakládání s odpady v kooperativách, zvýšená znalost v oblasti nakládání s potravinovým odpadem	Min. 100 farmářů si zvýší své znalosti v oblasti nakládání s potravinovým odpadem	Duben 2026 – prosinec 2026
	Aktivita 1.6.4: Posílení marketingových a manažerských strategií pro zemědělskou výrobu v družstvech Výsledky aktivity: Zvýšená propagace zemědělských produktů v kooperativách, zvýšená znalost v oblasti marketingu, managementu a finanční gramotnosti	Fotodokumentace a seznam marketingových výstupů Min. 100 farmářů (členů družstev) si zvýší znalosti v oblasti marketingu, managementu a finanční gramotnosti	Časový rámec pro dosažení aktivity: Květen 2026 – prosinec 2026

Obecně

- Zachovat strukturu rozpočtu ve své původní podobě - zejm. rozdělení kapitol č. 5 a 6 na aktivity; v kapitole č. 5 jsou aktivity ponechány k individuálnímu očišlování **dle reálného zapojení subdodávek do realizace projektu**
- Spolufinancování může tvořit spolufinancování organizace vlastními příjmy, např. z členských příspěvků nebo z příjmů z poskytování služeb a ze zdrojů jiných institucí, např. (místních) nevládních neziskových organizací, nadací či úřadů územní samosprávy, nebo ze strany podnikatelských subjektů (vše v jednom sloupci I - "Z dalších zdrojů", procentuální limit spolufinancování daný dotační výzvou je plněn touto částkou)
- **Spolufinancování je zárovňáno přímou pomocí na úrovni přírodních nákladů projektu - spolufinancování vykazované u nepřímých (skrytých) nákladů nebude vůči limitu jakkoliv zahrabáno**
- **podíl spolufinancování musí být současně uveden částkami a podíly ve formuláři Žádost o dotaci (kapitola č. 8 - rozpočet projektu)**
- Pakliže není některý z oddílů rozpočtu relevantní pro daný rok realizace či obecně pro snahu o orientaci, lze každý jednotlivý oddíl dle libosti "ebalit/rozbalit" za využití značek +/- na levé straně každého z rozpočtových listů
- Předdefinované rozpočtové položky zachovat v co možná největší míře a operovat v jejich rámci, aby bylo vykazování napříč rozpočty konzistentní a jednotné; v krajním případě přidávání/lubování dbát zvláštní zřetel na vzorec **vzor je zároveň ve své podobě maximalistický, a tak pokud daný projekt nepočítá s realizací 30 aktivit, je záhodno vše nadbytečné umazat - opět se zvláštní pozorností věnovanou vzorcům počítajícím sumu kapitol atd.**
- **U procentuálního vyjádření administrativních nákladů i spolufinancování se buňka při nedodržení limitu automaticky podbarví červeně (u kofinanc se hranice může měnit dle výzvy)**

1. Osobní náklady

- Pakliže je příslušnou dotační výzvou stanoven procentuální limit na osobní náklady, vztahují se **bez výjimky na všechny osoby uvedené v kapitole č. 1 rozpočtu** - tj. je nakládáno se sumou dané kapitoly rozpočtu
- Osoby uvedené **v oddílech 1.1, 1.2 a 1.3 rozpočtu** musí být zároveň uvedeny v příslušné kapitole Projektového dokumentu (8.1, eventuelně 8.2) coby přílohy Žádosti o dotaci, s podrobným popisem jejich rolí v projektu
- **v případě, že zaměstnanec nebyl v době podání Žádosti o dotaci přijat, stačí uvést pouze příslušnou pozici, s níž se pro realizaci projektu závazně počítá (netýká se listů "náklady na přípravu", kde musí být každá zapojená osoba řádně identifikována)**
- Do této kapitoly náleží **všichni kmenoví zaměstnanci žadatele o dotace**, tedy pro účely tohoto rozpočtu i včetně těch, kteří nemají české občanství a zároveň nemají trvalý pobyt v ČR (např. terénní koordinátoři)

2. Cestovní náklady

- 2.1.2 Pozemní dopravou v místě realizace se rozumí užití (mezi)městské hromadné dopravy, proto je jednotkou právě měsíc **v případě využití vlastního či pronajatého vozidla, prosíme náklady vykazovat pod příslušnými položkami (2.1.4 v případě vlastního vozidla, 5.0.2 v případě vozidla pronajatého)**
- 2.1.4 Doprava v ČR se rozumí pouze nutná doprava např. na letiště za využití jiných než vlastních prostředků přepravy (tj. vlak, autobus, taxí - zde vždy, pokud možno, specifikovat relevantní druh dopravy)
- 2.1.5 Náklady na provoz vlastního vozidla se rozumí vše včetně pohonných hmot, pojištění, nutných oprav, dálničních známek atd.
pohonné hmoty pod položkou 3.3.2 jsou myšleny jako zásoby v zájmu projektu a jeho udržitelnosti (např. pro pohon místního generátoru atp.)
- 2.4 Výše diet musí odpovídat platným právním předpisům. Pod položkami 2.4.1 a 2.4.2 zároveň uvádět **pouze diety pro zaměstnance žadatele** (ať už v ČR, či v místě realizace)
per diem např. pro účastníky školení nutno uvádět výhradně pod relevantní aktivitou v rámci kapitoly rozpočtu č. 6

3. Vybavení a pořízení materiálu

- 3.1 Lze vykazovat jakýkoliv nehmotný majetek (např. software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)
- 3.2 Lze vykazovat spotřební materiál a pouze ten drobný hmotný majetek, který **nebude odepisován** (výpočetní technika jako laptop, tiskárna, tablet atp.)

4. Přímé náklady v místech realizace (místem realizace se obecně napříč rozpočtem míní země příjemců projektu, ale v opodstatněných případech může jít i o ČR)

- 4.1 "Konkrétním místem" se v případě položky 4.1.1 míní **místo**, u položek 4.1.2 a 4.1.3 je záhodno **uvést číselný odkaz na relevantní aktivitu**, zejména pokud budou prostory využívány ve více lokalitách
pokud se např. výše nájemného za školicí/konferenční prostory liší lokalitu od lokality, je nutno vzhledem k odlišné jednotkové ceně uvést zvlášť pro jednotlivé aktivity či skupiny aktivit
- 4.3.2 Nájemné za movité věci se **netýká vozidel** - jejich půjčovné a veškeré náklady s tím související uvádět výhradně v kapitole č. 5 (konkrétně coby průřezové náklady pod položkou 5.0.2)

5. Subdodávky

- **Subdodávky bez konkrétního přřazení k aktivitám nebudou akceptovány**; pakliže se např. jedna služba/dodávka vybavení váže k více aktivitám a zároveň není v pravém slova smyslu průřezová, je nutno ji poměrně rozdělit (využití sloupce "jednotka")
- **Jako průřezové náklady (0.1) budou akceptovány pouze předdefinované položky** - tj. buď služby přispívající k monitoringu a evaluaci projektu (vč. auditu či zaměstnaneckých pozic, které nelze vykazat v kapitole č. 1), anebo půjčovné vozidel
- 5.3 Expertními službami se míní např. odborné studie, technická dokumentace, průzkum veřejného mínění, právní a ekonomické poradenství atp.
- 5.4 Službami jiného typu se míní cokoliv od tlumočnických, předkladatelských či finančních služeb až po osvětovou činnost či všeobecnou organizační výpomoc (např. při školení)

6. Přímá podpora cílovým skupinám

- Do této kapitoly patří vše, co přímo souvisí s realizací jednotlivých aktivit a zároveň není osobním nákladem (kap. 1) ani subdodávkou (kap. 5) - např. školení/workshopy, vyhotovení studie/analýzy, terénní sběr dat, organizace setkání řídicí komise atp.)
- Na položky uvedené v kap. 6 (stejně jako v kap. 5) se **nevztahuje žádný finanční limit**, veškeré náklady zde uvedené však **musí zjevně vést k plnění předmětu dotace** (či jím přímo být) a **vycházet z účelu dotační výzvy**
K informativními sledování zapojení osob uvedených v oddílech 1.1, 1.2 a 1.3 rozpočtu do realizace jednotlivých aktivit budou sloužit informace požadované v rámci kapitoly 5.3 Projektového dokumentu

7. Ostatní uztatelné přímé náklady

- **je nutno specifikovat**

Příloha III - STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU *SmartAgriCambodia: Advancing Sustainable Agriculture in Battambang - 2026*

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč								
	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
Prosíme před vyplněním pozorně přečíst list Instrukce k vyplnění								
1. Osobní náklady - pouze na hlavní prac. poměr, DPP, DPČ - včetně odvodů soc. a zdrav. pojištění (jak v ČR, tak v místě realizace); veškeré spolupracovníky, kteří realizátorovi fakturují (OSVČ), uvést v kapitole 5 (buď coby průřezový náklad, anebo jako expertní služby)								
1.1 Management a koordinace projektu (ČR)	úvazek (%)				942 000,00	48,78%	769 104,00	172 896,00
1.1.1 Garant projektu pro chytré zemědělské technologie - David Herák (TF)	25%	měsíc	12,00	25 500,00	306 000,00		306 000,00	
1.1.2 Garant projektu pro management v kooperativách Petra Chaloupková (FTZ)	15%	měsíc	12,00	18 000,00	216 000,00		216 000,00	
1.1.3 Hlavní koordinátor projektu - Kristina Heráková (ČZU TF)	65%	měsíc	12,00	35 000,00	420 000,00		247 104,00	172 896,00
1.2 Management a koordinace projektu (místo realizace)	os. x úvazek				0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1 Pozice		měsíc			0,00		0,00	
1.2.2 Pozice		měsíc			0,00		0,00	
1.2.3 Pozice		měsíc			0,00		0,00	
1.3 Experti/konzultanti	úvazek (%)				826 000,00	42,77%	771 000,00	55 000,00
1.3.1 Chytré zemědělské technologie (Jitka Kumhálová, TF ČZU)	45%	měsíc	3,50	37 000,00	129 500,00		129 500,00	
1.3.2 Chytré zemědělské technologie (František Kumhála, TF ČZU)	32%	měsíc	2,00	37 000,00	74 000,00		74 000,00	
1.3.3 Precizní zemědělství (Milan Kroulík, TF ČZU)	0%	měsíc	3,00	28 000,00	84 000,00		84 000,00	
1.3.4 Zemědělské technologie (Jiří Másek, TF ČZU)	30%	měsíc	1,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	
1.3.5 Zemědělské technologie (Václav Novák, TF ČZU)	65%	měsíc	2,00	25 000,00	50 000,00		50 000,00	
1.3.6 Oprava a údržba zemědělských strojů (Petr Hrabě, TF ČZU)	50%	měsíc	4,00	25 000,00	100 000,00		100 000,00	
1.3.7 Chytré zemědělské technologie (3 doktorandi, TF ČZU)	80%	měsíc	4,00	24 750,00	99 000,00		99 000,00	
1.3.8 Pedagogika a didaktika (Karel Němejc, IVP ČZU)					0,00		0,00	
1.3.9 Food processing (Olga Leuner, FTZ ČZU)	20%	měsíc	6,00	15 200,00	91 200,00		91 200,00	
1.3.10 Value chain management (Jiří Hejkrlik, FTZ ČZU)	20%	měsíc	3,60	15 000,00	54 050,00		54 050,00	
1.3.11 Food processing (Tatiana Ivanová, FTZ ČZU)	20%	měsíc	3,15	15 000,00	47 250,00		47 250,00	
1.3.12 PhD studentka (Simona Tomanová, FTZ, ČZU)	20%	měsíc	5,50	10 000,00	55 000,00			55 000,00
1.3.13 Experti FTZ (FTZ ČZU)	20%	měsíc	0,00	20 000,00	0,00		0,00	
1.3.14 Pedologie (Ivana Galusková)	45%	měsíc	0,00	37 000,00	0,00		0,00	
1.4 Administrativní zajištění projektu	os. x úvazek				163 104,00	8,45%	0,00	163 104,00
1.4.1 Účetní/finanční personál (FTZ)	0,1	měsíc	12,00	2 500,00	30 000,00		0,00	30 000,00
1.4.2 Logistika/procurement/IT		měsíc			0,00		0,00	
1.4.2.1 Adam Kešner - výběrová řízení (TF ČZU)	0,2	měsíc	12,00	11 092,00	133 104,00		0,00	133 104,00
1.4.3 HR personál		měsíc			0,00		0,00	
1.5 Podpůrný personál	os. x úvazek				0,00	0,00%	0,00	0,00
1.5.1 Řidič		měsíc			0,00		0,00	
1.5.2 Ostraha		měsíc			0,00		0,00	
1.5.3 Místní pomocná síla (dobrovolníci aj.)		měsíc			0,00		0,00	
1. Osobní náklady - mezisoučet					1 931 104,00	13,39%	1 540 104,00	391 000,00
Podíl Osobních nákladů na celkové výši dotace nesmí přesáhnout XX % z celkových nákladů projektu hrazených z dotace								
2. Cestovní náklady								
2.1 Cestovné					530 700,00	58,57%	382 200,00	148 500,00
2.1.1 Mezinárodní cestovné		zpát. let/jízda	15,00	32 000,00	480 000,00		331 500,00	148 500,00
2.1.2 Pozemní doprava (místo realizace)		měsíc	12,00	2 250,00	27 000,00		27 000,00	
2.1.3 Letecká doprava (místo realizace)		zpát. let			0,00		0,00	
2.1.4 Doprava v ČR		cesta			0,00		0,00	
2.1.5 Náklady na provoz vlastního vozidla		km			0,00		0,00	
2.1.6 Viza		osoba	15,00	850,00	12 750,00		12 750,00	
2.1.7 Pojištění		osoba/den	219,00	50,00	10 950,00		10 950,00	
2.2 Ubytování		noc	115,00	1 200,00	138 000,00	15,23%	138 000,00	
2.3 Zdravotní příprava					7 500,00	0,83%	7 500,00	0,00
2.3.1 Covid test		osoba			0,00		0,00	
2.3.2 Očkování		osoba	15,00	500,00	7 500,00		7 500,00	
2.3.3 Léky		sada			0,00		0,00	
2.3.4 Bezpečnostní školení		osoba			0,00		0,00	
2.4 Diety					229 950,00	25,38%	229 950,00	0,00
2.4.1 Mezinárodní		osoba/den	219,00	1 050,00	229 950,00		229 950,00	
2.4.2 Místní		osoba/den			0,00		0,00	
2. Cestovní náklady - mezisoučet					906 150,00	7,96%	757 650,00	148 500,00
3. Vybavení a pořízení materiálu (uvádět pouze nákupy v rámci limitu stanoveného pro neodepisovaný hmotný a nehmotný majetek; v této kapitole lze vykazovat nákupy pro vlastní potřebu příjemce dotace)								
3.1 Nehmotný majetek					0,00	0,00%	0,00	0,00
3.1.1 Software		lumpsum			0,00		0,00	
3.2 Spotřební materiál, drobný hmotný majetek					20 000,00	17,24%	20 000,00	0,00
3.2.1 Výpočetní technika		kus			0,00		0,00	
3.2.2 Laboratorní materiál		lumpsum	1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
3.3 Zásoby, stavební materiál aj.					96 000,00	82,76%	96 000,00	0,00
3.3.2 Pohonné hmoty		měsíc	12,00	8 000,00	96 000,00		96 000,00	
3. Vybavení a dodávky materiálu - mezisoučet					116 000,00	1,02%	116 000,00	0,00
4. Přímé náklady v místech realizace (pouze plně sloužící účelu projektu - na vyzádaní nutno prokázat účetními, smluvními doklady)								
4.1 Pronájem nemovitostí					180 000,00	86,54%	180 000,00	0,00
4.1.1.1 Kancelářské prostory (Phnom Penh)		měsíc	12,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2 Kancelářské prostory (Battambang)		měsíc	12,00	15 000,00	180 000,00		180 000,00	
4.1.2 Konferenční prostory		den			0,00		0,00	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí					0,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.1 Poplatky za telefon/internet		měsíc			0,00		0,00	
4.3 Drobný materiál a služby					28 000,00	13,46%	20 000,00	8 000,00
4.3.1 Kancelářské potřeby		celkem	1,00	28 000,00	28 000,00		20 000,00	8 000,00
4. Přímé náklady v místech realizace - mezisoučet					208 000,00	1,83%	200 000,00	8 000,00
5. Subdodávky - služby nebo vybavení plně zajištěné externí dodávkou, vždy striktně podřazené relevantním aktivitám (jejich orientační, hrubá kategorizace viz list Instrukce k vyplnění); veškeré hmotné výstupy musí bez odkladu předány cílové skupině/příjemcem projektu do užívání								
0.1 Průřezové náklady								
5.0.1 Monitoring/evaluace projektu	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.0.1.1 specifikovat typ služby/pozice		měsíc/den			0,00		0,00	
5.0.1.2 specifikovat typ služby/pozice		měsíc/den			0,00		0,00	
5.0.1.3 specifikovat typ služby/pozice		měsíc/den			0,00		0,00	
5.0.2 Půjčovní vozidla		měsíc	12,00	24 400,00	292 800,00		292 800,00	0,00

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč								
	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
Aktivita 1.4					53 406,60	3,77%	53 406,60	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 1.5					53 406,60	3,77%	53 406,60	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.1					0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					0,00		0,00	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.3					53 406,60	3,77%	53 406,60	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.4					22 252,75	1,57%	22 252,75	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					22 252,75		22 252,75	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	5,00	4 450,55	22 252,75		22 252,75	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.5					0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Doprava zboží		kontejner	0,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					0,00		0,00	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.6					0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					0,00		0,00	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.7					53 406,60	3,77%	53 406,60	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.8					53 406,60	3,77%	53 406,60	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Doprava zboží		kontejner	0,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 4.1					113 406,60	8,01%	73 406,60	40 000,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					60 000,00		20 000,00	40 000,00
5.1.1 Doprava zboží		kontejner	0,50	120 000,00	60 000,00		20 000,00	40 000,00
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 4.2					40 054,95	2,83%	40 054,95	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 školení pro kooperativy - Kokopon		den	0,00	54 250,00	0,00		0,00	0,00
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					40 054,95		40 054,95	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	9,00	4 450,55	40 054,95		40 054,95	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 4.3					113 406,60	8,01%	73 406,60	40 000,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					60 000,00		20 000,00	40 000,00
5.1.1 Doprava zboží		kontejner	0,50	120 000,00	60 000,00		20 000,00	40 000,00
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč								
	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 4.5					146 406,60	10,34%	146 406,60	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				93 000,00		93 000,00	0,00
5.3.1 technická podpora zavádění aplikace AC DIGIT - Kokopon		technická podpora	12,00	7 750,00	93 000,00		93 000,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 5.1					53 406,60	3,77%	53 406,60	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					53 406,60		53 406,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 5.3					0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Grafická úprava a tisk manuálů (250 ks)		manuál	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					0,00		0,00	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 5.4					152 882,87	10,80%	152 882,87	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					152 882,87		152 882,87	0,00
5.4.1 poplatky - účast na Veletrhu technologií v Phnom Penhu		veletrh	1,00	99 476,27	99 476,27		99 476,27	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,60		53 406,60	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 6.1					0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					0,00		0,00	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 6.2					44 595,50	3,14%	44 595,50	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					44 595,50		44 595,50	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	10,00	4 450,55	44 595,50		44 595,50	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 6.3					40 054,95	2,83%	40 054,95	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					40 054,95		40 054,95	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	9,00	4 450,55	40 054,95		40 054,95	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 6.4					35 604,40	2,52%	35 604,40	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					35 604,40		35 604,40	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	8,00	4 450,55	35 604,40		35 604,40	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 5.5					40 054,95	2,83%	40 054,95	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					40 054,95		40 054,95	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	9,00	4 450,55	40 054,95		40 054,95	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 5.6					53 406,50	3,77%	53 406,50	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					53 406,50		53 406,50	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	4 450,55	53 406,50		53 406,50	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
5. Subdodávky - mezisoučet					1 415 276,27	12,44%	1 335 276,27	80 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám - striktně děleno na jednotlivé aktivity včetně např. nákladů na účastníky školení (cestovné, stravné, registrační poplatky) atd.; veskeré hmotné výstupy musí být bez odkladu předány cílové skupině/příjemcům projektu do užívání								
Aktivita 0.1					405 900,00	5,97%	405 900,00	0,00
6.0.1.1 Koordinátor projektu - FAPP NUBB	40%	měsíc	12,00	13 000,00	156 000,00		156 000,00	
6.0.1.2 Experti FAPP NUBB (2 osoby)	15%	měsíc	12,00	15 000,00	180 000,00		180 000,00	
6.0.1.3 Účetní/finanční personál FAPP NUBB	0,2	měsíc	12,00	5 825,00	69 900,00		69 900,00	
Aktivita 0.2					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita 0.3					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita 1.4					0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.1.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.1.1.2					0,00		0,00	
6.1.1.3					0,00		0,00	
6.1.1.4					0,00		0,00	
6.1.1.5					0,00		0,00	
Aktivita 1.5					149 924,40	2,20%	149 924,40	0,00
6.1.2.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 493,70	149 924,40		149 924,40	
6.1.2.2					0,00		0,00	
6.1.2.3					0,00		0,00	
6.1.2.4					0,00		0,00	
6.1.2.5					0,00		0,00	
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita 3.1					240 000,00	3,53%	240 000,00	0,00
6.3.1.1 realizace školení pro NUBB FAPP		den	20,00	12 000,00	240 000,00		240 000,00	
6.1.6.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.1.6.3					0,00		0,00	
6.1.6.4					0,00		0,00	
6.1.6.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.3					90 000,00	1,32%	90 000,00	0,00
6.3.3.1 realizace školení pro BIT		den	10,00	9 000,00	90 000,00		90 000,00	
6.2.1.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.3					0,00		0,00	
6.2.1.4					0,00		0,00	
6.2.1.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.4					309 000,00	4,54%	309 000,00	0,00
6.2.2.1 Laboratorní stroje na zpracování krmiva (drtička+ míchačka+trfička nebo peletovačka)		kus	3,00	50 000,00	150 000,00		150 000,00	
6.2.2.2 Vybavení na analýzu půdy		celkem	1,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	
6.2.2.3 Počítač na analýzy		kus	1,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	
6.2.2.4 GPS navigátor		kus	1,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
6.2.2.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.5					0,00	0,00%	0,00	0,00
6.2.3.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.3.2 Senzory na sběr dat - pH, vlhkost, etc.		kus	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.3.3 Létající dron na sběr dat - multispektrální		kus	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.3.4 Zemědělské technologie pro BIT - různé mechanizace dle výběru Working Group on Technologies Delivery		celkem	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.3.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.6					0,00	0,00%	0,00	0,00
6.2.4.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.4.2					0,00		0,00	
6.2.4.3					0,00		0,00	
6.2.4.4					0,00		0,00	
6.2.4.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.7					507 424,40	7,46%	507 424,40	0,00
6.3.5.1 realizace školení pro EO-PDAFF + CAO		den	5,00	16 500,00	82 500,00		82 500,00	

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/ přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
6.3.5.2 realizace školení pro EO-AM-PDAFF		den	10,00	11 000,00	110 000,00		110 000,00	
6.3.5.3 realizace školení pro CAO + EO-PDAFF		den	10,00	16 500,00	165 000,00		165 000,00	
6.2.5.4 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 493,70	149 924,40		149 924,40	
6.2.5.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.8					228 324,40	3,36%	228 324,40	0,00
6.2.6.1 realizace školení pod EO-AM-PDAFF (2 bloky po 3 dnech)		blok	2,00	39 200,00	78 400,00		78 400,00	
6.2.6.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 493,70	149 924,40		149 924,40	
6.2.6.3 Zemědělské technologie pro BIT - různé mechanizace dle výběru Working Group on technologies Delivery		celkem	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.6.4 Vybavení dílny AM-PDAFF - provincie Battambang (nářadí, stroje)		materiál celkem	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aktivita 4.1					1 766 324,40	25,97%	1 766 324,40	0,00
6.4.1.1 realizace školení pro Tasey Samaki Agricultural Cooperative		den	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.4.1.2 konzultace - pracovní skupina k dodání technologií		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.1.3 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 493,70	149 924,40		149 924,40	
6.3.1.4 Senzory na sběr dat - pH, vlhkost, etc.		kus	8,00	18 640,00	149 120,00		149 120,00	
6.3.1.5 Meteorologická stanice		kus			0,00		0,00	
6.3.1.6 Létající dron na sběr dat - multispektrální		kus	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.1.7 Pásový dron včetně náhradních dílů		kus	1,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	
6.3.1.8 Aplikace dron - nosnost 30 kg		kus	1,00		0,00		0,00	
6.3.1.9 Traktor kompatibilní s chytrým zemědělstvím		kus	1,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
6.3.1.10 Přídavné zařízení k dronu a traktoru		kus	6,00	60 000,00	360 000,00		360 000,00	
6.3.1.11 Zpracovatelské technologie		celkem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.3.1.12 Kultivátor		kus	2,00	65 000,00	130 000,00		130 000,00	
6.3.1.13 Smart nethouse (senzory do skleníků, hnojící a zavlažovací systémy) - cca 400 m2		set	1,00	207 280,00	207 280,00		207 280,00	
Aktivita 4.2					717 178,60	10,55%	717 178,60	0,00
6.4.2.1 realizace školení pro kooperativy - Group 2: 4 bloků (po 3 dnech)		den	12,00	10 500,00	126 000,00		126 000,00	
6.4.2.2 organizace polních dnů		den	1,00	185 935,30	185 935,30		185 935,30	
6.4.2.3 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	9,00	12 493,70	112 443,30		112 443,30	
6.4.2.4 realizace školení pro kooperativy - Group 4: 2 bloky (po 3 dnech)		den	6,00	22 600,00	135 600,00		135 600,00	
6.4.2.5 realizace školení pro kooperativy - Group 5: 4 bloků (po 3 dnech)		den	12,00	13 100,00	157 200,00		157 200,00	
Aktivita 4.3					729 714,83	10,73%	729 714,83	0,00
6.4.3.1 konzultace - pracovní skupina k dodání technologií		schůze	1,00	24 790,43	24 790,43		24 790,43	
6.4.3.2 příprava a organizace výzvy - granty na zemědělské technologie		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.4.3.3 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 493,70	149 924,40		149 924,40	
6.4.3.4 Smart krmná linka (drtička, míchačka, peletovačka apod.)		kus	1,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
6.4.3.5 Senzory - zpracování (set 3 typů: vlhkost produktu, teplota, vlhkost vzduchu)		set (3 kusy)	1,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
6.4.3.6 Senzory - pole (set 5 kusů: vlhkost půdy, teplota půdy, srážkoměr, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu)		set (5 kusů)	1,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita 4.5					149 924,40	2,20%	149 924,40	0,00
6.3.5.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 493,70	149 924,40		149 924,40	
6.3.5.2					0,00		0,00	
6.3.5.3					0,00		0,00	
6.3.5.4					0,00		0,00	
6.3.5.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.1					300 000,00	4,41%	300 000,00	0,00
6.5.1.1 sběr dat a analýza: vytváření digitálních map zemědělců, pozemků		měsíc	12,00	25 000,00	300 000,00		300 000,00	
6.3.5.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.5.3					0,00		0,00	
6.3.5.4					0,00		0,00	
6.3.5.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.3					0,00	0,00%	0,00	0,00
6.5.3.1 tvorba manuálu k efektivní komunikaci a spolupráci		měsíc	5,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.6.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.6.3					0,00		0,00	
6.3.6.4					0,00		0,00	
6.3.6.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.4					149 924,40	2,20%	149 924,40	0,00
6.4.1.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 493,70	149 924,40		149 924,40	
6.4.1.2					0,00		0,00	
6.4.1.3					0,00		0,00	
6.4.1.4					0,00		0,00	
6.4.1.5					0,00		0,00	
Aktivita 6.1					49 974,80	0,73%	49 974,80	0,00
6.4.2.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	4,00	12 493,70	49 974,80		49 974,80	
6.4.2.2					0,00		0,00	
6.4.2.3					0,00		0,00	
6.4.2.4					0,00		0,00	
6.4.2.5					0,00		0,00	
Aktivita 6.2					124 937,00	1,84%	124 937,00	0,00
6.4.3.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	10,00	12 493,70	124 937,00		124 937,00	
6.4.3.2					0,00		0,00	
6.4.3.3					0,00		0,00	
6.4.3.4					0,00		0,00	
6.4.3.5					0,00		0,00	
Aktivita 6.3					62 468,50	0,92%	62 468,50	0,00
6.4.4.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	5,00	12 493,70	62 468,50		62 468,50	
6.4.4.2					0,00		0,00	
6.4.4.3					0,00		0,00	
6.4.4.4					0,00		0,00	
6.4.4.5					0,00		0,00	
Aktivita 6.4					99 949,60	1,47%	99 949,60	0,00
6.4.5.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	8,00	12 493,70	99 949,60		99 949,60	
6.4.5.2					0,00		0,00	
6.4.5.3					0,00		0,00	
6.4.5.4					0,00		0,00	
6.4.5.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.5					720 000,00	10,59%	720 000,00	0,00
6.5.1.1 mapovací dron - multispektrální		kus	1,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
6.5.1.2 RTK stanice		kus	1,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
6.5.1.3 počítač na analýzy		kus	1,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/ přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
6.5.1.4 datové úložiště 8TB		kus	1,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
6.5.1.5 aplikační dron		kus	1,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	
Aktivita 5.6					0,00	0,00%	0,00	0,00
6.5.2.1					0,00		0,00	
6.5.2.2					0,00		0,00	
6.5.2.3					0,00		0,00	
6.5.2.4					0,00		0,00	
6.5.2.5					0,00		0,00	
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					6 800 969,73	59,78%	6 800 969,73	0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu								
7.1 Ostatní přímé náklady (specifikovat)					0,00		0,00	
7. Ostatní - mezisoučet					0,00	0,00%	0,00	0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (kapitoly 1-7)					11 377 500,00		10 750 000,00	627 500,00
9. Administrativní (nepřímé) náklady (max. 7 % z celkových přímých nákladů HRAZENÝCH Z PROSTŘEDKŮ ZRS ČR (buňka H404 ve vzoru) - pro případnou finanční kontrolu účetní doklady nebo čestná prohlášení uschovejte!)					750 000,00	6,98%	750 000,00	
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)					12 127 500,00		11 500 000,00	627 500,00
							kofinanc:	5,17%



Příloha III - STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU SmartAgriCambodia: Advancing Sustainable Agriculture in Battambang - 2027

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč								
	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
Prostředí před vyplněním pozorně přečíst Instrukce k vyplnění								
1. Osobní náklady - pouze na hlavní prac. poměr, DPP, DPČ - včetně odvodů soc. a zdrav. pojištění (jak v ČR, tak v místě realizace); veškeré spolupracovníky, kteří realizátorovi fakturují (OSVČ), uvést v kapitole 5 (buď coby průřezový náklad, anebo jako expertní služby)								
1.1 Management a koordinace projektu (ČR)	úvazek (%)				954 000,00	47,79%	754 000,00	200 000,00
1.1.1 Garant projektu pro chytré zemědělské technologie - David Herák (TF)	25%	měsíc	12,00	25 500,00	306 000,00		306 000,00	
1.1.2 Garant projektu pro management v kooperativách Petra Chaloupková (FTZ)	15%	měsíc	12,00	18 000,00	216 000,00		216 000,00	
1.1.3 Hlavní koordinátor projektu - Kristina Heráková (ČZU TF)	65%	měsíc	12,00	36 000,00	432 000,00		232 000,00	200 000,00
1.2 Management a koordinace projektu (místo realizace)	os. úvazek				0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1 Pozice		měsíc			0,00		0,00	
1.2.2 Pozice		měsíc			0,00		0,00	
1.2.3 Pozice		měsíc			0,00		0,00	
1.3 Experti/konzultanti	úvazek (%)				945 310,00	47,37%	878 250,00	67 260,00
1.3.1 Chytré zemědělské technologie (Jitka Kumhálová, TF ČZU)	45%	měsíc	3,50	37 000,00	129 500,00		129 500,00	
1.3.2 Chytré zemědělské technologie (František Kumhála, TF ČZU)	32%	měsíc	2,00	37 000,00	74 000,00		74 000,00	
1.3.3 Precizní zemědělství (Milan Kroulík, TF ČZU)	0%	měsíc	3,00	28 000,00	84 000,00		84 000,00	
1.3.4 Zemědělské technologie (Jiří Mašek, TF ČZU)	0%	měsíc	1,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	
1.3.5 Zemědělské technologie (Václav Novák, TF ČZU)	0%	měsíc	1,50	25 000,00	37 500,00		37 500,00	
1.3.6 Oprava a údržba zemědělských strojů (Petr Hrabě, TF ČZU)	45%	měsíc	4,00	25 000,00	100 000,00		100 000,00	
1.3.7 Chytré zemědělské technologie (3 doktorandi, TF ČZU)	80%	měsíc	3,00	24 750,00	74 250,00		74 250,00	0,00
1.3.8 Pedagogika a didaktika (Karel Němejc, IVP ČZU)	0%	měsíc			0,00		0,00	
1.3.9 Food processing (Olga Leuner, FTZ ČZU)	20%	měsíc	8,00	15 000,00	120 000,00		120 000,00	
1.3.10 Value chain management (Jiří Hejkrlik, FTZ ČZU)	20%	měsíc	6,50	15 000,00	97 500,00		97 500,00	
1.3.11 Food processing (Tatiana Ivanová, FTZ ČZU)	20%	měsíc	5,50	15 000,00	82 500,00		82 500,00	
1.3.12 PhD studentka (Simona Tomanová, FTZ, ČZU)	20%	měsíc	6,00	11 210,00	67 260,00		0,00	67 260,00
1.3.13 Experti FTZ (FTZ ČZU)	20%	měsíc	0,00	20 000,00	0,00		0,00	
1.3.14 Pedologie (Ivana Galušková)	45%	měsíc	1,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	
1.4 Administrativní zajištění projektu	os. úvazek				96 552,00	4,84%	0,00	96 552,00
1.4.1 Účetní/finanční personál ČZU (FTZ)	0,1	měsíc	12,00	2 500,00	30 000,00		0,00	30 000,00
1.4.2 Logistika/procurement/IT		měsíc			0,00		0,00	
1.4.2.1 Adam Kešner - výběrová řízení (TF ČZU)	0,2	měsíc	6,00	11 092,00	66 552,00		0,00	66 552,00
1.4.3 HR personál		měsíc			0,00		0,00	
1.5 Podpůrný personál	os. úvazek				0,00	0,00%	0,00	0,00
1.5.1 Řidič		měsíc			0,00		0,00	
1.5.2 Ostraha		měsíc			0,00		0,00	
1.5.3 Místní pomocná síla (dobrovolníci aj.)		měsíc			0,00		0,00	
1. Osobní náklady - mezisoučet					1 996 062,00	13,06%	1 632 250,00	363 812,00
Podíl osobních nákladů na celkové výši dotace nesmí přesáhnout XX % z celkových nákladů projektu hrazených z dotace								
2. Cestovní náklady								
2.1 Cestovné					665 900,00	61,22%	445 760,00	220 140,00
2.1.1 Mezinárodní cestovné		zpát.	19,00	32 000,00	608 000,00		387 860,00	220 140,00
2.1.2 Pozemní doprava (místo realizace)		měsíc	12,00	2 500,00	30 000,00		30 000,00	
2.1.3 Letecká doprava (místo realizace)		zpát. let			0,00		0,00	
2.1.4 Doprava v ČR		cesta			0,00		0,00	
2.1.5 Náklady na provoz vlastního vozidla		km			0,00		0,00	
2.1.6 Víza		osoba	19,00	850,00	16 150,00		16 150,00	
2.1.7 Pojištění		osoba	235,00	50,00	11 750,00		11 750,00	
2.2 Ubytování		noc	138,00	1 200,00	165 600,00	15,22%	165 600,00	
2.3 Zdravotní příprava					9 500,00	0,87%	9 500,00	0,00
2.3.1 Covid test		osoba			0,00		0,00	
2.3.2 Očkování		osoba	19,00	500,00	9 500,00		9 500,00	
2.3.3 Léky		sada			0,00		0,00	
2.3.4 Bezpečnostní školení		osoba			0,00		0,00	
2.4 Diety					246 750,00	22,68%	246 750,00	0,00
2.4.1 Mezinárodní		osobo/den	235,00	1 050,00	246 750,00		246 750,00	
2.4.2 Místní		osobo/den			0,00		0,00	
2. Cestovní náklady - mezisoučet					1 087 750,00	8,79%	867 610,00	220 140,00
3. Vybavení a pořízení materiálu (uvádět pouze nákupy v rámci limitu stanoveného pro neodepsaný hmotný a nehmotný majetek; v této kapitole lze vykazovat nákupy pro vlastní potřebu příjemce dotace)								
3.1 Nehmotný majetek					0,00	0,00%	0,00	0,00
3.1.1 Software		lumpsum			0,00		0,00	
3.2 Spotřební materiál, drobný hmotný majetek					20 000,00	18,80%	20 000,00	0,00
3.2.1 Výpočetní technika		kus			0,00		0,00	
3.2.2 Laboratorní materiál		lumpsum	1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
3.3 Zásoby, stavební materiál aj.					86 400,00	81,20%	86 400,00	0,00
3.3.2 Pohonné hmoty		měsíc	12,00	7 200,00	86 400,00		86 400,00	
3. Vybavení a dodávky materiálu - mezisoučet					106 400,00	0,86%	106 400,00	0,00
4. Přímé náklady v místech realizace (pouze plně sloužící účelu projektu - na vyzádaní nutno prokázat účetními, smluvními doklady)								
4.1 Pronájem nemovitostí					330 000,00	92,18%	330 000,00	0,00
4.1.1.1 Kancelářské prostory (Phnom Penh)		měsíc	12,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2 Kancelářské prostory (Battambang)		měsíc	12,00	15 000,00	180 000,00		180 000,00	
4.1.2 Konferenční prostory (Konference Battambang), včetně cateringu		den	1,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí					0,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.1 Poplatky za telefon/internet		měsíc			0,00		0,00	
4.3 Drobný materiál a služby					28 000,00	7,82%	20 000,00	8 000,00
4.3.1 Kancelářské potřeby		celkem	1,00	28 000,00	28 000,00		20 000,00	8 000,00
4. Přímé náklady v místech realizace - mezisoučet					358 000,00	2,89%	350 000,00	8 000,00
5. Subdodávky - služby nebo vybavení plně zajištěné externí dodávkou, vždy striktně podřízené relevantním aktivitám (jejich orientační, hrubá kategorizace viz list Instrukce k vyplnění); veškeré hmotné výstupy musí bez odkladu předány cílové skupině/příjemcům projektu do užívání								
5.1 Průřezové náklady								
5.0.1 Monitoring/evaluace projektu	úvazek (%)				292 800,00	18,57%	292 800,00	0,00
5.0.1.1 specifikovat typ služby/pozice		měsíc/den			0,00		0,00	
5.0.1.2 specifikovat typ služby/pozice		měsíc/den			0,00		0,00	
5.0.1.3 specifikovat typ služby/pozice		měsíc/den			0,00		0,00	
5.0.2 Půjčovní vozidla		měsíc	12,00	24 400,00	292 800,00		292 800,00	0,00

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
Aktivita 1.4					47 881,80	3,04%	47 881,80	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					47 881,80		47 881,80	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	3 990,15	47 881,80		47 881,80	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 1.5					86 821,19	5,51%	86 821,19	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				38 939,39		38 939,39	0,00
5.3.1 Vytvoření propagačních a informačních materiálů k chytrým zemědělským technologiím (1500 letáků, plakáty)		materiál celkem	1,00	38 939,39	38 939,39		38 939,39	0,00
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					47 881,80		47 881,80	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	3 990,15	47 881,80		47 881,80	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 1.6					15 960,60	1,01%	15 960,60	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					15 960,60		15 960,60	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	4,00	3 990,15	15 960,60		15 960,60	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.1					0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					0,00		0,00	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.5					31 921,20	2,02%	31 921,20	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					31 921,20		31 921,20	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	8,00	3 990,15	31 921,20		31 921,20	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.3					31 921,20	2,02%	31 921,20	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					31 921,20		31 921,20	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	8,00	3 990,15	31 921,20		31 921,20	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.7					31 921,20	2,02%	31 921,20	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					31 921,20		31 921,20	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	8,00	3 990,15	31 921,20		31 921,20	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 3.8					23 940,90	1,52%	23 940,90	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					23 940,90		23 940,90	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	6,00	3 990,15	23 940,90		23 940,90	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 4.1					47 881,80	3,04%	47 881,80	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					47 881,80		47 881,80	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	3 990,15	47 881,80		47 881,80	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 4.2					43 891,65	2,78%	43 891,65	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 školení pro kooperativy - Kokopon		den	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00
5.4 Služby jiného typu					43 891,65		43 891,65	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	11,00	3 990,15	43 891,65		43 891,65	0,00
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	0,00
Aktivita 4.3					287 881,80	18,25%	207 881,80	80 000,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					240 000,00		160 000,00	80 000,00
5.1.1 Doprava zboží		kontejner	2,00	120 000,00	240 000,00		160 000,00	80 000,00
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč								Podíl na kapitole/ přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)					
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00		
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.4 Služby jiného typu					47 881,80		47 881,80	0,00		
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	3 990,15	47 881,80		47 881,80			
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00			
Aktivita 4.4					11 970,45		0,76%	11 970,45	0,00	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00		
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.4 Služby jiného typu					11 970,45		11 970,45	0,00		
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	3,00	3 990,15	11 970,45		11 970,45			
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00			
Aktivita 4.5					140 881,80		8,93%	140 881,80	0,00	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				93 000,00		93 000,00	0,00	0,00	
5.3.1 technická podpora zavádění aplikace AC DIGIT - Kokopon		technická	12,00	7 750,00	93 000,00		93 000,00			
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.4 Služby jiného typu					47 881,80		47 881,80	0,00		
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	3 990,15	47 881,80		47 881,80			
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00			
Aktivita 5.1					47 881,80		3,04%	47 881,80	0,00	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.4 Služby jiného typu					47 881,80		47 881,80	0,00		
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	3 990,15	47 881,80		47 881,80			
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00			
Aktivita 5.2					57 202,26		3,63%	57 202,26	0,00	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				17 300,76		17 300,76	0,00	0,00	
5.3.1 Grafická úprava a tisk manuálu (250 ks)		manuál	1,00	17 300,76	17 300,76		17 300,76		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.4 Služby jiného typu					39 901,50		39 901,50	0,00		
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	10,00	3 990,15	39 901,50		39 901,50			
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00			
Aktivita 5.3					0,00		0,00%	0,00	0,00	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.4 Služby jiného typu					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	0,00	0,00		0,00			
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00			
Aktivita 5.4					132 881,80		8,43%	132 881,80	0,00	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.4 Služby jiného typu					132 881,80		132 881,80	0,00		
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	3 990,15	47 881,80		47 881,80			
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00			
Aktivita 6.1					31 921,20		2,02%	31 921,20	0,00	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	0,00		
5.4 Služby jiného typu					31 921,20		31 921,20	0,00		
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	8,00	3 990,15	31 921,20		31 921,20			
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00			
Aktivita 6.2					43 891,65		2,78%	43 891,65	0,00	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	0,00		
5.2 Dodávka vybavení, materiálu a zboží					0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00	0,00	

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/ přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					43 891,65		43 891,65	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	11,00	3 990,15	43 891,65		43 891,65	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 6.3					35 911,35	2,28%	35 911,35	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálů a zboží		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					35 911,35		35 911,35	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	9,00	3 990,15	35 911,35		35 911,35	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 6.4					35 911,35	2,28%	35 911,35	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálů a zboží		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					35 911,35		35 911,35	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	9,00	3 990,15	35 911,35		35 911,35	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 6.5					47 881,80	3,04%	47 881,80	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálů a zboží		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					47 881,80		47 881,80	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	3 990,15	47 881,80		47 881,80	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
Aktivita 6.6					47 881,80	3,04%	47 881,80	0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, aj. technické práce					0,00		0,00	0,00
5.1.1 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.1.2 Typ práce (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		měsíc/den			0,00		0,00	
5.2 Dodávka vybavení, materiálů a zboží		materiál/zboží			0,00		0,00	0,00
5.2.1 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.2.2 nutno specifikovat konkrétní dodávané		materiál/zboží			0,00		0,00	
5.3 Expertní služby	úvazek (%)				0,00		0,00	0,00
5.3.1 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.3.2 Typ služby (zodpovědná společnost/osoba, je-li známa)		výstup služby			0,00		0,00	
5.4 Služby jiného typu					47 881,80		47 881,80	0,00
5.4.1 BAIDE - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	3 990,15	47 881,80		47 881,80	
5.4.2 nutno specifikovat		služba/měsíc			0,00		0,00	
5. Subdodávky - mezisoučet					1 577 040,60	12,75%	1 497 040,60	80 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám - striktně děleno na jednotlivé aktivity včetně např. nákladů na účastníky školení (cestovné, stravné, registrační poplatky) atd.; veškeré hmotné výstupy musí být bez odkladu předány cílové skupině/příjemcům projektu do užívání								
Aktivita 0.1					405 900,00	5,60%	405 900,00	0,00
6.0.1.1 Koordinátor projektu - FAFP NUBB	40%	měsíc	12,00	13 000,00	156 000,00		156 000,00	
6.0.1.2 Experti FAFP NUBB (2 osoby)	15%	měsíc	12,00	15 000,00	180 000,00		180 000,00	
6.0.1.3 Účetní/finanční personál FAFP NUBB	0,2	měsíc	12,00	5 825,00	69 900,00		69 900,00	
Aktivita 0.2					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita 0.3					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita 1.4					0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.1.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.1.1.2					0,00		0,00	
6.1.1.3					0,00		0,00	
6.1.1.4					0,00		0,00	
6.1.1.5					0,00		0,00	
Aktivita 1.5					146 464,56	2,02%	146 464,56	0,00
6.1.2.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 205,38	146 464,56		146 464,56	
6.1.2.2					0,00		0,00	
6.1.2.3					0,00		0,00	
6.1.2.4					0,00		0,00	
6.1.2.5					0,00		0,00	
Aktivita 1.6					141 616,14	1,95%	141 616,14	0,00
6.1.4.1 cestovné a stravné pro účastníky Konference		osoba	70,00	1 500,00	105 000,00		105 000,00	
6.1.3.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	3,00	12 205,38	36 616,14		36 616,14	
6.1.3.3					0,00		0,00	
6.1.3.4					0,00		0,00	
6.1.3.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.1					240 000,00	3,31%	240 000,00	0,00
6.3.1.1 realizace školení pro NUBB FAFP		den	20,00	12 000,00	240 000,00		240 000,00	
6.1.4.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.1.4.3					0,00		0,00	
6.1.4.4					0,00		0,00	
6.1.4.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.3					610 000,00	8,42%	610 000,00	0,00
6.3.3.1 realizace školení pro BIT		den	10,00	11 000,00	110 000,00		110 000,00	
6.1.5.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.1.5.3					0,00		0,00	
6.1.5.4					0,00		0,00	
6.1.5.5					0,00		0,00	

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/ přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
Aktivita 3.5					250 000,00	3,45%	250 000,00	0,00
6.3.5.1 aplikační dron - plně funkční		kus	1,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.5.2 aplikační dron - výukový		kus	1,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
6.3.5.3 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.1.6.4					0,00		0,00	
6.1.6.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.7					378 143,04	5,22%	378 143,04	0,00
6.3.5.1 realizace školení pro EO-PDAFF + CAO		den	5,00	16 500,00	82 500,00		82 500,00	
6.3.5.2 realizace školení pro EO-AM-PDAFF		den	3,00	11 000,00	33 000,00		33 000,00	
6.3.5.3 realizace školení pro CAO + EO-PDAFF		den	10,00	16 500,00	165 000,00		165 000,00	
6.1.6.4 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	8,00	12 205,38	97 643,04		97 643,04	
6.1.6.5					0,00		0,00	
Aktivita 3.8					254 443,04	3,51%	254 443,04	0,00
6.2.6.1 realizace školení pod EO-AM-PDAFF (4 bloky po 3 dnech)		blok	4,00	39 200,00	156 800,00		156 800,00	
6.2.1.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	8,00	12 205,38	97 643,04		97 643,04	
6.2.1.3					0,00		0,00	
6.2.1.4					0,00		0,00	
6.2.1.5					0,00		0,00	
Aktivita 4.1					146 464,56	2,02%	146 464,56	0,00
6.2.2.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 205,38	146 464,56		146 464,56	
6.2.2.2					0,00		0,00	
6.2.2.3					0,00		0,00	
6.2.2.4					0,00		0,00	
6.2.2.5					0,00		0,00	
Aktivita 4.2					911 059,18	12,57%	911 059,18	0,00
6.4.2.1 realizace školení pro kooperativy - Group 1: 1 blok (po 5 dnech)		den	5,00	14 000,00	70 000,00		70 000,00	
6.4.2.2 organizace polních dnů		den	2,00	75 000,00	150 000,00		150 000,00	
6.2.3.3 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	11,00	12 205,38	134 259,18		134 259,18	
6.4.2.1 realizace školení pro kooperativy - Group 2: 6 bloků (po 3 dnech)		den	18,00	10 500,00	189 000,00		189 000,00	
6.4.2.4 realizace školení pro kooperativy - Group 4: 2 bloky (po 3 dnech)		den	6,00	22 600,00	135 600,00		135 600,00	
6.4.2.5 realizace školení pro kooperativy - Group 5: 4 bloky (po 3 dnech)		den	12,00	13 100,00	157 200,00		157 200,00	
6.4.2.1 realizace školení pro kooperativy - Group 6: 1 blok (po 5 dnech)		den	5,00	15 000,00	75 000,00		75 000,00	
Aktivita 4.3					2 576 464,56	35,55%	2 576 464,56	0,00
6.2.4.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 205,38	146 464,56		146 464,56	
6.2.4.2 Zemědělské technologie pro kooperativy: drony, senzory, mechanizace, stroje na zpracování zemědělských produktů a odpadů		kooperativa	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.4.3 Malotraktor (5-10 hp)		kus	2,00	120 000,00	240 000,00		240 000,00	
6.2.4.4 Přídavné zařízení k traktoru		kus	9,00	60 000,00	540 000,00		540 000,00	
6.2.4.5 Smart nethouse (senzory do skleníků, hnojící a zavlažovací systémy) - cca 400 m2		400 m2	1,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00	
6.2.4.6 Sušárna zrn		kus	2,00	80 000,00	160 000,00		160 000,00	
6.2.4.7 Peletovačka		kus	2,00	50 000,00	100 000,00		100 000,00	
6.2.4.8 Třídíčka		kus	2,00	60 000,00	120 000,00		120 000,00	
6.2.4.9 Senzory - zpracování (set 3 typů: vlhkost zrna, teplota zrna, vlhkost vzduchu)		set (3 kusy)	6,00	60 000,00	360 000,00		360 000,00	
6.2.4.10 Senzory - pole (set 5 kusů: vlhkost půdy, teplota půdy, srážkoměr, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu)		set (5 kusů)	6,00	95 000,00	570 000,00		570 000,00	
6.2.4.13 Kultivátor		kus	2,00	65 000,00	130 000,00		130 000,00	
Aktivita 4.4					126 616,14	1,75%	126 616,14	0,00
6.4.4.1 realizace školení pro opraváře zemědělské techniky		den	10,00	9 000,00	90 000,00		90 000,00	
6.2.5.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	3,00	12 205,38	36 616,14		36 616,14	
6.2.5.3					0,00		0,00	
6.2.5.4					0,00		0,00	
6.2.5.5					0,00		0,00	
Aktivita 4.5					146 464,56	2,02%	146 464,56	0,00
6.2.6.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 205,38	146 464,56		146 464,56	
6.2.6.2					0,00		0,00	
6.2.6.3					0,00		0,00	
6.2.6.4					0,00		0,00	
6.2.6.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.1					300 000,00	4,14%	300 000,00	0,00
6.5.1.1 sběr dat a analýza: vytváření digitálních map zemědělců, pozemků		měsíc	12,00	25 000,00	300 000,00		300 000,00	
6.3.1.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.1.3					0,00		0,00	
6.3.1.4					0,00		0,00	
6.3.1.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.2					15 000,00	0,21%	15 000,00	0,00
6.5.2.1 tvorba manuálu k zavádění chytrých zemědělců, technologií		měsíc	1,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
6.3.2.2 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.3					0,00		0,00	
6.3.2.4					0,00		0,00	
6.3.2.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.3					146 464,56	2,02%	146 464,56	0,00
6.3.3.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	12,00	12 205,38	146 464,56		146 464,56	
6.3.3.2					0,00		0,00	
6.3.3.3					0,00		0,00	
6.3.3.4					0,00		0,00	
6.3.3.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.4					0,00	0,00%	0,00	0,00
6.3.4.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.4.2					0,00		0,00	
6.3.4.3					0,00		0,00	
6.3.4.4					0,00		0,00	
6.3.4.5					0,00		0,00	
Aktivita 6.1					97 643,04	1,35%	97 643,04	0,00
6.3.5.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	8,00	12 205,38	97 643,04		97 643,04	
6.3.5.2					0,00		0,00	
6.3.5.3					0,00		0,00	
6.3.5.4					0,00		0,00	
6.3.5.5					0,00		0,00	
Aktivita 6.2					134 259,18	1,85%	134 259,18	0,00
6.3.6.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	11,00	12 205,38	134 259,18		134 259,18	
6.3.6.2					0,00		0,00	
6.3.6.3					0,00		0,00	
6.3.6.4					0,00		0,00	
6.3.6.5					0,00		0,00	
Aktivita 6.3					109 848,42	1,52%	109 848,42	0,00

Náklady projektu (celkem): 38 480 000 Kč								
	Podíl na realizaci	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Podíl na kapitole/přímých nákladech	Z prostředků ZRS ČR (dotace)	Z dalších zdrojů
6.4.1.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	9,00	12 205,38	109 848,42		109 848,42	
6.4.1.2					0,00		0,00	
6.4.1.3					0,00		0,00	
6.4.1.4					0,00		0,00	
6.4.1.5					0,00		0,00	
Aktivita 6.4					109 848,42	1,52%	109 848,42	0,00
6.4.2.1 LHCO - koordinace aktivit v místě realizace		měsíc	9,00	12 205,38	109 848,42		109 848,42	
6.4.2.2					0,00		0,00	
6.4.2.3					0,00		0,00	
6.4.2.4					0,00		0,00	
6.4.2.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.5					0,00	0,00%	0,00	0,00
6.4.3.1. Aplikační dron - nosnost 30 kg		kus	1,00		0,00		0,00	
6.4.3.2					0,00		0,00	
6.4.3.3					0,00		0,00	
6.4.3.4					0,00		0,00	
6.4.3.5					0,00		0,00	
Aktivita 5.6					0,00	0,00%	0,00	0,00
6.4.4.1					0,00		0,00	
6.4.4.2					0,00		0,00	
6.4.4.3					0,00		0,00	
6.4.4.4					0,00		0,00	
6.4.4.5					0,00		0,00	
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
Aktivita x.x					0,00	0,00%	0,00	0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					7 246 699,40	58,57%	7 246 699,40	0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu								
7.1 Ostatní přímé náklady (specifikovat)					0,00		0,00	
7. Ostatní - mezisoučet					0,00	0,00%	0,00	0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (kapitoly 1-7)					12 371 952,00		11 700 000,00	671 952,00
9. Administrativní (nepřímé) náklady (max. 7 % z celkových přímých nákladů HRAZENÝCH Z PROSTŘEDKŮ ZRS ČR (buňka H404 ve vzoru) - pro případnou finanční kontrolu účetní doklady nebo čestná prohlášení uschovejte!)					800 000,00	6,84%	800 000,00	
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)					13 171 952,00		12 500 000,00	671 952,00
							kofinanc:	5,10%