SMLOUVA O DiLO

uzavrena podle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen “Obc¢ansky zakonik"),
(dale jen” Smlouva®)

I. Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta
ICO: 00276227

DIC: Cz00276227

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo uétu: 27-1263075359/0800

Objednatele jsou opravnéni zastupovat:

na strané jedné jako ,objednatel”

a
Zhotovitel:

Nazev/obchodni firma: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemystowego —
0.S.

Sidlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy

Kontaktni misto: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy

Zastoupen:

pobocCky

ICO: 48683396

DIC: CZ48683396

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vliozka 9490.
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka Mlada Boleslav

Cislo ugtu: 2517100257/0100

Zhotovitele jsou opravnéni zastupovat (v€. kontaktu):

. ve vécech smluvm’ch:h
pobocCky

- ve vécech technickych:

na strané druhé jako ,zhotovitel”

1. Vymezeni dila

2.1. Predmétem pInéni vefejné zakazky je realizace Dodateénych truhlarskych vyrobku
podle Technického popisu dodateénych truhlarskych vyrobkd pod nazvem Novostavba
knihovny Ant. Marka v Turnové z 25.2.2026 zpracovaného spole¢nosti A69 - architekti
s.r.o., sidlem Nad Malym mytem 2a/1739, 140 00 Praha 4, ICO: 26355981. Zhotovitel
je povinen respektovat veskeré technické podminky stanovené v této dokumentaci,
ktera je pfilohou této smlouvy.



2.2.

2.3.

24.

2.5.

3.1.

3.2.

4.1

4.2

4.3

Predmét této smlouvy je realizovan v ramci projektu ,Vybaveni do nové knihovny v
ul. Skalova, Turnov®, registracni €islo CZ.06.04.04/00/22_001/0000007 (dale jen
»projekt”), ktery je financovan z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu.

Objednatel ma pravo pozadovat v ramci realizace predmétu smlouvy provedeni dalSich
souvisejicich praci (tzv viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych nacenénych
praci (tzv omezeni pfedmétu dila). Zhotovitel se zavazuje toto pravo akceptovat
a pozadované viceprace ¢i méné prace zrealizovat.

V pripadé, kdy dojde k omezeni pfedmétu dila oproti plvodni projektové dokumentaci,
odecte se cena neprovedenych praci vy€islena v nabidkovém rozpoc¢tu od celkové
ceny dila.

Cena vicepraci bude stanovena pouzitim jednotkovych cen zcenové nabidky
zhotovitele. Ceny zde neuvedené budou stanoveny cenikovymi cenami URS platnymi
v dobé realizace.

M. Misto a doba plInéni, éasovy harmonogram

Mistem pInéni, tj. mistem pro dodani a montaz pfredmétu plnéni, jsou prostory v nové
postavené budové knihovny v ulici Skalova v Turnové, na p. p. ¢ 662/5, 623/5 v k..
Turnov.

Doba plnéni:
Zahajeni zakazky: ............... ihned po podpisu smlouvy (bfezen 2026)
Doba plnéni zakazky: ............. do 30.6.2026.

IV. Cena a platebni podminky

Celkova cena dila za dodavku, montaZz a dopravu byla stanovena na zakladé nabidky
zhotovitele ze dne 20.3.2026 a je stanovena jako nejvySe pfipustna, platna po celou
dobu realizace dila.

Cena dila celkem bez DPH 515.299,00 K&
Sazba DPH 21 % 108.212,79 K¢
Cena dila celkem véetné DPH 623.511,79 K&

Celkova cena zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému, uplnému a kvalitnimu
provedeni pfedmétu smlouvy v€etné vSech rizik a vlivi béhem provadéni dila. Cena
zahrnuje naklady na zhotoveni, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, materialt, dodavek,
naklady na pojisténi odpovédnosti za Skody, dan&, na vesSkeré souvisejici Cinnosti
a jakékoliv daldi vedlejSi vydaje potfebné pro realizaci tohoto dila.

Podminky pro prekroCeni a snizeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu Ceské mény vuci zahraniénim ménam &i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

Nabidkova cena vCetné DPH muzZe byt ménéna v souvislosti se zménou DPH.
PrekroCeni (nebo snizeni) vySe nabidkové ceny podle pfedchozi véty je pfipustné
pouze u téch Casti pfedmétu vefejné zakazky, kterych se zména sazeb DPH tyka
a které nebyly realizovany.
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4.4

4.5

4.6

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycCislenych podle
nabidkového rozpoctu v pfipadé sniZeni rozsahu praci, dil€ich zmén odsouhlasenych
objednatelem.

Uhrada ceny dila bude provedena formou bankovniho pfevodu na uget zhotovitele po
pfedani a prevzeti bez vad anedodélkd. Splatnost darfiového dokladu,
odsouhlaseného povéfenym pracovnikem objednatele, bude minimalné 14 dni od
data doruceni objednateli. Zalohy objednatel neposkytuje.

Danovy doklad (faktura) musi obsahovat nalezitosti darfiového dokladu dle § 29 zakona
€. 235/2004 Sb. a musi byt oznacen registraCnim &islem a nazvem projektu:

»Vybaveni do nové knihovny v ul. Skalova, Turnov“, registraéni C¢islo
CZ.06.04.04/00/22_001/0000007.

V pfipadé, Ze ucetni doklad nebude mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén
zaslat je ve lhuté splatnosti zpét k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se
splatnosti; lhata splatnosti pocina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité
dopInénych ¢i opravenych dokladu.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona €.320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné sprave, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, je povinen spolupusobit pfi
vykonu finanéni kontroly. Tuto klauzuli o finanéni kontrole je zhotovitel povinen zakotvit
i do smluv svych poddodavateld.

V. Zpusob a podminky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje pIlné a prokazatelné splnit pfedmét smlouvy, ktery je
specifikovan v ¢lanku Il. této smlouvy.

Dilo musi splfiovat podminky, které jsou uvedeny v projektové zadavaci dokumentaci,
a musi byt v souladu s pfisludnymi technickymi normami (CSN), s obecné& zavaznymi
pravnimi predpisy a pfedpisy pro provadéni praci danymi charakterem a rozsahem
zakazky. Zhotovitel bude pfi uplatfiovani norem postupovat jednotné v ramci plnéni
celého pfedmétu zakazky.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem pfedem veskeré nevyhnutelné zmény
a technologické postupy.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajiStovani praci prekazky, které znemoziuji Fadné uskuteénéni
¢innosti dohodnutym zpldsobem, oznami to neprodlené objednateli, se kterym se
dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do SD).

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat kvalitativni poZzadavky a obecné zavazné predpisy, technické
normy a podminky této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat v8echny objednatelem pisemné
uplatnéné pokyny, pfipominky a navrhy k provadéni dila za podminky, Ze tyto pokyny,
pfipominky nebo navrhy nejsou v rozporu s pravnimi pfedpisy, touto smlouvou popf.
technickymi normami nebo technologickymi pfedpisy.

Objednatel je povinen predat v€as zhotoviteli bezuplatné viechny udaje a informace,

jez jsou nezbytné nutné k fadnému spinéni predmétu smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplyva, ze je ma zajistit zhotovitel v ramci své Cinnosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila zajistit:

- dodrzovani pracovnépravnich predpisi (zakonik prace a zakon

o zaméstnanosti) a z nich vyplyvajicich povinnosti, zejména zajisténi

bezpecénosti ochrany zdravi pfi praci, odménovani zaméstnancl a zajisténi

pracovnich podminek, a to pro vSechny osoby, které se budou na plnéni
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6.1.

6.2.

6.3.

6.5

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

predmétu verejné zakazky podilet.
- fadné a vCasné plnéni svych finanCnich zavazkd vac&i pfipadnym
poddodavatelim.

VI. Prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pFfedanim
pfedmétu dila v rozsahu a terminu dohodnutém touto smlouvou (Clanek ), a to
osobné povéfenému zastupci objednatele na misté pInéni, pokud se smluvni strany
nedohodnou v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k pfevzeti dila. Vyzvu k pfevzeti doruéi zhotovitel
objednatel objednateli min. 3 dny pfed stanovenym terminem pfevzeti.

Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje protokolem o predani
a prevzeti dila nebo Casti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami, ktery bude
obsahovat zejména: soupis vad a nedokon€enych praci nebranicich fadnému uzivani
s popisem, jak se projevuji a s uvedenim Ihuty pro jejich odstranéni.

Objednatel je opravnén, podle svého uvazeni, vydat protokol o pfevzeti praci na
kteroukoliv ¢ast dila. Casti dila se v této souvislosti rozumi zejména, nikoli véak pouze,
predani takové Casti dila, ktera tvofi Fadné samostatné provozuschopny funkéni celek
v ramci pfedmétu této smlouvy.

VIl. Zodpovédnost za vady, smluvni zaruka, sankce

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Zze po celou dobu zaru¢ni doby bude mit vilastnosti dohodnuté v této
smlouvé.

Zhotovitel poskytuje zaruku objednateli na cely pfedmét dila popsany v &l. |. Pfedmét
dila v délce 24 mésicll ode dne podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila. Jestlize
objednatel pfevezme dilo s vadami, konCi vySe uvedena zaru¢ni doba ode dne, kdy
bude odstranéna posledni z vad, se kterymi bylo dilo pfevzato.

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez odkladu po jejim
zjisténi, a to pisemnou formou (zapis do SD), do rukou opravnéného zastupce
zhotovitele dle €l. . této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze po dobu zaruéni Ihty, ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatné zjisténé vady odstranit, pficemz zhotovitel se zavazuje
zacCit s odstrafiovanim pfipadnych vad pfedmétu plnéni okamzité po uplatnéni
opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozdéji do 15ti dnd od
okamziku, kdy se obé strany o vadé dila dohodnou, nebo do terminu ur€eného po
vzajemné dohodé smluvnich stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podminky.
V pfipadé, ze k dohodé smluvnich stran nedojde, plati Inlty stanovené objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady vterminu, muZe objednatel zadat
odstranéni vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto pfipadé zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady na odstranéni vady do 14-ti dnd od jejich pisemného
uplatnéni objednatelem.

Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za Skody zplsobené véemi osobami a subjekty
(v€etné poddodavatell) podilejicimi se na provadéni predmétného dila, a to po celou
dobu realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak za
Skody zpusobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé& na zdravi nebo majetku,
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.

8.2.

8.3.

tzn., ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni Ci poSkozeni majetku nebo poskozeni zdravi
osob je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozne, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovédnosti objednatele uzavfit pojistnou
smlouvu s pojistnym plnénim v zakladnim rozsahu ve vysi min. 5 mil. K& zahrnujici
pojisténi odpovédnosti zhotovitele za veskeré Skody zpusobené pfi Cinnosti zhotovitele
na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku tfetich osob, nebo skody na zdravi
zameéstnancu objednatele i tfetich osob a na Zivotnim prostredi.

Pojisténi je zhotovitel povinen udrZovat po celou dobu provadéni dila.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem
dokonceni dila dle €l. Il odst. 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za kazdy zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s dohodnutym terminem na odstranéni vad nebo nedodélku
z predavaciho protokolu se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu
a zapocaty den bez omezeni jeji celkové vyse.

Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu
Skody.

V pfipadé opozdéni objednatele s uhradou danového dokladu ma zhotovitel pravo
pozadovat smluvni urok z prodleni ve vySi 0,05% z fakturované €astky za kazdy den
prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo na uhradu smluvni pokuty formou zapoctu ke kterékoliv
splatné pohledavce zhotovitele vUci objednateli. Smiuvni strany se dohodly, Ze
Objednatel je opravnén zapocist své, i dosud nesplatné, pohledavky na smluvni pokutu
vlci Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledavkam Zhotovitele vici Objednateli
na zaplaceni Ceny dila ¢i jeho ¢asti dle této Smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena
moznost provedeni zapocteni splatnych pohledavek dle zakonné upravy v Ob¢Z.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni kteréhokoliv zavazku dle bodu 5.8 této
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdé poruseni
nékteré z t&chto povinnosti i v pfipadé opakovaného zjisténi.

VIll. Odstoupeni od smiouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to
stanovi tato Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou
a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Smluvni strany této Smlouvy se
dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy se rozumi zejména situace, kdy:

Bude zahajeno insolvencni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech
jeho feseni, ve znéni pozdéjsich predpisl, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici
Upadek Zhotovitele;

Zhotovitel vstoupil do likvidace;

Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku &i jeho €asti, na zakladé které
pfeved|, resp. pronajal, svlj podnik &i tu jeho €ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této Smlouvy na tfeti osobu.

Shora uvedenymi ustanovenimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ¢€i omezeno pravo
kterékoliv smluvni strany od této Smlouvy odstoupit za dalSich podminek a v dalSich
pfipadech stanovenych touto Smlouvou nebo zakonem.

Odstoupenim od této Smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu S$kody vzniklé
porusenim Smlouvy, zaplaceni smluvni pokuty, feSeni sporu &i jina ustanoveni, ktera
podle projevené vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon&eni
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8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy nejsou rovnéz dotlena prava ohledné vad
vzniklych pfed odstoupenim od Smlouvy, ujednani smluvnich stran o odpovédnosti
Zhotovitele za vady Dila a o zaruce a zarucni dobé.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné Objednatel pfed Fadnym dokon&enim Dila, je
opravnén zadat dokoncCeni Dila jinému dodavateli.

IX. Zavérecéna ustanoveni

Smlouva se bude Fidit zakonem €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik v platném znéni.
Obé smluvni strany se zavazuji vynalozit veSkeré usili, aby pfipadné spory, které
mohou vzniknout v pribéhu realizace dila, byly feSeny cestou vzajemné dohody.

Reseni sporl - smluvni strany se zavazuji pfipadné spory Fesit pfedevsim dohodou
svych opravnénych zastupcu, s vynalozenim veSkerého Usili, kieré lze spravedlivé
pozadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou cestou.

Smlouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni
organy smluvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. Veskeré zmény a dopliky
této Smlouvy budou provedeny pouze formou pisemnych dodatku. Osoby podepisujici
Smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

Tato Smlouva je podepsana pomoci uznavanych elektronickych podpist osob
opravnénych jednat za Smluvni strany, pficemz obé smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original. Pfi vyhotoveni konverze do listinné podoby budou vyhotoveny
Ctyfi (4) stejnopisy. TFi (3) stejnopisy obdrzi Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vCetné ucetnich doklad minimalné do 31. 12. 2035. Pokud je v €eskych pravnich
predpisech stanovena Ihuta delSi, musi byt pro uschovu pouzita delsi Ih(ta.

Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim
povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Ggetniho
dvora, NejvysSiho kontrolniho uUfadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich
opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany prohla$uji, Ze jsou opravnény k pravnimu jednani dle této Smlouvy, ze
si Smlouvu pfed jejim podpisem precetly a jsou seznameny s jejim obsahem, Ze byla
uzaviena po vzajemné dohodé, podle jejich vazné a svobodné vdle, dobrovolné, urcité
a srozumiteln&, coz stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a u€innosti
dnem zverfejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

Pfilohy: Technicky popis dodateénych truhlarskych vyrobku

Cenova nabidka

V Kosmonosich dne: V Turnové dne:

Zhotovitel: Objednatel:

Ing. Tomas Hocke
starosta mésta
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primyslova kolecka ototna s polyuretanovym primyslova kolecka ototna s
béhounem, bez brzdy polyuretanovym béhounem, s brzdou sestava: jedné se o pojizdné knihovni regaly, které jsou

oboustranné o rliznych délkach a vy$kach dle vykresu.
Niky regalu bez pfiznaného kovani.
Celkem jde o 3 regaly.

materidl: lakovana DTD/MDF mat dle RAL,

povrchova
Uprava: lak mat dle RAL

kolecka: Regal je osazen na priimyslovych koleckach,
otocnych s polyuretanovym béhounem.
Prlimér kole¢ka 80mm, Sitka béhounu 30mm,
nosnost 150kg, 2 kolecka jsou vZdy s brzdou

dopliiky: vCetné vSech kotevnich, spojovacich a ostatnich
pomocnych prk(

rozméry: 1500 x 600, v.700mm + 108mm kolecka, 4ks kolecek
1800 x 600, v.700mm + 108mm kolecka, 4ks koleCek
2100x 600, v.1200mm véetné kolecek, 6ks koleCek

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnové

datum  25.02.2026
stupeii  DPS

Pojizdné regaly 2np




PODELNY POHLED

PUDORYS

primyslové kolecka ototné s polyuretanovym
béhounem, bez brzdy

primyslova kolecka ototna s
polyuretanovym béhounem, s brzdou

A INNNREEER

sestava: jednd se 0 oboustranny, pojizdny knihovni regal
Niky regalu bez pfiznaného kovani.
Celkem jde o 4ks tohoto regalu.

materidl: truhlarska preklizka
vzhledové dle knihovnych regald jiz instalovanych

povrchova
Uprava: transparentni olej

kolecka: Regal je osazen na priimyslovych koleckach,
otocnych s polyuretanovym béhounem.
Priimér kolecka 80mm, $itka béhounu 30mm,
nosnost 150kg, 4ks kolecek, 2 s brzdou

doplriky: vCetné vSech kotevnich, spojovacich a ostatnich
pomocnych prvki

rozméry: 900 x 600, v.1520mm vcetné koleCek

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnové

datum  25.02.2026
stupefi  DPS 1:15

Pojizdné regaly 1pp A.02



A INNNREEER

sestava: jedna se regal pfirazeny k rovné pficce.
Regal je sestaven z jednotlivych vertikalnich dild,
stejné tak, jako regaly jiz instalované v objektu
knihovny. Dochazi tedy ke zdvojeni stojin. Bocnice
pohledova, na celou vySku jako u ostatnich regaldi.
Niky regalu bez pfiznaného kovani.

materidl: truhlarskd preklizka
vzhledové dle knihovnych regalli jiz instalovanych

povrchova
Uprava: transparentni olej

kotveni: regaly kotvené k pfilehlé sténé

doplriky: vCetné vSech kotevnich, spojovacich a ostatnich
pomocnych prvki

rozméry: 4018 x 509, v.2600mm (Cista hloubka 500mm)

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnové

datum  25.02.2026
stupeii  DPS 1:25

Regal sklad A.03



A INNNREEER

primyslové kolecka otocnd s polyuretanovym
béhounem, bez brzdy

primyslové kolecka otocnd s
polyuretanovym béhounem, s brzdou

otvory pro sna
uch

sestava: jednd se o rozkladaci stojan pismene "A", ktery je pojizdny
Celkem jde o 5ks tohoto stojanu.

materidl: truhlarska peklizka
vzhledoveé dle knihovnych regal jiZ instalovanych

povrchova
Uprava: transparentni olej

kolegka: Stojan je osazen na priimyslovych koleckach,
otocnych s polyuretanovym béhounem.
Priimér kolecka 35mm, Sitka b&hounu 27mm,
nosnost 100kg, 4ks kolecek, 2 s brzdou

kovani:  z vnitini strany desky osazen klavirni pant, nerezovy,
plochy

doplriky: vCetné vSech kotevnich, spojovacich a ostatnich
pomocnych prvki
prvek zajistujici z vnitni strany desek kotven prvek pro zajisténi stability
stabilitu pfi pii rozlozeném stavu

rozlozené pozici

rozméry: 8.620mm, v.1600mm vcetné kolecek
pozn.:  policky jsou opatfeny drazkou z horni strany

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnové

datum  25.02.2026
stupefi  DPS 1:10

Prezentaéni stojan, pojizdny  A.04



PODELNY POHLED 2 PODELNY POHLED 1 BOCNi POHLED

sestava: jedna se pracovni stll s plnovysuvnymi zasuvkami a
nikami po obvodé stolu,

materidl

hlavni hmota vCetné pracovni desky:

lakovana DTD/MDF mat RAL 6020, bez pfiznaného kovani
svislé rozdélovniky nik a clonici deska:

lakovand DTD/MDF mat RAL 6007, bez pfiznaného kovani
Sok:

lakovana DTD/MDF mat RAL 7021- odstin dle soklu
knihovnich regal(

atypicka kabelova priichodka, obdéIna dI. cca 20cm,
zasuvky - pohledova Cilka lakovana DTD/MDF mat RAL
6020, vnitrky Suplikd - lamino tmavé $edé standard
Kronospam, hrana ABS 1mm v barvé lamina, dchyt za
Zkosenou hranu Cilka

kovani:  plnovysuv s dotahem, horni zsuvka se zamkem -
spfazeni s ostatnimi zasuvkami

dopliky: nizké kluzéky pro rektifikaci

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnové

datum  25.02.2026
stupeii  DPS

Stiil feditele




SOUPIS PRACI

Stavba:

Knihovna Turnov

Obiekt:

Dodatec¢né truhlarské vyrobky

PC Typ

Popis

MJ

Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

AO1-1 Dodavka + montaz - Pojizdny regal do 2.NP - 1500 ks
x 600, v.700mm
Dodavka + montaz - Pojizdny regal do 2.NP - 1800

A01T-2 x 600, v.700mm ks
Dodavka + montaz - Pojizdny regél do 2.NP - 2100x

AO1-3 600, v.1200mm ks

AO2 Dodavka + montaz - Pojizdny regal do 1.PP - 900 x ks
600, v.1520mm

AO3 Dodavka + montaz - Regal ve skladu 1.PP - 4018 x ks
509, v.2600mm

AO4 Dodavka + montaz - Prezentacni stojan pojizdny - ks
§.620mm, v.1600mm

AO5 Dodavka + montaz - Stul feditele - 2100 x 800, ks
v.740/890mm
Doprava kpl

515 299,00

21313,00

24 241,00

28 559,00

92 840,00

112 303,00

88 365,00

122 678,00

25 000,00
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