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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2198/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele:  2017 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2 
      xxxxxxxxxxxx, strojní technik 
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36 
      Praha 5, PSČ 150 21 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx     e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o. 
sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01 
oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Walter, jednatel 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter 
oprávněni jednat o věcech technických: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter 
IČO: 47542535 
DIČ:  CZ47542535 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník 1 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou 
zakázku s názvem „VD Smíchov – výměna dolních stavítek“, ve kterém byla nabídka 
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  
 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo - stavbu s názvem „VD Smíchov – výměna dolních stavítek“. 
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3. Předmětem díla je zahrazení celé plavební komory, její vyčerpání a průběžné čerpání po dobu 
trvání prací. Odpojení tlakových hadic a kabelů koncových spínačů. Demontáž dolních 
stavítek obtoků plavební komory, očištění a kontrola zabudovaných litimových rámů, vložení 
náhradních stavítek. Provedení tlakových zkoušek, pohybových zkoušek a seřízení koncových 
spínačů. Zatopení a vyhrazení plavební komory. Jeřábnické práce budou probíhat 
z plovoucího jeřábového člunu. 

  
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 

bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provádění stavby. Stavba bude prováděna 

v Praze, k. ú. Smíchov, na pozemcích uvedených v dokumentaci pro provádění stavby, tj. na 
pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které objednatel opatřil. 

 
6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 

smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 
a) příslušné projektové dokumentace, zpracované společností Vodní cesty, a.s., se sídlem 

Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 v 03/2017 pod č. zakázky P-41/16, ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která byla předána v rámci řízení na 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu, 

b) nabídky zhotovitele č.j. 2017009 ze dne 7. 9. 2017, 
c) obchodních podmínek Povodí Vltavy pro veřejné zakázky malého rozsahu, které tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“). 

 
7. Za součást díla je považováno rovněž: 

a) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, 
kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu s platnými 
zákony), 

b) likvidace demontovaných ocelových konstrukcí, odpadu a přebytečného materiálu 
odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, 

c) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu 
provádění díla, případná dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby 
a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi, 

d) zpracování a předání Povodňového plánu stavby a Plánu havarijních opatření zařízení 
staveniště a mechanizace, tyto plány předá zhotovitel objednateli ve dvou písemných 
vyhotoveních, 

e) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

f) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených 
vlastníků pozemků, 

g) účast na kontrolních dnech stavby, 
h) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 
i) doprava materiálu včetně nákladů na zapůjčení remorkéru, který je nutný k manipulaci 

s jeřábovým tlačným člunem „František“, 
j) veškeré práce vyplývající z výzvy a popsané v projektové dokumentaci, 
k) potápěčské práce spojené s vyčištěním dosedacího prahu provizorního hrazení plavební 

komory z horní i dolní vody a spojené s dotěsněním zahrazeného provizorního hrazení 
plavební komory (pro vyhrazení provizorního hrazení není potápěčských prací zapotřebí), 

l) tzv. tlakové zkoušky hydraulického ovládání stavítek (přesný obsah těchto zkoušek bude 
upřesněn před zahájením stavby), 
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m) tzv. suché funkční zkoušky, které budou provedeny před zatopením plavební komory 
(přesný obsah těchto zkoušek bude upřesněn před zahájením stavby), 

n) tzv. mokré funkční zkoušky, které budou provedeny po zatopení a vyhražení plavební 
komory k ověření spolehlivosti a stavítek (přesný obsah těchto zkoušek bude upřesněn 
před zahájením stavby). 

 
Pro provedení prací objednatel zhotoviteli bezplatné přenechá k dočasnému užívání 
jeřábový tlačný člun „František“ 1000 tun pro dopravu materiálu a zařízení. Člun je 
zakotven v přístavu v Mělníce. Objednatel zhotoviteli uvedené zařízení bezplatné přenechá 
k dočasnému užívání analogicky dle znění § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 

 
Z důvodu, že montážní práce bude nutno provádět z plovoucího nosiče umístěného pod 
dolním hrazením plavební komory a veškerý materiál a zařízení (např. jeřáb) je možno na 
místo stavby dopravit pouze po vodě, je nutné, aby zhotovitel zajistil naložení materiálu 
a zařízení ve vhodném přístavu ještě před započetím prací v plavební komoře. 

 
Zhotovitel do své ceny započítá veškeré náklady spojené s vypůjčením jeřábového člunu, 
tedy např.: dopravu, manipulaci, čištění atd. 
 

Pro možnost plnění předmětu smlouvy, tedy k realizaci díla, objednatel zhotoviteli bezplatně 
přenechá k dočasnému užívání: 
a) hradidla k zahrazení plavební komory: 
b) Zařízení je uskladněno ve skladovém areálu objednatele v Mělníku-Mlazicích. Ze skladu 

bude zhotoviteli zapůjčeno a do skladu bude zase zhotovitelem vráceno. 
c) čerpadlo Flyght včetně hadic a rozvaděče pro prvotní vyčerpání zahražené plavební 

komory. 
d) 3 ks čerpadel KDFU pro dočerpávání prosáklé vody z prostoru zahrazené plavební 

komory: 
Zařízení je uskladněno ve skladě v Mělníce. Ze skladu bude zhotoviteli zapůjčeno  
a do skladu bude zase zhotovitelem vráceno. 
Objednatel zhotoviteli všechna uvedená zařízení bezplatně přenechá k dočasnému 
užívání analogicky dle znění § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., a to na 
základě písemného požadavku zhotovitele. O předání a vrácení zařízení bude sepsán 
předávací protokol potvrzený odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. 
 

II. Termíny a podmínky realizace díla  
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

a) zahájení prací: 13.11.2017 
 

b) dokončení stavebních prací na díle: 24.11.2017 
 

c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 14 kalendářních dní od dokončení stavebních prací na díle dle písm. b) 
tohoto odstavce. 

 
2. Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v souladu s obchodními podmínkami. 
 

III. Cena díla 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 

k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně 
zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
988 700,- Kč bez DPH (slovy: devětsetosmdesátosmtisícsedmset korun českých). 
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Cena díla vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. 
Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
2. Cena díla může být měněna pouze v souladu s obchodními podmínkami. 

 

IV. Podmínky provádění díla 
1. Jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu díla je možné provést pouze v souladu s obchodními 

podmínkami.    
 

V. Odpovědnost za škody a záruka 
1. Odpovědnost za škody a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami. 
  
2. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.  
 

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
1. Smluvní pokuty se uplatňují za podmínek, v rozsahu a výši stanovených obchodními 

podmínkami. Nad rámec obchodních podmínek smluvní strany dohodly uplatnění smluvní 
pokuty pro případ porušení ostatních povinností upravených pouze touto smlouvou, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, a to ve výši 1.000,- Kč 
za každý takový případ. 

 

VII. Odstoupení od smlouvy o dílo 
1. Odstoupení od smlouvy o dílo a související práva a povinnosti se řídí obchodními 

podmínkami. 
 
2. Za podstatné porušení smlouvy se nad rámec obchodních podmínek dle dohody považuje: 

a) Porušení ustanovení čl. I. odstavce 2. této smlouvy. 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem. 
 
2. Obchodní podmínky obsahují ustanovení, která tuto smlouvu doplňují, a jsou vždy využívány 

a vykládány společně s touto smlouvou. V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy 
a ustanoveními obchodních podmínek se použije úprava této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle ZZVZ a rovněž 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné 
objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, a které má v dispozici zhotovitel. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel. 
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5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 

a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
6. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 

stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu. 

 
7. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.   
 
8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
10. Provedení díla dle této smlouvy je financováno z prostředků Státního fondu dopravní 

infrastruktury, který je v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu 
dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn kontrolovat užití finančních 
prostředků podle této smlouvy. Státní fond dopravní infrastruktury je oprávněn zjišťovat u 
objednatele a zhotovitele veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. 

 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení. 

 
12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

dva stejnopisy.  
 
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

nabývá tato smlouva dnem, kdy dojde ke splnění obou následujících podmínek: 
a) uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv; a 
b) doručení oznámení objednateli o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva 

dopravy, na jehož základě Státní fond dopravní infrastruktury poskytne objednateli 
finanční prostředky na financování akce, jejímž předmětem je realizace díla dle této 
smlouvy. 

 
14. Pokud Centrální komise Ministerstva dopravy neschválí záměr projektu ve smyslu odst. 13. 

písm. b) tohoto článku, nebo pokud ani na základě takového schválení nebudou zajištěny 
finanční prostředky na financování akce, jejímž předmětem je realizace díla dle této smlouvy, 
v plném rozsahu, může objednatel rozhodnout o dozajištění financování této akce z vlastních 
zdrojů. V takovém případě se na podmínku dle odst. 13. písm. b) tohoto článku hledí jako na 
splněnou dnem doručení oznámení o takovém rozhodnutí objednatele zhotoviteli. 

 
15. Objednatel začne činit po splnění obou podmínek dle odst. 13. písm. a) a b) tohoto článku 

kroky k zahájení plnění této smlouvy tak, aby byly zachovány termíny a doby předpokládané 
touto smlouvou a obchodními podmínkami. 

 
16. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
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17. Nedílnou součástí smlouvy jsou:  
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 
Příloha č. 2: Obchodní podmínky Povodí Vltavy pro veřejné zakázky malého rozsahu 

 
 
 
V Praze dne ………………………. V Mělníku dne …………….. 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… …………………………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  Zdeněk Walter 
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o. 
 
 


