

NemLog, a.s.
Jakubská 647/2
110 00 Praha 1
IČ: 27642241
DIČ: CZ27642241

České Budějovice 7. dubna 2026

Objednávka úpravy systému NeOS Solutions

Objednáváme u Vás úpravy systému NeOS Solutions dle přiložené nabídky. Termín realizace do konce 4/2026.

Fakturujte prosím na:

Jihočeské nemocnice, a. s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

IČ: 26093804

DIČ: CZ699005400

Fakturu zašlete na plackova@jihnem.cz.

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva



Jihočeské nemocnice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

www.jihnem.cz
Tel.: 387 872 981

IČ: 26093804
DIČ: CZ699005400

NABÍDKA č. 001022026

Objednatel: Jihočeské nemocnice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
IČ:26093804
DIČ pro účely DPH: CZ699005400
zastoupený Ing. Pavlem Majerem

Úpravy systému NeOS Solutions

1. Rozšíření integračního rozhraní pro synchronizaci katalogu s Akord

1.1. Zadání:

Do synchronizace katalogu s Akord doplnit informaci že je položka vázána na konsignační sklad a dále doplnit přenos VZP kódu.

1.2. Návrh řešení:

1.2.1. U položek vázaných na konsignační sklady se nově bude v přenosu fixně plněna hodnota „Kons“ do elementu „CommodityTypeName“.

1.2.2. Do přenosu bude nově do elementu „BillingCode3“ plněna hodnota VZP kód, pokud bude vyplněna v Centrálním katalogu.

1.3. Rozpočet a časová dotace:

Časová dotace celkem: 1,5 MH
Cena celkem: 3 750,- Kč bez DPH

1.4. Termín realizace

Úprava bude realizována separátně do konce 03/2026

2. Nové integrační rozhraní s Akord pro synchronizaci spotřeby Konsignačních skladů

2.1. Zadání:

Realizovat rozhraní pro přenos spotřeby materiálu v Konsignačních skladech z Akord do NeOS a zároveň vytvořit automatizovaný proces založení Výdejky z KS.

2.2. Návrh řešení:

2.2.1. Integrační rozhraní bude realizováno dle dokumentace zaslané p. Hronkem a následného upřesnění co se týká přenášených dat. Předpokládáno je, že budou přenášeny všechny údaje obsažené v Akord a zároveň využitelné v NeOS.

2.2.2. Akord neumožňuje editaci uložených dokladů výdeje z KS a není tedy počítáno s přenosem opravných dokladů. Přenesený doklad bude brán jako konečný.

2.2.3. Na základě přenosu dat založí NeOS standardní Výdejku z KS. V návaznosti na předchozí bod 2.2.2. bude automaticky založená Výdejka z KS založena ve stavu „Ukončená“.

2.2.4. Stávající proces manuální tvorby Výdejky z KS zůstane zachován ve stávajícím rozsahu.

2.3. Rozpočet a časová dotace:

Časová dotace celkem: 32 MH

Cena celkem: 80 000,- Kč bez DPH

2.4. Termín realizace

Úprava bude realizována v co nejkratším termínu. Předpokládáme nasazení do produkčního prostředí do konce 04/2026 za předpokladu odpovídající součinnosti ze strany Stapro jakožto dodavatele systému Akord.

Nabídku vypracoval:

Marek Voiti

Projektový manažer

T: +420 774 757 477

voiti@nemlog.cz

