

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Martin Boreš, odbor rozvoje a správy majetku

Tel : 481 629 223, xxxxxxxxxxxx

E-mail : bores@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : ELTODO, a.s.
Sídlo : Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Zastoupený : Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva
IČO : 45274517
DIČ : CZ45274517
Bankovní spojení : ČSOB, č.ú.:xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

Tel : xxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce: Opatření ke snížení energetické náročnosti VO v Semilech

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení Objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3 Dílo

- 3.1. Dílem se rozumí rekonstrukce vybrané části veřejného osvětlení dle zadávací dokumentace ze dne 02.08.2017.
Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou Zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 23.08.2017, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Martinem Müllerem z 07/2017.
- 3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - Vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby podle vyjádření, která zajistí Zhotovitel.
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla včetně ochrany chodců užívajících přilehlé komunikace.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích v průběhu stavby.
 - Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.
 - Zajištění a předání dokladů o likvidaci odpadu po ukončení stavby.
 - Fotodokumentace průběhu díla; Zhotovitel zajistí a předá Objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.
 - Zhotovení dokumentace skutečného provedení – 2 pare
 - Protokol o měření osvětlenosti **autorizovanou osobou**.
 - Revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě.
- 3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. Zhotovitel s právem Objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí.

Článek 4 Termín provádění díla

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) Dodání svítidel a regulátorů | 15.12.2017 |
| b) Zahájení provádění prací | nejpozději 01.04.2018 |
| c) Dokončení a předání díla do | 31.05.2018 |

Článek 5 Cena za dílo

5.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele :

Stavební objekt	Cena (bez DPH)
SO401 Rekonstrukce odběrných míst	1.247.401,20Kč
SO402 Výměna svítidel	1.281.947,25Kč
Povinná rezerva	50.000,00 Kč
Celkem	2.579.348,45Kč

Cena za dílo celkem včetně povinné rezervy bez DPH je 2.579.348,45 Kč. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 3.121.011,62 Kč.

- 5.2 Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 23.08.2017, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že všechny ostatní náklady související s provedením díla, zejména náklady na zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných Objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládkovné, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace svítidel a světelných zdrojů, veškerých odpadů, jsou zahrnuty do ceny za dílo.
- 5.4 Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.
- 5.5 Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.7 V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena z „Povinné rezervy“, až do jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné změny výši „Povinné rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce nebo jiné změny a výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1.
- 5.8 V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace Zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě snižuje o výši ceny odpočtů.
- 5.9 Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle

dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.

- 5.10 V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě.

Článek 6 Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu.
- 6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 6.5. Dílčí faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny za dílo uhradí Objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí Objednatel Zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.
- 6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená Zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude Zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním Objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
- 6.10. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle odst. 5.6. a bude fakturována po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn Objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení Zhotovitelem. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v článku 5.

Článek 7 Práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.

- 7.2 Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže Zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem Objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené Zhotovitelem.
- 7.3 Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 7.4 Zhotovitel je povinen dílo provádět za stálé přítomnosti stavbyvedoucího – mistra, který splňuje odbornou kvalifikaci podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění (dále jen „mistr“). Mistr bude přítomen na místě provádění díla po dobu provádění díla.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotovitele.
- 7.6 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.7 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
- 7.8 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude Zhotovitel udržovat v platnosti do převzetí provedeného díla Objednatelem, a v případě, že dílo bude převzato s vadami, tak do doby odstranění všech vad uvedených v předávacím protokolu. Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby. V případě, že Zhotovitel Objednateli smlouvu nebo její kopii dle věty předchozí nepředloží, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 7.10 Zhotovitel garantuje, že celkové množství elektrické energie spotřebované na provoz jím provedeného díla bude po celou dobu záruční doby (tj. 60 měsíců) při předpokládaných 4 190 hodinách provozu činit maximálně 103,6 MWh/rok, což bude prokázáno odečtem z elektroměrů týkajících se předmětu díla a po provedení kontrolního měření osvětlenosti dle podmínek dotačního programu EFEKT. Porušení této povinnosti je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností Zhotovitele, které zakládá právo Objednatele od této smlouvy odstoupit, právo na smluvní pokutu uvedenou v čl. 11 a právo na náhradu škody. Škodou je v tomto případě i finanční částka, kterou by Objednatel musel vrátit poskytovateli dotace, kterou obdržel na provedení díla, ať jako odvod za porušení rozpočtové kázně či jako penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.

Článek 8

Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) Zhotovitele předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
- 8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady.

V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou Objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou Zhotovitel.

- 8.3 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit Objednateli minimálně 2 pracovní dny před dnem kontroly.

Článek 9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.
- 9.2 V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- 9.4 Zhotovitel předá Objednateli kopie platných záručních listů.

Článek 10 Záruka

Zhotovitel dává zadavateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců vyjma světelných zdrojů (výbojek), na které zhotovitel poskytne záruku 24 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady Zhotovitelem.

Článek 11 Smluvní pokuta

- 11.1 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4 smlouvy, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (bez DPH) dle čl. 5 odst. 5.1 smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.2 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně Zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.3 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přijímacím protokolu, je povinen Objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- 11.5 V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. 7 odst. 7.11 této smlouvy, a celková spotřeba elektrické energie za rok po celou dobu záruční doby (tj. 60 měsíců) při předpokládaných 4 190 hodinách provozu překročí 103,6 MWh/rok, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každý případ takového porušení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená, neboť smluvní pokuta má garantovat splnění zásadní podmínky pro přiznání dotace Objednateli z programu EFEKT.
- 11.7 V případě krácení dotace z důvodů ze strany Zhotovitele půjdou tyto veškeré náklady za Zhotovitelem včetně pokuty ve výši 10% z objemu krácené částky.
- 11.8 V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého závazku je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.9 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

- 12.1 Ve všech věcech stavby jednájí za:
- a) Objednatele: Martin Boreš – odbor rozvoje a správy majetku
 - b) Zhotovitele: xxxxxxxx
- 12.2 Stavební a technický dozor Objednatele bude před zahájením prací oznámen Zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku Zhotovitele.

Článek 13

Ostatní ujednání

- 13.1. Pracovníci Zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na stavenišťe a stavbu stavebnímu dozoru Objednatele, písemně pověřené osobě Objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka Objednatele. Deník bude uložen u příslušné osoby Zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům Objednatele a stavebního dozoru.
- 13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti Zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům Objednatele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami Objednatele.

Článek 14

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

- 14.1 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.2 Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- 14.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy Objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna jinou smluvní stranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 15.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 15.3 Zakázka je spolufinancována z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2017 evidenční číslo 122D22100 7246. V souvislosti se způsobem financování je Zhotovitel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4 Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 15.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 15.6 Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 18.09.2017 pod číslem usnesení 170918/RM/516.
- 15.7 Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka Zhotovitele ze dne 23.08.2017

V Semilech dne 25.9.2017

V Praze dne 21.9.2017

za Objednatele
Bc. Lena Mlejnková, starostka

za Zhotovitele
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

Výkaz výměr

Akce: **Rekonstrukce vybrané části veřejného osvětlení ve městě Semily - EFEKT2017**
SO401 Rekonstrukce odběrných míst, stabilizace a regulace napětí
 Vypracoval: Martin Müller
 Datum: 07/2017

číslo	položka	množství	jedn	materiál/ jednotková cena	montáž/ jednotková cena	cena celkem
001	Demontáž stávajícího rozvaděče RVO	3	ks	0,00	1 014,49	3 043,47
002	Demontáž stávajícího zděného pilíře RVO včetně základu	3	ks	0,00	2 028,99	6 086,97
003	Rozvaděč RVO5 a RVO12 dle PD	2	ks	31 614	3 043	69 315,10
004	Rozvaděč RVO17 dle PD	1	ks	33 469	3 043	36 512,81
005	Úprava RVO19 dle PD, sloučení s RVO12	1	ks	5 656	8 213	13 869,61
006	Regulátor např. STPi 26 Plus, třífázový 3x9,2 kVA, 3x40A	2	ks	350 916	3 623	709 077,46
007	Regulátor např. STPi 16 Plus, třífázový 3x5,8 kVA, 3x25A	1	ks	305 439	3 623	309 062,25
008	Betonový podstavec pod regulátor a RVO dle PD	3	ks	0	2 536	7 608,69
009	Kabel AYKY 4x25	12	m	46	22	814,92
010	Kabel CYKY 4x16	10	m	136	22	1 582,30
011	Kabel CYKY 4x10	50	m	93	22	5 759,50
012	Zemní kabelová spojka so 4x16CU (25AL)	10	ks	317	464	7 805,20
013	Zemnicí drát FeZn 10mm	50	m	20	14	1 704,50
014	Okno na zemnicí drát 10mm, M8	5	ks	32	22	268,00
015	Svorka SK	10	ks	22	22	436,40
016	Chránička DN110	12	m	37	14	617,40
017	Chránička Kopoflex 50	60	m	16	14	1 802,40
018	Krycí desky / výstražná fólie	60	m	2	4	383,40
019	Napojení na stávající rozvody	1	soub	0	362	362,32
020	Spojovací a montážní materiál	1	soub	566	0	565,63
021	Výkop pro betonový základ podstavce	3	ks	0	1 522	4 565,22
022	Výkop 30x70	50	bm	0	167	8 333,50
023	Zához včetně hutnění 30x50	50	bm	0	29	1 449,50
024	Výkop 50x120	10	bm	0	210	2 101,40
025	Zához včetně hutnění 50x100	10	bm	0	51	507,20
026	Pískové lože 20cm	60	bm	34	29	3 775,80
027	Řezání zpevněného povrchu (beton, asfalt)	10	bm	0	106	1 058,00
028	Demontáž zpevněného povrchu (beton, asfalt)	1	m2	0	357	357,10
029	Obnova zpevněného povrchu (beton, asfalt)	1	m2	0	714	714,20
030	Obnova volného terénu - zelená plocha	10	m2	0	72	724,60
031	Pomocné zednické práce, zazdění otvorů, začištění omítek	50	hod	0	203	10 145,00
032	Doprava	1	soub	0	5 296	5 295,65
033	Odvoz a likvidace odpadu	1	soub	0	5 797	5 797,10
034	Koordinace se správci sítí	5	hod	0	507	2 536,25
035	Pronájem plošiny	4	hod	0	507	2 029,00
036	Výchozí revize dle RVO	3	ks	0	3 188	9 565,23
037	Dopravní značení	1	soub	0	4 348	4 347,83
038	Dílečná dokumentace	1	kpl	0	2 319	2 318,84
039	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl	0	5 101	5 101,45

Celkem bez DPH

1 247 401,20

Výkaz výměr

Akce: **Rekonstrukce vybrané části veřejného osvětlení ve městě Semily - EFEKT2017**
SO402 Výměna svítidel na RVO 5, 12, 17, 19
 Vypracoval: Martin Müller
 Datum: 07/2017

číslo	položka	množství	jedn	jednotková cena	montáž/ jednotková cena	cena celkem
001	Demontáž stávajícího výložníku s energoblokem (součást svítidla)	4	ks	0,00	72,54	290,16
002	Demontáž stávajícího svítidla	274	ks	0,00	51,81	14 195,94
003	Svítidlo např. typ A uliční Safir 1/70W dle TZ	226	ks	3 418	104	795 944,88
004	Svítidlo např. typ B uliční Safir 1/100W dle TZ	17	ks	3 542	179	63 268,05
005	Svítidlo typ C sadové např. PARK NEW 70W model ZFD dle TZ	31	ks	5 255	104	166 107,30
006	Výbojka 70W	257	ks	101	33	34 389,17
007	Výbojka 100W	17	ks	121	33	2 611,20
008	Výložník třmenový na betonový sloup - náhrada za součást svítidla	4	ks	996	399	5 576,24
009	Kabel CYKY 3x1,5	1370	m	10	14	33 030,70
010	Svorka připojení na vrchní vedení	38	ks	111	58	6 415,54
011	Napojení na stávající stožárovou svorkovnici	236	ks	0	130	30 781,48
012	Spojovací a montážní materiál	1	soub	566	0	565,63
013	Doprava	1	soub	0	15 887	15 886,96
014	Odvoz a likvidace odpadu (10% svítidel si ponechá zadavatel)	1	soub	0	5 435	5 434,78
015	Koordinace se správci sítě	10	hod	0	507	5 072,50
016	Pronájem plošiny	274	hod	0	159	43 681,08
017	Výchozí revize dle RVO	3	ks	0	5 295	15 884,04
018	Kontrolní měření osvětlenosti v 38 kom., včetně protokolu	1	ks	0	18 116	18 115,94
019	Dopravní značení	1	soub	0	14 493	14 492,76
020	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl	0	10 203	10 202,90

Celkem bez DPH

1 281 947,25

2 529 348,45