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SMLOUVA O DÍLO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

se sídlem: Husova 143, 379 01 Třeboň

zastoupená: PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem Státního oblastního archivu v Třeboni

IČ: 70978956, DIČ: CZ70978956 (neplátce DPH)

bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějo

DS-ID: vuhaiws
kontaktní osoba ve věcech smluvn

na stranějednéjako objednatel (dále jen ,, objednatel")

a
Stoprojekt s. r. o.

se sídlem: Sokolovská 715/107, Karlín, 186 00 Praha

zasto

IČ: 22496441, DIČ: CZ22496441 (Ĺ)látce/fíepl~DPH)

bankovní spoje

na straně druhéjako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dlle, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU O DÍLO:



Článek I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvll o dilo jako výsledek zadávacího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku ,,Projektová dokumentace Zeyerova, Písek" podle přísl. ust.
Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen ,,ZZVZ"), a dle Nařízení Ministerstva vnitra č. 1/2026 ze dne 7. ledna 2026, o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,veřejná zakázka"), v němž byla
nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je svou nabídkou
podanou v výběrovém řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku nadále vázán v plném
rozsahu. Prohlašuje, že disponuje veškerými příslušnými oprávněními nezbytnými k realizaci
díla a je schopen dostát svým závazkům sjednanýrn v této smlouvě a zavazuje se provést dílo
na svůj náklad, své nebezpečí a ve sjednané době.

Článek II.
Předmět díla a místo plnění

1. Předmětem plnění smlouvy a díla je zpracování projektové dokumentace ve všech
stupních vč. předprojektových, přípravných a průzkumných prací a inženýrské
Činnosti na rekonstrukci objektu Zeyerova 541, 397 01 Písek a přístavbu archivních
depozitářů a dalších souvisejících činností vymezených touto smlouvou (dále také jen
,,projektová dokumentace", ,,PD" nebo ,,předmět plnění") za účelem vzniku
vyhovujících prostor pro zaměstnance Státního okresního archivu Písek i pro archivní
materiál a s vytvořením prostor pro depozitáře, pořádací a manipulační místnosti,
kanceláří pro zaměstnance a prostor pro technický a provozní úsek. V objektu budou
vytvořeny prostoiy pro příjem archiválií, jejich očistu, sklaáy skartu, sklady, dílny,
depozitní sály archivní, knihovní, pracovny archivářů, badatelna, kanceláře a další
archivní prostory. Nové depozitáře i stávající objekt budou propojeny výtahem.

2. Podrobné vymezení předmětu plnění včetně technických podmínek jako podkladu pro
zpracování projektové dokumentace je architektonická a dispoziční studie, z 11/2021 ve
spojení s architektonickou studií - revize a doplnční upřesňujících technických informací
pro zadání projektové dokumentace dle požadavků objednatele a změn v legislativě
z 12/2025, jejichž zpracovatelem je společnost GP ATELIER s. r. o., Na Beránce 57/2,
160 00 Praha 6, IČ: 24152650, z 12/2025, dále pak také zaměření polohopisu a výškopisu
a zajištění konstrukčních výšek provedené firinou GEZBO s. r, o,, Poříčská 176, 373 82
Boršov nad Vltavou, IČ: 07506066, z 7/2021 a tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
samostatné přílohy tvořící součást zadávací dokumentace, které zhotovitel převzal před
podpisem této smlouvy. Pro řádné zpracování projektové dokumentace je zhotovitel
povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré předprojektové a přípravné práce, tj.
doplňující průzkumy potřebné pro provedení díla, které zahmují zejména (nikoliv však
výlučně) zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních, doměření stávajícího
stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace,
zajištění podkladů o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum
přípojek apod.),zajištěni dalšich souvisejícich průzkuinů potřebných pro řádné zajištěni
projektové dokumentace, Předmět plněni je dále upraven v následujících ustanovení této
sinlouvy a Specifikací předmětu plnění, jež je přílohou připojenou k této smlouvě (Příloha
č. 1), jako jeji nedílná součást.
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3. Dokumentace pro povolení záměru (dále také jen ,,DPZ") bude realizována v souladu
se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou č. 13 1/2024 Sb., o dokun:tentaci staveb, ve znění pozdčjších předpisů včetně
všech souvisejících právních předpisů a dle podmínek stanovených objednatelem a
příslušným stavebním úřadem. Čistopis dokumentace pro povolení záměru, tj.
zapracované podmínky vyplývajíci při projednání z vyjádřeni veřejnosprávnich orgánů,
organizací, správců sítí apod., bude dodán 3 x v tištěném vyhotovení a 1 x elektronicky na
CD, DVD nebo na USB (tj. výh'esová a textová část ve formátu*.pdf a v otevřených
formátech *.dwg, .doc, .xls, .dgn aj.).

4. Předmět plnění zahmuje související kompletní inženýrskou činnost nezbytnou a
potřebnou pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení záměru a vydání
pravomocného rozhodnutí o povolení zárněru v souladu se stavebním
zákonem Č. 283/2021 Sb., ve znční pozdějších předpisů a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Předepsaná dokladová dokumentace
bude zpracována 3 x v tištěném vyhotovení a 1 x elektronicky na CD, DVD nebo na USB
(tj. výkresová a textová část ve formátu*.pdf a v otevřených formátech *.dwg, .doc, .xls,
.dgn aj.), přičemž lňllSí být nedílnou součástí dokumentace pro povolení záměru.
Inženýrské činnosti zahrnuji poskytování služeb pro získání a doložení všech nezbytných
podkladů, informací, dokumentací, souhlasů, vyjádření, stanovisek a správních aktů, které
umožní provedení stavby podle projektové dokumentace, včetně zajištění a doložení
všech pravomocných správních aktů nezbytných pro umístěni a povoíení záměni na
základě projektové dokumentace. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této
smlouvy.

5. Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen ,,DPS") bude realizována v rozsahu
požadovaném zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 13 1/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně
všech souvisejícich právních předpisů a současně dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavebni práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů pro použití jako
jeden z podkladů pro výběr zhotovitele stavby dle tohoto předpisu a zzvz, jakož i
v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a podmínkami povolení
zámčru.
Součástí DPS bude i vypracování slepého soupisu stavebních prací a dodávek či s!užeb
(dále také jako soupis prací) nezbytného k řádné a úplné realizaci stavby, případně dalších
prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k řádné a úplné realizaci stavby. Soupis prací s
vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb bude zpracován s
výkazem výměr. Zajištění provázanosti soupisu jednotlivých položek do rekapitulace
a následně na krycí list. Soupis prací nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu
díla a rozpočtovou rezervu. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou
soustavu. Rozpočet a výkaz výměr bude rozdělen na jednotlivé profese. Do soupisu prací
a výkazu výměr bude také zahmuto zpracování průkazu energetické náročnosti budov a
DIO (dopravně-inženýrské opatření).

položkový rozpočet bude zpracován do aktuálních cen k termínu jeho zpracování.

Rozpočty budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a
sbomíků cen a materiálů ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s., vydaných v roce zpracování PD.

Projektová dokumentace ani soupis stavebních prací, dodávek a sIužeb s výkazem
výměr nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy
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na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou
uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby dodavatel mohl podle
uvedených vIastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. PD a veškeré další
výstupy dle této smlouvy budou zpracovány v takovém stavu, aby zároveň splňovaly
podmínky ZZVZ a souvisejících vyhlášek a nařízení, resp. aby byly plně způsobilé
pro použití v rámci veřejné zakázky na provedení stavby.

Součástí DPS bude plán BOZP, zpracovaný v souladu s Přílohou č. 6 nařízení
vlády Č. 594/2006 Sb., o bližších ininimálnich požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Čistopis DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem bude dodán 5
x v tištěném vyhotovení a 1 x elektronicky na CD, DVD nebo na USB (tj. výkresová a
textová část ve formátu *.pdf a v otevřených formátech *.dwg, .doc, .xls, .dgn aj., pozn.:
soupis prací s výkazem výměr budou předány ve fonnátu *.xls s možností editace pouze
těch položek, které se budou doplňovat (tj. cena za měmou jednotku).

6. Součástí předmětu plnění je také výkon Činnosti autorského dozoru v průběhu
realizace stavby a spolupráce při řešení technických dotazů. Maximální počet výkonu
hodin autorského dozoru je 500 hodin. výkon činnosti autorského dozoru zahmuje účasti
na kontrolnich dnech a práce prováděné dle potřeby autorského dozoru mimo kontrolní
dny. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

7. Součásti předmětu plnění je také výkon funkce koordinátora BOZP. Tato činnost bude
zhotovitelem poskytována po celou dobu provádění díla - stavby, a to postupně podle
skutečllých potřeb objednatele. Objednatel předpokládá výkon koordinátora BOZP stavby
v rozsahu do 500 hodin po celou dobu realizace stavby. Podrobná specifikace je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy.

8. Realizací díla dle této smlouvy se rozumí zejména úplné a včasné dokončení předmětu
plnění bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou.

9. Místem plnění je objekt Státního oblastního archivu v Třeboni, objekty a pozemky
Státního oblastního archivu v Třeboni - Státní okresní archiv v Písku, Zeyerova č.p. 541,
Písek, které jsou ve vlastnictví České republiky s přísluŠllostí hospodařit s majetkem státu
pro Státní oblastní archiv v Třeboni - administrativní budova čp. 541, o výměře 410 m2,
stojící na parc. č. 1146/1 zastavěná plocha a nádvoří; garáž o výměře 47 m2, stojící na
parc. č. 1146/4, zastavěná plocha a nádvoří; společný dvůr o výměře 97 m2, stojicí na
parc. č. 1727/2, zastavěná plocha a nádvoří; manipulační plocha výměře 73 8 m2, stojící na
parc. č. 948/9, ostatní plocha; manipulační plocha výměře 991 m2, stojící na parc. č.
948/71, ostatní plocha. Stavby a pozernky se nachází v obci Pisek, katastrální území Písek,
Katastrální úřad pro jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek.

10. Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla zejména touto smlouvou o dílo, pokyny
objednatele a příslušnými právními předpisy a normami. Projektová dokumentace bude
vpracována v souladu s platnými právními předpisy (mj. i v souladu se
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a
prováděcích vyhlášek).

11. Zhotovitel se zavazuje řádně provést (tj. bez vad a nedodělků) na svůj náklad a nebezpečí
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pro objednatele výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu.

12. Zhotovitel je oprávněn uskutečnit realizaci dílčí části této veřejné zakázky (díla) i za
účasti poddodavatelů. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedeni a že disponuje takovými
kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na
uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití ustanovení § 1765 odst. 1 OZ, tj.
právo domáhat se vůči objednateli obnoveni jednání o smlouvě z důvodu změny okolností
s tím, že zhotovite! přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností dle ustanovení §
1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k
podnikání a veškeré práce zajistí osobami odbomě způsobilými. Pokud zhotovitel použije
k provedení díla poddodavatele nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl
on sám, čímž není dotčena současná spofečná a nerozdílná odpovědnost dotčeného
poddodavatele dle platné právní úpravy.

Článek III.
Termín plnění a provádění prací na díle

1. Zhotovitel zahájí práce na díle neprodleně po podpisu Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončeno (tj. bez vad a nedodělků) a
předáno zhotovitelem objednateli nejpozději do 18 měsíců, a to s těmito závaznými dílčími
termíny plnění
a) Termín pro předprojektové a přípravné práce, průzkumy je nejpozději do 3 měsíců od

účinnosti této smlouvy
b) Terinín zpracování a předání Dokumentace pro povolení záměru a podání žádosti o

vydání povolení záměru na stavební úřad je nejpozději do 10,5 měsíce od účinnosti
této smiouvy.

c) Zajištění a předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru - ihned po jeho
vydání stavebním úřadem.

d) Tennín předání Dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu
a soupisu prací s výkazem výměr je nejpozději do 18 měsíců od účinnosti smlouvy

e) výkon Činnosti autorského dozoru - v průběhu realizace stavební akce do doby
jejího ukončení vč. kolaudace.

f) výkon koordinátora BOZP - v průběhu realizace stavební akce do doby jejího
ukončení vč. kolaudace.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za řádně provedené dílo (v rozsahu specifikovaném v čl. Il této smlouvy) je mezi
smluvními stranami sjednána takto:
a) Předprojektové a přípravné práce, průzkumy:

Celková cena bez DPH 550 000,00 KČ
DPH 21% 115 500,00 Kč
Celková cena včetně DPH 665 500,00 KČ

b) Zpracování a předání Dokumentace pro povolení záměru a podání žádosti 0
vydání povolení záměru na stavební úřad:
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Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně DPH

1 980 000,00 Kč
415 800,00 Kč

2 395 800,00 Kč

c) Zajištění a předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru:
Celková cena bez DPH 150 000,00 KČ
DPH 21% 31 500,00 Kč
Celková cena včetně DPH 181 500,00 KČ

d) Zpracování a předání Dokumentace
rozpočtu a soupisu prací s výkazem
Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena včetně DPH

pro provádění stavby včetně položkového
výměr'

2 550 000,00 Kč
535 500,00 Kč

3 085 500,00 Kč

e) výkon Činnosti autorského dozoru
Cena za 1 hodinu práce bez DPH: 1200,00 KČ
Maximální počet výkonu hodin autorského dozoru je 500 hodin.

Celková nejvyšší možná cena bez DPH za AD
DPH 21%
Celková nejvyšší možná cena včetně DPH

600.000,00 KČ
126 000,00 Kč
726 000,00 Kč

f) výkon koordinátora BOZP
Cena za 1 hodinu práce bez DPH: 1 000,00 KČ
Maximální počet výkonu hodin koordinátora BOZP je 500 hodin.

Celková nejvyšší možná cena bez DPH za KBOZP
DPH 21%
Celková nejvyšší možná cena včetně DPH

500 000,00 Kč
105 000,00 Kč
605 000,00 Kč

Celková cena bez DPH 6 330 000,00 KČ
DPH 1 329 300,00 Kč
Celková cena včetně DPH 7 659 300,00 KČ
Slovy: sedmmilionůšestsetpadesátdevěttisictřistakorunčeských

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou; změna sjednané ceny je
možná pouze o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH.

3. Celková cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele. Součástí celkové
nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedenim a
dokončením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností
zhotovitele dle této smlouvy, jakož i veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla
a přiměřeného zisku zhotovitele a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel
prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováníin díla a
v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

4. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této sm!ouvy bez výzvy
nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou o dílo (s přihlédnutím
k dokumentaci k zadání zakázky), hradí zhotovitel. Pokud bude v průběhu realizace díla
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zjištěno, že v cenové kalkulaci (nabídce) zhotovitele chybí položka nebo potřeba dalších
prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to
důvod ke zvýšení ceny, nebot' smlllvní cena je cenou maximální.

Článek V.
Platební podmínky

1. Cena za předmět díla a plnění v rozsahu a dle podmínek dle této smlouvy bude hrazena
na základě předložených faktur vystavených zhotovitelem následovně:

a) Objednatel uhradí po řádném dokončení předprojektových a přípravných prací,
průzkumů fakturu vystavenou dle čl. IV odst. 1. písm. a) této smlouvy na základě
písemného předávacího protokoíu

b) Objednatel uhradí po řádném předání a písemném převzetí kompletní dokumentace
pro povolení záměru a podání žádosti o vydání povolení záiněru na stavební úřad
fakturu vystavenou dle čl, IV. odst. 1. písm. b) této smlouvy

c) Objednatel uhradí po zajištění, předání a písemném převzetí pravomocného
rozhodnuti o povolení záměru fakturu vystavenou dle čl. rv. odst. 1, písm. C) této
smlouvy

d) Objednatel po předání a písemném převzetí kolnpletllí dokumentace pro provádění
stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr fakturu
vystavenou na cenu dle čl. IV. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

e) Faktury za výkon činnosti autorského dozoru (dle čl. IV. odst. 1. písm. e) této
smlouvy) a za výkon koordinátora BOZP (dle čl. IV. odst. 1. písm. f) této smlouvy)
uhradí objednatel Čtvrtletně na základě vzájemně písenině odsouhlasellého výkazu
odpracovaných hodin, který předloží zhotovitel. Faktura za poslední Čtvrtletí bude
proplacena až po celkovém dokončení akce a po odsouhlasení objednatelem.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Smlllvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 15 %

z fakturovaného plnění v případě, že se na předávaném díle nebo jeho části vyskytnou
jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění
posledMio z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).

4. Zhotovitel předloží objednateli fakturu (daňový doklad) vždy písemně ve dvojím
vyhotovení nebo el. formou na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.

5. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se
rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, tj.
zejinéna:

- označení faktury a její číslo,
- číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
— název a sidlo objednatele a zhotovitele,
- IČ objednatele a IČ a popř. DIČ zhotovitele je-li přiděleno,
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- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- název díla,
- fakturovanou částku bez dph je-li plátcem,
- sazbu a výši dph je-li plátcem,
- celkovou fakturovanou částku (včetně DPH je-li plátcem DPH)

7. Fakturu bez náležitostí uvedených v předchozím odstavci nebo vystavenou v rozporu
s podmínkami této smlouvy je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
zhotoviteli. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta spIatnosti. Nová
lhůta začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

8. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele
(na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem).

9. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu z. č. 23 5/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet
uživaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován
u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto
prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smiouvy. Dostane-li se zhotovitel
do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaptacenou DPH, je
objednatel oprávněn dle svého uváženi odvést částku odpovídající výši dph z plnění dle
této smlouvy přímo příslušnému správci daně, a to aniž by byl vyzván jako ručitel. V
takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy
zaniká, a to ve výši částky odpovídající dph uhrazené na účet správce daně k datu její
úhrady správci daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH,
zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající dph, kterou
Objednatel zaplatil správci daně včetně náhrady veškeré škody.

Článek VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, platnými
právními předpisy, podle příslušných technických norem, v souladu s připornínkami
objednatele. Při provádění díla a všech činností uskutečňovaných na základě této smlouvy
se Zhotovitel zavazuje postupovat výhradně v souladu se zájmy objednatele a řídit se
hlediskem nejvyšší možné efektivnosti, ekonomičnosti a proveditelnosti projektu při
zachování požadované kvality provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti a jakost odpovídající účelu této
smlouvy, že bude splňovat určenou fůnkci a Že dílo bude kompletní ve smyslu obvyklého
rozsahu. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost
díla., a to po dobu 60 měsíců ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele
podepíší jeho píseinné předání a převzetí.

3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedených ve sn:ilouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
díla, nebo nebude vykazovat vlastnosti pro něj obvyklé nebo pokud neumožňuje užívání,
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mit dílo v době předání, a to včetně vad, které se
projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace nebo které
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se projeví při projednávání veškerých rozhodnutí, povolení a souhlasů dotčených institucí.
To neplatí v případech, kdy v průběhu času došlo k zásadní změně technických norem
a/nebo zákonů, kterými se zhotovitel řídil v době zpracování projektové dokumentace, a v
případech, kdy nastaly nepředvídatelné události, které v době zpracování projektové
dokumentace nemohl zhotovitel předvídat.

5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně
bezodkladně, nejpozději vŠak do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a. potvrdit objednateli bezodkladně písemně (e-mailern, prostřednictvím datové

schránky, dopisem) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění
prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatněni vady,

b. společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a
charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,

c. odstranit předmětné vady a nedodělky ve lhůtě nejdéle 20 dnů od uplatnění
vady díla objednatelem,

d. zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách
dohodnutých s objednatelem.

7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen
zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady.
V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu
odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce určeného objednatelem. Náklady
vyúčtované soudním znalcem nese smluvní strana, jejíž tvrzení týkající se uplatněné vady
bylo nesprávné (neoprávllěné).

9. Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy o dílo předložit objednateli
uzavřenou pojistnou smlouvu - prostou kopii pojistné smlouvy či pojistný certifikát
vztahujíci se na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,
obsahující min. následující údaje: název a sídlo pojišt'ovny, název a sídlo účastníka, druh
pojištění, výši pojistné Částky, označeni oprávněného k Čerpání pojistné smlouvy na
pojištění odpovědnosti způsobené výkonem této činnosti (minimálně v částce
odpovídajíci celkové ceně díla bez DPH) s dobou platnosti minimálně po dobu provádění
dila. V případě pojistné smlouvy, která je uzavřená na kratši dobu, než je plnění této
veřejné zakázky (provádění díla), předloží zhotovitel objednateli novou pojistnou
smlouvu, která pokryje zbývající dobu prováděni díla; pojistnou smlouvu předloži min. 5
dnů před uplynutím její platnosti.

10. Zhotovitel projektové dokumentace je odpovědný za skutečnost, že soupisy prací,
dodávek a sIužeb včetně výkazů výměr dle platných právních předpisů budou
zpracovány takovým způsobem, aby zahrnovaly veškeré práce a dodávky
k provedení stavby a byly zpracovány dle technických podkladů uvedených
v dokumentaci pro zadávací řízení zadavatele.

11. Dodací a kvalitativní podmínky díla se řídí podle příslušných ČSN, TP, zákonů a
předpisů, které se k dané oblastí vztahují. Zhotovitel je za provedení díla odpovědný dle
ustanovení zákona č. 360/1992., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
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povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek VII.
Předání a převzetí díla, kontrola díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli v místě plnění. Pq dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném
předání se strany pisernně dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k převzetí
díla nebo jeho části, a to nejméně 5 kalendářnícli dnů předem.

2. Řádným dokončením díla se rozumi provedení kompletního díla bez vad a nedodělků,
provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů, pokud jsou pro předrnět díla nutné dle
platných právních předpisů nebo dle této smlouvy, jakož i předání veškeré dokumentace
týkajíci se díla (dle platných právních předpisů nebo dle této smlouvy) a protokolámí
předáni díla (na základě písemného zápisu o předání a převzetí díla.). Protokolární
převzetí díla je považováno za hmotněprávní podmínku předání díja, tj. zápis o
předání a převzetí díla je podmínkou předání díla.

3. Do projektové dokumentace budou zapracovány připomínky projednané a odsouhlasené
oběma stranaini v průběhu zpracování projektové dokumentace, případná jiná závazná
stanoviska apod.

4. Všechny části projektové dokuinentace budou zpracovány v českém jazyce, budou
obsahovat běžné obchodně-technické názvy.

5. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými ČSN a právními
předpisy, zejména v souladu se stavebním zákonem č. 283/2021, zákonem č 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a příslušnými prováděcími vyhláškami, a to vše
v platném znění.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, zejména pokud:
a. dílo není řádně dokončeno, tj. vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen

objednatel zhotovitele v průběhu předáni a převzetí díla upozomit,
b. zhotovitel nepředá objednateli požadovanou dokumentaci nebo některý doklad,

jež má být její součástí, které jsou potřebné pro řádné užívání díla (dle platných
právních předpisů nebo dle této smlouvy).

V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že
tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém
případě zhotovitel.

7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí zápis o předáni a převzetí díla (dále jen
,,zápis"), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
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- výsledek předávacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

8. K vyhotovení zápisu je povinen zhotovitel, zápis musí obdržet obě smluvní strany.

9. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se předání a
převzetí díla.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracovállí projektu konzultovat technické řešeni,
navrhované použité materiály a technologie s Objednatelem a jím určenými osobami.
Zhotovitel vyzve Objednatele, resp. jím pověřenou osobu ke koordinačním schůzkám nad
rozpracovanou projektovou dokumentací minimálně 2 x za kalendářní měsíc. výzva bude
provedena ininimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Objednatel se zavazuje k
účasti na koordinačních schůzkách, a to v zastoupení osoby, která má rozhodovaci
pravomoc v řešení zakázky. Koordinační schůzky se blldou konat v sídle Objednatele.
Zhotovitel je povinen se na inísto konání dostavit na vlastní náklady v takovérn
personálním složení, aby zajistil projednání všech požadavků ze strany Objednatele a
vyjasnění problematiky v den konání koordinační schůzky. Koordinačních schůzek se
budou účastnit také všichni poddodavatelé při řešení jejich specializace. Zhotovitel
povede o průběhu všech koordinačních schůzek, učiněných zjištění, přijatých závěrech a
jejich plnění záznamy (zápisy). Zápisy z koordinačních schůzek budou všem
zúčastněným odeslány na e-mail uvedený v podepsané prezenční listinč, která bude jako
příloha nedílnou součástí zápisu z koordinační schůzky. Koordinační schůzka se může
konat i z podnětu Objednatele, přičemž povinností obou stran jsou stejné jako při
koordinační schůzce konané z podnětu Zhotovitele. O konečném řešení v případě
rozdílných názorů rozhodne Objednatel, pokud to nebude v rozporu s předpisy, normami
apod. o přijetí konečného řešení musí být za každý případ rozdílných názorů sepsán
protokol, ve kterém strany uvedou svá stanoviska a projektant podrobné zdůvodnění,
proč nesouhlasí s požadavkem Objednatele a prohlášení o neporušení předpisů, norem
apod. Dokumentace bude závěrečně konzultována s Objednatelem a o tomto projednání
bude sepsán protokol.

Článek VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu plnění poskytne zhotoviteli
potřebnou součinnost pro realizaci díla dle této smlouvy, spočívající v případném předání
doplňujících informací a umožní mu přístup do prostoru objektu, a to do 10 kalendářních
dnů od obdržení písemné žádosti zhotovitele, pokud ji lze spravedlivě po objednateli dle
podmínek této smlouvy požadovat.

2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených
touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a
zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele a jiným osobám
zúčastněným na prováděni díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

3. Zhotovitel je povinen při zpracování všech částí projektové dokumentace uvedených
čl. III. odst. 4 této smlouvy koordinovat návrhy opatření s kontaktní osobou objednatele.

4. zjistí-li zhotovitel v podkladech poskytnutých objednatelem chyby a odchylky takového
rozsahu, které brání v řádném dokončeni díla podle této smlouvy, informuje bezodkladně a
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písemně objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozomit objednatele na nevhodnou
povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které inu objednatel v souvislosti s
prováděním díla dal. To neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že nemohl tuto nevhodnost
zjistit ani při vynaložení veškeré odbomé péče, kterou lze na zhotoviteli spravedlivě
požadovat. Pouze trvá-li objednatel písemně na provedení díla s použitim nevhodné věci
nebo příkazu (pokynu), pak nemá práva z dotčené vady díla ani náhradu škody vzniklé pro
tuto nevhodnost.

5. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele vyhotoví neprodleně, nejpozději do
10 kalendářních dnů objednatelem požadovaný počet vícetisků kompletního paré
projektové dokumentace za cenu obvyklou.

6. Bude-li v souvislosti se zhotovením díla (např. průzkumné práce) nutné provést určité
zásahy do konstrukcí budovy, zavazuje se zhotovitel o těchto skutečnostech předem
informovat objednatele a násled11ě zajistit úklid dotčených míst. Zhotovitel zároveň
zabezpečí v rámci předmětných prací dostatečným způsobem ochranu majetku objednatele
a třetích osob.

Článek IX.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je na základč této smlouvy oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu
v případě prodlení zhotovitele za dále sjednaných podinínek.

2. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení kteréhokoliv ze
sjednaných termínů plnění pro dokončení a předání díla, resp. jeho dílčích částí dle čl. III.,
odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ, a to za každý (byt' i započatý) den prodlení.

3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu
pro odstranění vad díla s odstraněnim vad a nedodělků oproti lhůtě, jež byla stanovena v
čl. VI. odst. 6 písm. C) této sinlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění
vad a nedodělků při přejímacím řízení dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy, je objednatel
oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 7.000,-KČ za
každou vadu či nedodělek a každý (byt' i započatý) den prodlení s jejich odstraněním.

4. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění
stranoll oprávněnou.

5. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít
zejména písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Objedllatel je oprávněn započíst
svým jednostranným prohlášením učiněným vůči zhotoviteli jakékoliv své splatné
pohledávky dle této smlouvy vůči pohledávkám zhotovitele.

6. výše jednotlivých uvedených smluvních pokut nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou
dosáhnout libovohié výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené
smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
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7. V případě prodleni objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byt' i započatý den
prodlení.

Článek X.
Vlastnické právo, odpovědnost za Škodu a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku převzetí díla objednatelem bez zjevných vad
a nedodělků bránících předání a převzetí díla je vlastnikem zhotovovaného díla a jelio
oddělitelných částí objednatel. Smluvní strany se dohodly, že k přechodu vlastnického
práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází jeho převzetím objednatelem
na základě zápisu o předání a převzetí díla.

2. Objednatel nabývá vždy spolu s vlastnickým právem k projektové dokumentaci, a to i k
její části, všechna majetková alltorská práva, jejichž převod umožňují právní předpisy v
oblasti ochrany duševního vlastnictví s tím, že objednatel je zejména oprávněn měnit, a i
jinak podle svých potřeb zasahovat do vytvořeného díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování projektové dokumentace neporuší práva
třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména
z autorských práv. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje,
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušeníín povinnosti
zhotovitele dle předchozi věty.

4. Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní,
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám
projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin,
náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo
poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby,
změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Tato práva uděluje
zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv osobu, která bude
řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. výše odměny za poskytnutí
výše uvedených autorských práv je již zahmuta v celkové ceně. Objednatel je zároveň
oprávněn upravit či jinak měnit projektovou dokumentaci, její název nebo spojit toto dílo
s jiným díľem či zařadit díla do díla soubomého. Objednate! může výše uvedená autorská
práva postoupit třetím osobám dle svého výběru, přičemž zhotovitel s tímto výslovně
souhlasí.

5. Pokud činností zhotovitele, případně jeho poddodavatelů, nebo též zanedbáním smluvní
či zákonné povinnosti, dojde ke způsobení škody objednateli, 11ebo třetím osobám,
z titulu neplnění podmínek vyplývajících ze zákonných předpisů či jiných právních
norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně a písemně odstoupit z

důvodů uvedených v zákoně, zejména v občanském zákoníku.
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2. Objednatel je mj. oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména, pokud zhotovitel:
a. nezahájí práce na díle do 5 dnů od termínu stanoveného dle ČI. III. odst. 1 této

smlouvy,
b. bezdůvodně přeruší provedení díla,
c. je v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů

(oproti tennínu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy),
d. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,

v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy,
případně pokyny objednatele.

3. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit také bez
zbytečného odkladu poté, co zjisti, že o dodavateli (zhotoviteli), je-li právnickou osobou,
byly v průběhu zadávacího řízení (nebo po uzavření této smlouvy) uvedeny v
evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel
nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě
psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

4. Odstoupením od srnlouvy tato smlouva o dílo zaniká okamžikem doručení písemného
odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o
smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvnich stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.

Článek XII.
Všeobecná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu (celý
její obsah) v registru smluv uveřejllí objednatel, a to po jejím podpisu.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby veškeré osobni údaje uvedené v této smlouvě, které
jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této
sinlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této
smlouvy plynoucích. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je
ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (gdpr), správcem osobních
údajů subjektu údajů, a Že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažd'uje pro účely
realizace této smlouvy, bez využití zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je
vědom všech legislativních práv a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů
objednateli, a to pouze k účelu danému touto smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelem (zadavatelem) provést
kontrolu dodržování podmínek smlouvy. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
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5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejícli dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujícich se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění z této smlouvy a umožnit přístup k těmto
dokladům.

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,
zejména si vrátit věci předané k provedení díla, a uhradit veškeré splatné peněžité závazky
podle smlouvy.

7. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právníini předpisy České republiky,
zejména pak v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,OZ"). V této souvislosti se smluvní
strany s odkazem na ustanovení § 1 odst. 2 OZ dohodly, že ustanovení § 558 odst. 2,
§ 1729, § 1793, § 2609, 1765, § 1788 odst. 2, § 2050, § 2051 a §2052 OZ, se na smluvní
vztahy založené touto smlouvou neaplikují a jejich použití vylučuji.

8. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně, forinou číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

9. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým
platným a účinnýin ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat
podstatě a smyslu původního ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory
a zpracovatele informací.

11. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebirá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

12. Smlouva je uzavírána toliko elektronicky. Datem uzavření smlouvy se rozumí datum
připojení elektronického podpisu té smluvní strany, která jej připojila na tuto smlouvu
později.

13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy.

Příloha Č. 1: Podrobná specifikace zakázky

V Třeboni dne
dle elektronického podpisu

V Praze dne
dle elektronického podpisu
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

Podrobná specifikace veřejné zakázky

Projektová dokumentace Zeyerova, Písek

PŘEDMĚT VZ:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech
stupních vč. předprojektových, přípravných a průzkumných prací a inženýrské činnosti
na rekonstrukci objektu Zeyerova 541, 397 01 Písek a přístavbu archivních depozitářů a
dalších souvisejících činností za účelem vzniku vyhovujících prostor pro zaměstnance
Státního okresního archivu Písek i pro archivní materiál a s vytvořením prostor pro depozitáře,
pořádací a manipulační místnosti, kanceláří pro zaměstnance a prostor pro technický a provozní
úsek. V objektu budou vytvořeny prostory pro příjem archiválií, jejich očistu, sklady skartu,
sklady, dilny, depozitní sály archivní, knihovní, pracovny archivářů, badatelna, kanceláře a další
archivní prostory. Nové depozitáře i stávající objekt budou propojeny výtahem.

Předprojektové a přípravné práce, průzkumy

Pro řádné zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen v rámci předmětu plněni
provést veškeré předprojektové a přípravné práce, tj. doplňující průzkumy potřebné pro
provedení díla, které zahmují zejména (nikoliv však výlučllě) zajištění podkladů katastru
nemovitosti včetně digitálních, doměření stávajícího stavu objektu v podrobnostech potřebných
pro řádné zpracování projektové dokumentace, zajištění podkladů o průběhu sítí v dané lokalitě
(stanoviska vlastníků sítí, průzkurn přípojek apod.),zajištění dalších souvisejících průzkumů
potřebných pro řádné zajištění projektové dokumentace.

Dokumentace pro povolení záměru (dále jen DPZ)
DPZ bude realizována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů včetně všech souvisejících právních předpisů a dle podmínek stanovených
zadavatelem a přislušným stavebním úřadem. Čistopis dokurnentace pro povolení záměru, tj.
zapracované podmínky vyplývající při projednání z vyjádření veřejnosprávních orgánů,
organizací, správců sítí apod., bude dodán 3 x v tištěném vyhotovení a 1 x elektronicky na CD,
DVD nebo na USB (tj. výkresová a textová část ve formátu*.pdf a v otevřených formátech
*.dwg, .doc, .xls, .dgn aj.).

Související kompletní inženýrská činnost
Předmět plnční zahmuje související kompletní inženýrskou Činnost nezbytnou a potřebnou
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení záměru a vydání pravomocného
rozhodnutí o povolení záměru v souladu se stavebnim zákollem č. 283/2021 Sb., ve znění
pozdčjších předpisů a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů. Předepsaná dokladová dokumentace bude zpracována 3 x v tištěném vyhotovení a 1
x elektronicky na CD, DVD nebo na USB (tj. výkresová a textová část ve formátu*.pdf a v
otevřených formátech *.dwg, .doc, .xls, .dgn aj.), přičemž musí být nedílnou součástí
dokumentace pro povolení zániěru. Inženýrské činnosti zahmují poskytování sIužeb pro získání
a doložení všech nezbytných podkladů, informací, dokumentací, souhlasů, vyjádření,
stanovisek a správních aktů, které umožní provedení stavby podle projektové dokumentace,
včetně zajištění a doložení všech pravomocných správních aktů nezbytných pro umístění a
povolení záměru na základě projektové dokumentace.



Zhotovitel je povinen a oprávněn při inženýrských činnostech zejména:

a) Obstarat, zpracovat a zajistit všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné)
žádosti o povolení záměru, zejména:
J vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů a vyhotovení

seznamu pozemků dotčených stavbou pro podání žádosti o povolení záměru,
J stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávnčných z

věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou,
J stanoviska a souhlasy všech dotčel1ých orgánů státní správy a samosprávy, jakož i

dalších orgánů a subjektů,
J rovněž stanoviska správců sítí v daném území, případné souhlasy s činností v

ochranných pásmech, přičemž PD bude obsahovat zakreslení veškerých
podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším
okolí, zjištění stavu stávajícich sítí u jejich správců a v případě potřeby bude PD
řešit přeložky těchto sítí,

J plán kontrolních prohlídek,
b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
c) projednat zpracovanou a objednatelem odsouhlasenou PD s dotčenými orgány pro

získání závazného stanoviska, rozhodnutí nebo jiného dokladu vyžadovaného zvláštním
právním předpisem dle povahy předmětu zpracování projektové dokumentace (dále také
jen ,,Vyjádření"),

d) projednat zpracovanou a objednatelem odsouhlasenou PD s dotčenými orgány státní
správy a organizacemi, vlastníky sousedních pozemků nebo vlastniky pozemků
dotčených stavbou pro získání souhlasného stanoviska,

e) účastnit se jednání u VěCl1ě a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů
státni správy a samosprávy, jakož i jednání s daíšími osobami, jejichž souhlas nebo
stanovisko je nezbytné pro podání řádné (bezvadné) žádosti o povolení záměru,

D upravit PD v souladu s Vyjádřeními a projednáními před podáním PD na přísl. stavební
úřad,

g) zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u
místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost (návrh) o povoIení záměru, přebírat
dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky,

h) obstarat a předat vydání pravomocného povolení záměru včetně doložky právní moci a
ověření projektové dokumentace objednateli.

V ráinci inženýrských Čil111ostí zhotovitel do PD zapracuje zjištění a požadavky průzkuinů,
projednání, stanovisek apod.

Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
DPS bude realizována v rozsahu požadovaném zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů včetně všech souvisejících právních předpisů a současně dle vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů pro použití
jako jeden z podkladů pro výbčr zhotovitele stavby dle tohoto předpisu a zzvz, jakož i
v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami povolení záměru
a dle podmínek stanovených zadavatelern v této dokumentaci.

Součástí DPS bude i vypracování slepého soupisu stavebních prací a dodávek či služeb (dále
také jako soupis prací) nezbytného k řádné a úplné realizaci stavby, případně dalších prací,
dodávek a služeb nezbytně nutných k řádné a úplné realizaci stavby. Soupis prací s vymezením
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rnnožství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb bude zpracován s výkazem výiněr.
Zajištění provázanosti soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list.
Soupis prací nesmí obsahovat položky, které se netýkaji rozsahu díla a rozpočtovou rezervu. V
dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu. Rozpočet a výkaz výměr bude
rozdělen dle požadavků zadavatele na jednotlivé profese. Do soupisu prací a výkazu výměr
bude také zahrnuto zpracování průkazu energetické náročnosti budov a DIO (dopravně-
inženýrské opatření).

položkový rozpočet bude zpracován do aktuálních cen k termínu jeho zpracování.

Rozpočty budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníkii stavebních prací a
sbomíků cen a materiálů ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s., vydaných v roce zpracování PD,

Projektová dokumentace ani soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a
výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické
a fyzikální vlastnosti tak, aby dodavatel mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný
výrobek, resp. dodávku. Projektová dokumentace a veškeré další výstupy dle této
smlouvy budou zpracovány v takovém stavu, aby zároveň splňovaly podmínky ZZVZ a
souvisejících vyhlášek a nařízení, resp. aby byly plně způsobilé pro použití v rámci veřejné
zakázky na provedení stavby.

Součástí DPS bude plán BOZP, zpracovaný v souladu s Přílohou Č. 6 nařízení vlády č. 594/2006
Sb., o bližších minimálnich požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích ve
znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.
Čistopis DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a poIožkovým rozpočtem bude dodán 5 x v
tištěném vyhotoveni a 1 x elektronicky na CD, DVD nebo na USB (tj. výkresová a textová část
ve formátu *.pdf a v otevřených formátech *.dwg, .doc, .xls, .dgn aj., pozn.: soupis prací
s výkazem výměr budou předány ve formátu *.xls s možností editace pouze těch položek, které
se budou doplňovat (tj. cena za měmou jednotku).

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a podkladem pro zpracování
projektové dokumentace je architektonická a dispoziční studie, zpracovaná společností
GP ATELIER s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 24152650, z 11/2021
(Příloha Č. 12) ve spojení s architektonickou studií - revize a doplnění upřesňujících
technických informací pro zadání projektové dokumentace, a to dle požadavků
zadavatele a dle změn v legislativě, zpracovaná společností GP ATELIER s. r. o., Na
Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 24152650, z 12/2025 (Příloha č. 13), a dále pak také
zaměření polohopisu a výškopisu a zajištění konstrukčních výšek provedené fírmou
GEZBO s. r. o., Poříčská 176, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 07506066, z 7/2021 (Příloha
Č. 14).
výkon činnosti autorského dozoru

j Součástí předmětu plnění je také výkon činnosti autorského dozoru v průběhu
realizace stavby a spolupráce při řešení technických dotazů. Maximální počet
výkonu hodin autorského dozoru je 500 hodin. výkon činností autorského dozoru
zahrnuje účasti na kontrolních dnech a práce prováděné dle potřeby autorského dozoru
mimo kontrolní dny.

j výkon autorského dozoru bude vybraným dodavatelem poskytován po celou dobu
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prováděného díla - stavby.
j Do výkonu činnosti autorského dozoru je rovněž zahmuto poskytování služeb

technických konzultací k dokumentaci zpracované vybraným dodavatelem v rámci
plnění této veřejné zakázky vzešlých v rámci navazujícího zadávacího řízeni na výběr
zhotovitele stavby - žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

j Služby technické konzultace budou poskytovány po celou dobu trvání zadávacího řízení
na výběr zhotovitele stavby, a to na základě žádosti zadavatele.

·1 Pro vyloučení všech pochybností zadavatel stanoví, že konzultační služby v rámci
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby budou dodavatelem bezplatně (resp.
budou součástí ceny za výkon autorského dozoru), a to v návaznosti na plnění
poskytnutá dle výše uvedených bodů.

výkon funkce koordinátora BOZP
j Součásti předmětu plnění je také výkon funkce koordinátora BOZP. Tato činnost

bude dodavatelem poskytována po celou dobu provádění díla - stavby, a to postupně
podle skutečných potřeb zadavatele. Zadavatel předpokládá výkon koordinátora BOZP
stavby v rozsahu 500 hodin po celou dobu realizace stavby.

·1 výkon fůnkce koordinátora BOZP během výstavby zahmuje přípravnou fázi (tvorba
Plánu BOZP, analýza rizik, konzultace s projektantem, aj.) a fázi realizace (dohled na
staveništi, informování zhotovitelů, kontrola plnění plánu, řeŠení nových rizik, zápisy
do deníku BOZP, aj.), s cilem zajistit bezpečné prostředí pro všechny pracovníky a
rninimalizovat rizika po celou dobu stavby, od jejiho začátku až po předání. Koordinátor
BOZP je povinen spolupracovat se zadavatelem, projektantem a všemi zhotoviteli, aby
zajistil soulad s legislativou (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a
předal veškeré relevantní informace.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve znění pozdějších předpisů.

V Třeboni dne
dle elektronického podpisu

Objednatel:

V Praze dne
dle elektronického podpisu

Zhotovitel:
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