



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



### Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zapsána v OR: Městský soud v Praze, odd. Pr, vložka č. 1478  
zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupena: Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,  
na základě plné moci ze dne 28. 6. 2022  
č. smlouvy: **SMLD-0385/00066001/2026**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **IBH, spol. s r.o.**

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno  
IČO: 47540966  
DIČ: CZ47540966  
zastoupená: Ing. Miroslavem Burešem, jednatelem  
zapsána v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, spis C 25018  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
č. smlouvy:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „**občanský zákoník**“), tuto:

### **Smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a výkonu činnosti koordinátora BOZP**

(dále jen „**Smlouva**“):

## Článek 1

### Předmět Smlouvy

- 1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku s názvem: „**III/1171-Hředle, III/23613-Březová-TDS**“ (dále jen „**Zakázka**“), ve které byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější.
- 1.2. Předmětem Smlouvy je:
  - (a) **zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka** (dále jen „**výkon činnosti TDS**“)
  - (b) **zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP** na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „**zákon BOZP**“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**výkon činnosti koordinátora BOZP**“) Poskytovatelem

v souvislosti se stavbou „**III/1171-Hředle, III/23613-Březová-TDS**“ (dále jen „**Stavba**“), a to na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, dále s odbornou péčí, v souladu s příslušnou smlouvou, jejímž předmětem je Stavba (dále jen „**Stavební smlouva**“), pokyny Objednatele, dále v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami, pokyny Objednatele a v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 (výkon činnosti TDS) a Příloze č. 2 (výkon činnosti koordinátora BOZP) k Smlouvě, a dále v souladu se „**Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek**“, která je součástí zadávací dokumentace.
- 1.3. Nad rámec činností specifikovaných v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této Smlouvy je Poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
- 1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedení výkonů a prací nutných k zajištění ujednané činnosti odměnu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouvě.
- 1.5. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytování plnění dle této Smlouvy.

## Článek 2

### Zmocnění Poskytovatele

- 2.1. Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele a činit právní jednání ve vztahu k třetím osobám, příslušným správním orgánům a ke zhotoviteli Stavby, a to v rozsahu potřebném pro řádné plnění činností dle předmětu Smlouvy.
- 2.2. Poskytovateli je zakázáno měnit Stavební smlouvu.

## Článek 3

### Doba a místo plnění

- 3.1. Poskytovatel je povinen zahájit činnost v souladu s předmětem Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele, a to ve lhůtě stanovené v této výzvě.
- 3.2. Výkon činnosti TDS je dokončen splněním všech povinností, které vymezuje Příloha č. 1.
- 3.3. Výkon činnosti koordinátora BOZP je dokončen splněním všech povinností, které vymezuje Příloha č. 2.

## Článek 4

### Práva a povinnosti Poskytovatele

- 4.1. Poskytovatel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla prokázat Objednateli na jeho výzvu, že je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP dle zákona BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a že má odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením platným v České republice.
- 4.2. Činnost TDS/BOZP bude provádět výhradně:
- **Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků):**  
[redacted] [redacted] [redacted]
  - **Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů:**  
[redacted] [redacted] [redacted]
  - **Expert - pozemní komunikace:**  
[redacted] [redacted] [redacted]
  - **Činnost koordinátora BOZP:**  
[redacted] [redacted] [redacted]
- 4.3. Objednatel má právo v případě nespokojenosti s kvalitou výkonu činnosti osob uvedených v čl. 4., odst. 4.2 Smlouvy, požadovat výměnu osoby vykonávající danou činnost. Výměnu je Poskytovatel povinen provést na své náklady ve lhůtě stanovené Objednatel. V případě, že Objednatel nesouhlasí s ustanovením nové osoby, je Poskytovatel povinen navrhnout bez zbytečného odkladu osobu jinou. Současně s výměnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nová osoba má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako osoba původní.
- 4.4. Zhotovitel má právo provést změnu osob uvedených v čl. 4, odst. 4.2, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 4.5. Zastoupení osob uvedených v čl. 4, odst. 4.2 na základě plné moci je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

## Článek 5

### Práva a povinnosti Objednatele

- 5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění předmětu Smlouvy.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré informace nezbytné pro plnění Smlouvy v přiměřeném předstihu. Poskytovatel se zavazuje používat informace získané v souvislosti s plněním dle Smlouvy pouze k poskytování plnění dle Smlouvy.
- 5.3. Objednatel může požadovat změnu rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a snížit rozsah předmětu plnění nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předmětu plnění o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- (a) při snížení rozsahu se Cena plnění odpovídajícím způsobem sníží,
  - (b) při zvýšení rozsahu bude Cena plnění v nabídce Poskytovatele stanovena cenami odpovídajícími cenám ve Smlouvě (tj. nedojde ke zvýšení příslušných jednotkových cen),

- (c) termín pro dokončení plnění dle Smlouvy se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- (d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy.

## **Článek 6**

### **Cena plnění**

- 6.1. Cena plnění je stanovena hodinovou sazbou za výkon činnosti, tak jak je uvedeno v Příloze č. 3 ke Smlouvě – Oceněném soupisu prací. Předpokládaná cena plnění činí **299 000 Kč** bez DPH. V případě, že je Poskytovatel v době podání nabídky na Zakázku plátcem DPH, bude k hodinové sazbě vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že Poskytovatel v době podání nabídky na Zakázku plátcem DPH není, je cena bez DPH cenou konečnou.
  - (a) Hodinová sazba v sobě zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele s plněním Smlouvy. Hodinová sazba není jednotkovou cenou plnění stanovenou ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku odhadem, a proto se od ní nelze s přihlédnutím k tomuto ustanovení odchýlit.
  - (b) Na vedlejší náklady Poskytovatele s výkonem činností dle Smlouvy se nevztahuje hodinová sazba a tyto náklady hradí Poskytovatel. Vedlejšími náklady jsou zejména:
    - 1.2.1. Cestovné
    - 1.2.2. Stravné
    - 1.2.3. Administrativní náklady
    - 1.2.4. a další.
- 6.2. Uzavřením Smlouvy Poskytovatel přejímá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

## **Článek 7**

### **Platební podmínky**

- 7.1. Poskytovatel je povinen vždy do 5. dne kalendářního měsíce zaslat Objednateli ke schválení rozsah poskytnutého plnění za předchozí kalendářní měsíc v elektronické editovatelné formě (dále jen „**Rozpis čerpání plnění**“). Vzorový Rozpis čerpání plnění je Přílohou č. 5 Smlouvy. Objednatel schválený rozsah poskytnutého plnění je podmínkou vystavení faktury dle odst. 7.3 tohoto článku Smlouvy, a zároveň bude vždy její přílohou. Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat opravu Rozpisu plnění.
- 7.2. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s Objednatelem odsouhlaseným Rozpisem čerpání plnění na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“), vyhotoveného Poskytovatelem.
- 7.3. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název akce) a přehledně vyznačena Poskytovatelem fakturovaná částka, odpovídající Smlouvě.
- 7.4. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.
- 7.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je část Ceny plnění účtována.

- 7.6. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví Smlouvy. Příslušná částka se považuje za uhrazenou odepsáním z účtu Objednatele.
- 7.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 7.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:  
adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx nebo e-mailem na adresu: [REDACTED] a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

## **Článek 8**

### **Pojištění**

- 8.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové Nabídkové ceny bez DPH.
- 8.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 8.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

## **Článek 9**

### **Vyhrazené změny smlouvy**

- 9.1. Smluvní strany sjednávají v souladu s § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek následující vyhrazené změny:
- (a) V případě, že dojde k prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo, jejímž předmětem je Stavba, je Objednatel oprávněn navýšit hodinovou dotaci nutnou k plnění díla dle Smlouvy.
- (b) V případě, že dojde ke zkrácení termínu plnění smlouvy o dílo, jejímž předmětem je Stavba, je Objednatel oprávněn snížit hodinovou dotaci nutnou k plnění díla dle Smlouvy.

## **Článek 10**

### **Smluvní sankce**

- 10.1. Objednateli vzniká vůči Poskytovateli nárok na sankční smluvní pokutu v následujících případech:
- (a) při porušení povinnosti Poskytovatele dle
- bodu 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11 a 13 části 1,

- bodu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 části 2,
- bodu 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 a 12 části 3,
- bodu 3, 4 a 6 části 4

Přílohy č. 1 Smlouvy, a to ve výši **10 000 Kč**; smluvní pokutu lze ukládat i opakovaně;

(b) při porušení povinnosti Poskytovatele dle

- bodu 1, 2 a 3 části „Výkon prací koordinátora BOZP před předáním Staveniště“;
- bodu 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 části „Výkon prací koordinátora BOZP po předání Staveniště“

Přílohy č. 2 Smlouvy, a to ve výši **10 000 Kč**; smluvní pokutu lze ukládat i opakovaně;

(c) při prodlení Poskytovatele s povinnostmi dle

- bodu 2, 3, 4, 8, 20 části 2 Přílohy č. 1
- bodu 4 a 13 části 3 Přílohy č. 1
- bodu 4 a 5, části „Výkon prací koordinátora BOZP po předání Staveniště“ Přílohy č. 2

a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny Díla za každý, byť započatý, den prodlení s plněním povinností. Lhůta „bez zbytečného odkladu“ se posoudí vzhledem k okolnostem konkrétního případu, vždy však platí, že byl-li Poskytovatel písemně vyzván Objednatelům k nápravě, nejpozději okamžikem doručení písemné výzvy se Poskytovatel dostává do prodlení.

- 10.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli. Smluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu plnění.
- 10.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Plnění a stavby považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 10.4. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy a ni právo Objednatele na újmu vzniklou v souvislosti s porušenou povinností. Zrušením Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

## **Článek 11**

### **Odstoupení od Smlouvy**

- 11.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování plnění dle této Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. Odstoupení a přerušení je účinné doručením písemného oznámení Objednatele o této skutečnosti Poskytovateli nebo zápisem této skutečnosti Objednatelům do stavebního deníku.
- 11.2. V případě, že Poskytovatel poruší Článek 2, odst. 2.2 Smlouvy, je povinen zjednat nápravu stavu v souladu s pokyny Objednatele. Objednateli v takovém případě vzniká právo na odstoupení od Smlouvy.
- 11.3. Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování Plnění nebo od účinnosti odstoupení od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu újmy.
- 11.4. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- (a) dojde k nepřetržitému přerušení výkonu činnosti TDS nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
  - (b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nebude kratší než 30 dnů;
  - (c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;
  - (d) Objednatel neudělí pokyn k zahájení poskytování Plnění ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy.
- 11.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.6. Smluvní strany si v případě odstoupení od Smlouvy v souladu s odst. 11.1 nebo 11.2 nahradí pouze takové plnění, které je pro smluvní stranu poskytnuté účelně.
- 11.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

## **Článek 12**

### **Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 12.3. V případě, že na straně Poskytovatele vystupuje více osob (sdružení Poskytovatelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Tyto osoby jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněny společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech osob vůči Objednateli byl ustanoven zástupce, jímž je IBH, spol. s r.o. za nějž jednají osoby uvedené v odst. 12.5 tohoto článku Smlouvy.
- 12.4. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:  
ve věcech smluvních:
- Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
  - Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupce ředitele
- ve věcech technických:
- Tereza Lázničková, email [REDACTED]
  - Karel Motal, email [REDACTED]
- ve věcech ekonomických a finančních:
- Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek
- 12.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Poskytovatele:  
ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Bureš

ve věcech technických:

Ing. Miroslav Bureš

ve věcech ekonomických a finančních:


Ing. Miroslav Bureš

- 12.6. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká Smlouva.
- 12.7. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 12.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 12.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Plnění.
- 12.10. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o ZVZ uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 12.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.
- 12.12. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 12.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 12.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 12.15. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.

12.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

12.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

- (a) Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti TDS
- (b) Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP
- (c) Příloha č. 3 – Soupis prací – specifikace ceny
- (d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
- (e) Příloha č. 5 – Denní výkaz práce TDS
- (f) Příloha č. 6 – Plná moc



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace



Ing. Miroslav Bureš

## ROZSAH VÝKONU ČINNOSTI TDS

### Užité pojmy:

V případě, že pojem není definován, platí o jeho interpretaci pravidla § 555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zejména se při interpretaci přihlédne k příslušné zákonné regulaci, která pojem do právního pořádku zakotvuje.

**TDS** – technický dozor stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon

**Smlouva** – smlouva o dílo, jejímž předmětem je výkon TDS

**Stavební smlouva** – smlouva o dílo, jejímž předmětem je příslušná stavba

**Staveniště** – staveniště dle Stavební smlouvy o dílo

**Objednatel** – Objednatel dle Stavební smlouvy o dílo či Smlouvy; v pochybnostech platí, že za Objednatele je považována KSÚS

**Dílo** – dílo dle příslušné Stavební smlouvy o dílo

**Příprava stavby** – časový úsek od zahájení výkonu TDS do dne předání staveniště, včetně.

**Realizace stavby** – časový úsek ode dne skončení přípravy stavby do dne zahájení předání a převzetí Díla. Den zahájení předání a převzetí Díla není součástí Realizace stavby.

**Dokončení stavby** – Časový úsek od prvního do posledního dne předání Díla.

**Dokončení prací TDS** – časový úsek od konce Dokončení stavby do okamžiku zániku všech povinností TDS dle Smlouvy

**RDS** – realizační dokumentace stavby

**Zhotovitel stavby** – zhotovitel dle příslušné Stavební smlouvy

TDS je povinen kdykoliv na výzvu Objednatele předložit Objednateli jakýkoliv doklad či dokument, kterým disponuje. V případě, že takovým dokladem či dokumentem nedisponuje, je povinen o této skutečnosti informovat Objednatele.

### Článek 1

#### Během Přípravy stavby má TDS povinnost:

1. Po celou dobu provádět kontrolu všech práv a povinností Zhotovitele dle Stavební smlouvy o dílo, realizovaných v průběhu Přípravy stavby;
2. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení konceptu RDS k tomuto konceptu; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínky.
3. Uložit čistopis RDS; pro uložení čistopisu RDS platí pravidla o úschově věci, přičemž náklady na tuto úschovu jsou zahrnuty ve Smlouvě;
4. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení konceptu závazného harmonogramu prací k tomuto konceptu;
5. Uložit čistopis závazného harmonogramu prací; pro uložení čistopisu RDS a závazného harmonogramu platí pravidla o úschově věci, přičemž náklady na tuto úschovu jsou zahrnuty ve Smlouvě;
6. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení konceptu kontrolního a zkušebního plánu k tomuto konceptu; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínky.
7. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení konceptu technologického předpisu k tomuto konceptu; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínky.
8. Zajistit splnění administrativních povinností Stavebníka, které obsahuje příslušné povolení záměru, a které je možno splnit v průběhu Přípravy stavby;

9. Zajistit splnění oznamovacích povinností Stavebníka, které vycházejí z příslušných právních předpisů, a které je nutno splnit v průběhu Přípravy stavby;<sup>1</sup>
10. Vypracuje koncept Protokolu o předání a převzetí staveniště a nejpozději 7 dní před převzetím staveniště a zašle jej Objednateli i Zhotoviteli k odsouhlasení.
11. V den převzetí staveniště vypracuje Protokol o předání a převzetí staveniště podle jeho odsouhlaseného znění.
12. V den převzetí staveniště v zastoupení Objednatele převezme veškeré dokumenty vymezené v Seznamu dokumentů pro převzetí Staveniště. V případě, že nelze některý z dokumentů převzít pro jeho absenci či nedostatečnou kvalitu, upozorní Objednatele a v zastoupení Objednatele odmítne Zhotoviteli Staveniště předat.
13. V případě zjištění rozporu mezi jednáním Zhotovitele a stavebním povolením upozorní Objednatele a v zastoupení Objednatele odmítne Zhotoviteli Staveniště předat.

## Článek 2

### Během Realizace stavby má TDS povinnost:

1. V případě, že mu nebyl předložen v průběhu Přípravy stavby, vyjádřit se do 14 dnů od obdržení konceptu kontrolního a zkušebního plánu k tomuto konceptu; v případě, že se nevyjádří ve lhůtě stanovené Objednatelem, platí, že nemá připomínek.
2. V průběhu Realizace stavby **osobně** provádí kontrolu všech činností dle Stavební smlouvy. V případě zjištění rozporu mezi Smlouvou a skutečností je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu písemně Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku.
3. V průběhu Realizace stavby **osobně** provádí kontrolu všech činností dle kontrolního a zkušebního plánu. V případě zjištění rozporu mezi kontrolním a zkušebním plánem a skutečností je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu písemně Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku.
4. V průběhu Realizace stavby **osobně** provádí kontrolu všech činností dle technologického předpisu. V případě zjištění rozporu mezi technologickým předpisem a skutečností je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu písemně Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku.
5. V průběhu Realizace stavby **osobně** provádět kontrolu těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž o této kontrole provede vždy záznam do stavebního deníku.
6. Zajistit koordinaci Díla s dotčenými záměry (zejména se záměry přeložek inženýrských sítí apod.).
7. V souladu s pokyny Objednatele zajišťovat komunikaci s veřejností.
8. Spolupracovat s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;
9. Provádět kontrolu souladu prováděných prací se závazným harmonogramem provádění prací; V případě zjištění rozporu je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu písemně Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku.
10. Zajistit splnění administrativních povinností Stavebníka, které obsahuje příslušné povolení záměru, a které je možno splnit v průběhu Realizace stavby;
11. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení prohlášení o shodě k tomuto prohlášení; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.

---

<sup>1</sup> Např. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

12. Svolávat kontrolní dny; Kontrolní dny je povinen svolávat v souladu s pokyny Objednatele. Pokud Objednatel nevydá pokyn, je povinen svolávat kontrolní dny nejdéle jednou za 14 dní.
13. Účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny zahajuje, vede a ukončuje. Kontrolních dnů se účastní všichni specialisté TDS, nestanoví-li Objednatel vzhledem ke konkrétnímu KD jinak;
14. Zaznamenat provedení kontrolního dne do stavebního deníku, a to v den provedení kontrolního dne; z kontrolního dne je povinen provést fotodokumentaci;
15. Nestanoví-li Objednatel pokynem jinak, rozeslat do 2 pracovních dnů Zhotoviteli a Objednateli zápis z příslušného kontrolního dne, včetně fotodokumentace;
16. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení oznámení o nutnosti změny plnění k tomuto oznámení; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
17. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení dokumentace změny dle příslušných ustanovení Stavební smlouvy k této dokumentaci; v případě souhlasu vydá písemné stanovisko TDS. Písemné stanovisko vyžaduje formu listiny.
18. Po schválení změny plnění ze Stavební smlouvy Objednatelem a Zhotovitelem stavby provede kontrolu této změny a v případě souhlasu stvrdí správnost svým podpisem.
19. Vést soupis změn Stavebního díla.
20. Provádět kontroly věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů, zjišťovacího protokolu a faktur v návaznosti na měsíční soupisy prací dle Stavební smlouvy;
21. Provádět kontrolu souladu měsíční fakturace s finančním harmonogramem; V případě zjištění rozporu je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele;
22. Provádět kontrolu vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se k závažným skutečnostem do stavebního deníku;
23. Účastnit se výrobních výborů; Výrobní výbory zahajuje, vede a ukončuje. Výrobních výborů se účastní všichni specialisté TDS, nestanoví-li Objednatel vzhledem ke konkrétnímu výrobnímu výboru jinak;
24. Informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění);
25. Spolupracovat s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby;
26. Hlásit archeologické nálezy příslušným orgánům státní památkové péče;
27. Vést podrobnou dokumentaci a archivaci dokladů z kontroly, včetně průběžného předávání kopií těchto dokladů KSUS;
28. Provádět kontrolu řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;
29. Provádět kontroly řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává v majetku KSUS.
30. Provést závěrečné kontroly dokončeného díla;

### **Článek 3**

#### **Během Dokončení stavby má TDS povinnost:**

1. Zajistit splnění administrativních povinností Stavebníka, které obsahuje příslušné povolení záměru, a které je možno splnit v průběhu Dokončení stavby;
2. Zajistit přípravu předávacího protokolu stavby;

3. Vypracovat Soupisu vad a nedodělků v souladu s pokyny Objednatele; V soupisu budou vady a nedodělky rozděleny na „bránící užívání stavby“ a „nebránící užívání stavby“; U každé vady a každého nedodělku bude stanovena lhůta k jejímu/jeho odstranění.
4. Kontrolovat odstraňování vad a nedodělků dle Soupisu vad a nedodělků; V případě zjištění nedodržení termínu pro odstranění vady/nedodělku je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku.
5. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení konceptu DSPS k tomuto konceptu; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
6. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení dokladů, které doloží Zhotovitel stavby pro potřeby řízení o povolení předčasného užívání stavby k těmto dokladům; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
7. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení dokladů, které doloží Zhotovitel stavby pro potřeby řízení o vydání kolaudačního souhlasu k těmto dokladům; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
8. Vypracovat v souladu s pokyny Objednatele **žádost o předčasné užívání stavby** dle příslušných ustanovení stavebního zákona a podat ji na příslušný stavební úřad.
9. Vypracovat v souladu s pokyny Objednatele **žádost o vydání kolaudačního souhlasu** dle příslušných ustanovení stavebního zákona a podat ji na příslušný stavební úřad.
10. Vypracovat v souladu s pokyny Objednatele **žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle příslušných ustanovení zákona o pozemních komunikacích a zákona o provozu na pozemních komunikacích**, a podat ji na příslušný silniční správní úřad.
11. Zastupovat Objednatele v řízení o žádosti o předčasné užívání stavby a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu před příslušnými správními orgány.
12. Osobně se účastnit celého předávacího řízení.
13. Zkontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem ve lhůtě pro jeho vyklizení; V případě zjištění nedodržení termínu je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele.

#### Článek 4

##### **Během Dokončení prací TDS má povinnost:**

1. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení Závěrečné zprávy Zhotovitele k této Zprávě; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
2. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení kompletní Dokladové části díla k jejímu obsahu (vyjma Závěrečné zprávy Zhotovitele); v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
3. Vypracovat Závěrečnou zprávu TDS a do 30 dnů od dokončení díla jí předložit k odsouhlasení Objednateli.
4. Předat Objednateli veškeré doklady a dokumenty, související se stavbou, nezmíněné výše, kterými disponuje; zejména:
  - i. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán;
  - ii. fotodokumentace z průběhu celé stavby;
5. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací k těmto dokladům; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínek.
6. Provést přípravu dalších podkladů podle pokynů Objednatele, zejména podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků.

## ROZSAH VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

### Užité pojmy:

V případě, že pojem není definován, platí o jeho interpretaci pravidla § 555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zejména se při interpretaci přihlídnou k příslušné zákonné regulaci, která pojem do právního pořádku zakotvuje.

**Smlouva** – smlouva o dílo, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP

**Stavební smlouva** – smlouva o dílo, jejímž předmětem je příslušná stavba

**Staveniště** – staveniště dle Stavební smlouvy o dílo

**Objednatel** – Objednatel dle Stavební smlouvy o dílo či Smlouvy; v pochybnostech platí, že za Objednatele je považována KSÚS

**Dílo** – dílo dle příslušné Stavební smlouvy o dílo

**Zhotovitel stavby** – zhotovitel dle příslušné Stavební smlouvy

Výkon prací koordinátora BOZP před předáním Staveniště:

1. Vypracování „Plánu BOZP v realizaci“ pro realizaci stavby; Plán BOZP bude zejména obsahovat podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;
2. Výkon dalších zákonných povinností koordinátora BOZP, např. vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP) nejpozději 8 dní před předáním Staveniště;
3. Zajistit koordinace rizik s odborně způsobilou osobou Zhotovitele;

Výkon prací koordinátora BOZP po předání Staveniště:

1. Zabezpečení seznámení zaměstnanců Zhotovitele s Plánem BOZP v realizaci;
2. Zabezpečení seznámení zaměstnanců Zhotovitele s riziky a opatřeními k jejich eliminaci;
3. Zabezpečení aktualizace Plánu BOZP v realizaci;
4. Provádět kontrolu dodržování Plánu BOZP v realizaci; V případě zjištění jeho nedodržení je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku; Zároveň stanoví Nápravné opatření a lhůtu k jeho provedení;
5. Provádět kontrolu provedení Nápravných opatření, a to včetně dodržení stanovené lhůty; V případě zjištění nedodržení Nápravného opatření nebo jeho lhůty je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele a skutečnost zaznamenat do stavebního deníku;
6. Zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky;
7. V souladu s pokyny Objednatele vypracovávat písemné záznamy o provádění činnosti koordinátora BOZP;
8. Vyjádřit se do 14 dnů od obdržení konceptu technologického předpisu k tomuto konceptu; v případě, že se do 14 dní nevyjádří, platí, že nemá připomínky.
9. Provádět další činnosti stanovené právními předpisy upravujícími problematiku výkonu činnosti koordinátora BOZP.
10. Vypracovat Závěrečnou zprávu BOZP a do 30 dnů od dokončení díla jí předložit k odsouhlasení Objednateli.

Příloha č. 3 – Soupis prací – specifikace ceny

**B.III/1171 Hředle, III/23613 Březová - TDI**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 8 týdnů

Doba výkonu SD: 10 týdnů (zahrnuje administraci zahájení stavby a dokončení stavby)

Služba - funkce	počet týdnů	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
III.0073 Dobroviz – N. Středokluky - TDI		v týdnu	celkem		Kč
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	4	40	3 500	140 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	10	1	10	3 200	32 000
Koordinátor BOZP	10	3	30	3 400	102 000
<b>I</b>				<b>CELKEM</b>	<b>274 000</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou (zadávací) dokumentaci</b>					
Expert - pozemní komunikace	10	1	10	2 500	25 000
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>				<b>CELKEM</b>	<b>25 000</b>
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					
				<b>CELKEM</b>	<b>274 000</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:</b>					
				<b>CELKEM</b>	<b>25 000</b>
<b>Celkem (bez DPH) :</b>					<b>299 000</b>
					<b>cena s DPH</b>
					<b>361 790,00</b>

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin  
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

zeleně podbarvená pole vyplní uchazeč

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

**SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ**

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme vlastními kapacitami.



# Plná moc

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.** (dále jen „Správce“)

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

zapsána v OR: Městský soud v Praze, odd. Pr, vložka č. 1478

zastoupena:

**Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem**

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(zmocnitel)

## uděluje plnou moc

**společnosti IBH, spol. s r.o.**

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

IČO: 47540966

jednající Ing. Miroslav Bureš

(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který spočívá v investorsko-inženýrských činnostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokončení stavební akce a při výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) při provádění stavebních prací na stavbě: „**III/1171-Hředle, III/23613-Březová -TDS**“  
Zmocněnec je oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech:

- A) Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDS nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše uvedené stavbě.
- B) Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele a činit veškerá právní jednání v řízeních před dotčenými správními orgány, zejména pak při kolaudačním řízení, a to pro celý rozsah těchto řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vč. zastupování při ústních jednáních a přijímání písemností v těchto řízeních.
- C) Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora BOZP nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše uvedené stavbě.

V činnostech B) je Zmocněnec oprávněn ustanovit za sebe zástupce, který je oprávněn za něj zmocněnce v rozsahu těchto činností zastupovat.


Tato plná moc je vystavena na dobu provedení výše uvedených činností.

V Říčanech dne .....



.....  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace

Plnou moc přijímám dne .....



.....  
Ing. Miroslav Bureš