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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na projektové práce
ČL.1 SMLUVNÍ STRANY
1.1. O b j e d n a t e l: 

Město Chrudim 
Sídlo:



Městský úřad 

Resselovo nám. 77 





537 16 Chrudim  




Zastoupení ve věcech smluvních:     
Mgr. Petr Řezníček, starosta města 

Zastoupení ve věcech technických:
Ing. Petr Kopecký, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, tel. 469 657 450
Bankovní spojení : 


ČSOB Chrudim, č.ú. : 104109895/0300

IČ :                                              
00270211

DIČ :



CZ00270211

Tel:                                             
469 657 450
E-mail:                                             
petr.kopecky@chrudim-city.cz
Doručovací adresa:                             
MěÚ Chrudim
                                                         
Resselovo nám. 77
                                                            
537 16 Chrudim 





a
1.2. Z h o t o v i t e l: 

ŠINDLAR s.r.o.

Sídlo:



Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupení ve věcech smluvních:
Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Zastoupení ve věcech technických:
Mgr. Jan Zapletal

 

Bankovní spojení:


ČSOB a.s., č.ú.: 267632832/0300
IČ: 




26003236
DIČ:




CZ26003236
Tel.:




495 402 560
E-mail:



info@sindlar.cz
ČL.2 PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.  Akce: 
Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi – DUR, DPS
DUR – projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo zařízení 

DPS – jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a pro zadání stavby

Předmětem plnění smlouvy je vypracování výše uvedených stupňů projektové dokumentace, v rozsahu dle specifikace v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2.2.
Objednatel se zavazuje, že dílo od zhotovitele převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu uvedenou v čl. 4.1. Objednatel se současně zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, průzkumy a podklady nezbytné pro splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
2.3
Součástí předmětu smlouvy a smluvní ceny je rovněž pracovní účast zhotovitele na max. sedmi výrobních výborech a projednání k vytvářené PD v místě sídla objednatele za účasti zástupců objednatele. Z těchto výrobních výborů pořídí zhotovitel PD písemný záznam o projednávaných technických záležitostech týkajících se PD a požadavcích jmenovitých zástupců objednatele na formu a úpravy PD. Zhotovená PD bude v souladu se všemi informacemi a požadavky objednatele a oprávněnými připomínkami městského architekta, provozovatele, DOSS, správců sítí a dalších dotčených osob. 

Z výrobních výborů bude zhotovitel pořizovat zápis a prezenční listinu. Připomínky zástupců objednatele, které budou odsouhlaseny na těchto výborech, budou zhotovitelem vypořádány a zaneseny do projektové dokumentace. Do písemného záznamu z výrobního výboru bude v případě rozhodnutí zástupců objednatele o konkrétním technickém, rozměrovém, kvantitativním nebo kvalitativním řešení uvedeno jméno konkrétní osoby, která rozhodnutí na základě dotazu nebo požadavku zhotovitele PD učinila. V případě neuvedení konkrétní osoby, která navržené řešení schválila, odmítla nebo rozhodla, zodpovídá za eventuální budoucí nejasnosti pouze zhotovitel PD. Opisy záznamu z výrobních výborů odešle zhotovitel e-mailem nejpozději do tří pracovních dní ode dne konání výborů všem přítomným účastníkům, kteří v prezenční listině uvedli svoji e-mailovou adresu. Jestliže žádný z účastníků do třech pracovních dní od odeslání záznamu neodešle na adresu odesílatele připomínky s konkrétním návrhem na změnu, bude zápis pokládán za schválený všemi adresáty. Zápisy a záznamy z výrobních výborů, vyjádření městského architekta a případná další vyjádření osob dle tohoto bodu smlouvy předaná zhotoviteli budou součástí dokladové části PD.

Součástí předmětu smlouvy je také vyplnění všech technických údajů do případných žádostí, které nebude moci podat zhotovitel (změny příkonů, uzavírání smluv apod.), vyplnění technických údajů žádostí o stavební povolení apod.

2.4.   Zhotovená PD bude v souladu se všemi informacemi a požadavky objednatele a oprávněnými připomínkami městského architekta a paní Hany Dušánkové z Odboru investic MěÚ Chrudim, dotčených provozovatelů, vlastníků nemovitostí, Povodí Labe, DOSS, správců sítí, které jsou součástí předmětu díla dle této smlouvy nebo budou uplatněny a začleněny do předmětu díla v souladu s touto smlouvou. Pokud bude nutné, aby objednatel uzavřel jakoukoliv smlouvu (např. o právu provést stavbu, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti apod.), je zhotovitel povinen před odesláním návrhu smlouvy druhé straně znění zkonzultovat s pracovníky objednatele.
2.5.
Obě části díla (DUR a DPS) budou předány a převzaty na základě předávacích protokolů v sídle objednatele. DUR bude odevzdána v počtu 4 paré kompletní PD v tištěné formě, 2x kompletní PD v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu PDF a DWG, vč. kvalifikovaného odhadu (propočtu) nákladů. DPS bude odevzdána v počtu 10 paré kompletní PD v tištěné formě, 2x kompletní PD v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu PDF a DWG, vč. výkazu výměr a rozpočtu ve formátu podporovaném MS Excel a vč. kopie kompletní dokladové části, včetně všech vyjádření správců sítí a vlastníků sítí, dotčených orgánů státní správy dle platných zákonů (i z PD DUR a DPS). CD/DVD budou zhotovitelem PD před předáním objednateli přehledně popsána a označena, aby bylo zřejmé, co je jejich obsahem.  Všechna paré výkresů budou označena razítkem zhotovitele PD. Tři kompletní paré PD (DUR i DPS) budou označena autorizačním razítkem a podpisem autorizované osoby. 

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky z důvodů na straně zhotovitele. Je li z tohoto důvodu překročen termín sjednaný ve smlouvě k dodání díla, je zhotovitel v prodlení s dodáním díla. V případě, že dílo vykazuje pouze vady a nedodělky, které ani ve svém souhrnu nebrání užívání díla, může objednatel dílo převzít.
2.6
Projekt bude řešit i způsob výstavby – zásady (plán) organizace výstavby. Jeho součástí bude geometrický vytyčovací výkres provedený v systému S-JTSK na kopii podkladu platné katastrální mapy včetně parcelních čísel a soupis všech stavbou dotčených pozemků, včetně uvedení vlastníků, t.j.,  tzv. záborový elaborát.
2.7
Součástí předmětu smlouvy je i závazek zhotovitele projektové dokumentace k vykonávání autorského dozoru projektanta na stavbě, dále možno jen AD, v době provádění stavby. Dále se zhotovitel zavazuje k účasti na kontrolních dnech stavby, na základě výzvy zaslané/předané mu objednatelem, po předchozím uzavření smluvního vztahu na tuto činnost ve standardním rozsahu dle platných právních předpisů, ČSN/EN a ceníků UNIKA, kategorie méně náročné práce, max. v cenách platných v době provádění AD. Cestovné pro výkon AD bude stanoveno na max. 6 Kč/km bez DPH a čas strávený na cestě nebude účtován. Součástí činnosti AD je rovněž technická pomoc sestávající z úprav PD na základě požadavku objednatele.

2.8
Po předání díla, v době výběru dodavatele stavby, je zhotovitel povinen v pracovní dny do 24 hodin od odeslání e-mailu objednatele s dotazy uchazečů o veřejnou zakázku ohledně odevzdaného díla, odeslat objednateli podrobně, odborně, srozumitelně a přehledně zpracované odpovědi na tyto dotazy. Pokud bude dotaz odeslán v den, který není pracovním dnem, počíná běžet lhůta první následující pracovní den v 8.00 hod. Lhůta k odeslání odpovědi neběží od 16.00 hod. posledního pracovního dne, předcházejícího dni pracovního volna nebo dni pracovního klidu do 8.00 hod prvního pracovního dne, který následuje po dni pracovního volna nebo dni pracovního klidu. 
2.9  
Možné způsoby písemných kontaktů objednatele a zhotovitele jsou poštovní zásilky, e-mail, nebo osobní předání. Za doklad o doručení se pokládá doručenka, podpis u osobního předání korespondence, potvrzení o doručení elektronickou poštou.
ČL.3  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
3.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům, doporučením výrobců materiálů a závazným normám. Podrobněji viz příloha č. 1.  
ČL.4  CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. 
Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a činí:


Celková cena za provedení díla je stanovena následovně:

Kompletní předmět smlouvy bez DPH: 
760 000,- Kč
DPH 21%:



159 600,- Kč
Cena celkem vč. DPH:


919 600,- Kč
4.2. 
Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena po odevzdání ucelené části díla (DUR, resp. DPS) dle této smlouvy, t.j. po úspěšném předání a převzetí části předmětu plnění dle této SOD. Za DUR náleží zhotoviteli odměna ve výši 40% z celkové ceny díla a za DPS náleží zhotoviteli odměna ve výši 60% z celkové ceny díla.
4.3. 
Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení. Objednatel je z každé faktury oprávněn uplatnit pozastávku ve výši do 10% z fakturované částky, a to vždy max. do uplynutí 15 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stupeň DUR a stavebního povolení pro stupeň DPS. Žádosti o územní a stavební řízení podá objednatel nejpozději do 20 dní od protokolárního předání příslušné části díla.
4.4.
Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady případné poplatky za práci dalších osob, které má zhotovitel právo přizvat k realizaci díla. Zhotovitel je rovněž povinen nést náklady na cestovné své i dalších osob podílejících se na zhotovení díla, jakož i poštovné apod. související se zhotovením díla.
4.5
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu a tyto okolnosti do smluvní ceny zakalkuloval.
ČL.5  ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ 
5.1.
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a obsahu dle čl. 2. této smlouvy.

5.2.
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu nejpozději          
                  
ihned po podpisu smlouvy

Předání projektové dokumentace ve stupni DUR

31.3.2016
Předání projektové dokumentace ve stupni DPS  

30.6.2016
5.3. 
Místem plnění díla je sídlo Objednatele.

5.4.
Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením a osobním předáním díla objednateli. O předání díla, případně jeho jednotlivých částí, bude vyhotoven a podepsán předávací protokol.

5.5.
Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména v následujících případech:

· došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění smluvené součinnosti objednatele, 
· došlo k překážce mající charakter vyšší moci,  která  znemožňuje  provádění díla či jeho části v dohodnutém čase či kvalitě – za vyšší moc je považována překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické podmínky, zásah státního orgánu, apod.,

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují: 

· o dobu trvání překážky na straně objednatele,

· o dobu trvání vyšší moci.
5.6
V případě nutnosti změny termínu v průběhu plnění této smlouvy o dílo z důvodů, které v době uzavření této smlouvy nebyly smluvním stranám známé, je nutno učinit písemným dodatkem k této smlouvě, který potom bude její nedílnou součástí.

ČL.6  ODPOVĚDNOST ZA VADY
6.1. 
Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání, za vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

6.2. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými normami, které se na provádění díla vztahují, v souladu s příslušnými právními předpisy. Objednateli přísluší práva a nároky z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla za předpokladu, že takové vady objednatel uplatnil ve lhůtě dle čl. 6.5. Nárok objednatele dle předchozí věty zaniká uplynutím lhůty 62 měsíců od předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy.

6.3. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění trval. 

6.4. Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy.

6.5. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

ČL.7  UKONČENÍ SMLOUVY
7.1
Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

7.2
Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smluvních povinností následující skutečnosti:


-  prodlení zhotovitele s dodáním díla, (jejich částí) oproti sjednanému termínu o více než 30 dní

-  nedodržení zaručených vlastností díla uvedených v článku II.
ČL. 8 SMLUNÍ POKUTY A SANKCE
8.1. 
Z titulu nedodržení termínu smlouvy o dílo včetně dílčích termínů je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,2% z celkové ceny prací za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo. 

8. 2.
V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.3. 
Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v době stanovené čl. 6.2. této smlouvy po obdržení písemné reklamace dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady do 15-ti pracovních dnů od nahlášení reklamace, je-li to technicky možné. Při nedodržení tohoto nebo jinak dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 200,-- Kč za 
každou vadu a každý den prodlení.

8.4 
V případě prodlení zhotovitele PD se zasláním odpovědi na dotazy uchazečů o veřejnou zakázku dle článku 2.7 této SOD o více než 5 hodin nad smluvních 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každou další i jen započatou hodinu zpoždění nad těchto celkem 29 hodin.

8.5  
Za každou jednu neomluvenou neúčast na předem dohodnutém výrobním výboru k vytvářenému projektu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 3 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Omluva je možná pouze ze závažných důvodů, jako např. pracovní neschopnost, nehoda atd. Zhotovitel PD může za sebe zajistit plně kompetentní náhradu.
8.6  Pokud v důsledku chyby v projektové dokumentaci vznikne objednateli škoda, zaplatí zhotovitel objednateli finanční částku ve výši zhotovitelem způsobené škody.

8.7. 
V souladu s Občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15-ti dnů ode dne obdržení písemného vyzvání.

8.8.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele nebo zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou dle Občanského zákoníku.
ČL. 9 VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
9.1.
Tato smlouva, včetně jejích příloh, může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9.2.
Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně smírnou cestou.

9.3.
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou, vyjma těch, ve smlouvě výslovně uvedených.
9.4.
Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té míře, nakolik objednatel již uhradil zhotoviteli sjednanou cenu. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dílo bezúplatně použít ke všem účelům, které souvisejí s realizací uvedené stavby, t.j. zejména k příslušným správním a výběrovým řízením, ke stavbě samotné, k získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů projektové dokumentace stavby. S ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak zejména k výběrovým řízením využívat, vždy však pouze pro dosažení shora uvedených účelů a cílů a s uvedení jména autora díla.
Nadto zhotovitel s objednatelem výslovně smluvně sjednávají, že objednatel kromě účelů souvisejících s realizací projektované stavby je rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a jinak zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím.


Dále se ochrana autorských práv řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.

9.5.
Odpověď zhotovitele, nebo objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.

9.6.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu stavby a poskytnout jim součinnost.
9.7.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9.8.
Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

9.9.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či na základě nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chrudimi, dne 

Objednatel: …………………………………

  

                   Mgr. Petr Řezníček, starosta města
V Hradci Králové, dne

Zhotovitel:  ……………………...................        

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je dále:

Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR v rozsahu daném § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a DPS (jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a pro zadání stavby).  DPS bude v rozsahu daném dle § 2 a §3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (řazení výkresů dle dokumentace ke stavebnímu řízení) a v souladu se stávajícími podmínkami pro dotaci OPŽP, konkrétně osy 4, Specifického cíle 4.3 a aktivity 4.3.3. 

Detailní zpracování rozpočtu a výkazu výměr bude provedeno dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli úpravu rozpočtu, zejména doplnění položek.

Dále bude zpracování projektové dokumentace vycházet zejména z těchto norem v platném znění:

vyhlášky č. 503/2006 Sb., 146/2008 Sb., 268/2009 Sb., 499/2006 Sb., 395/1992 Sb. v platném znění, dále zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (bude obsahovat zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce, odhad doby realizace a počtu pracovníků a informaci, zda musí mít stavba koordinátora BOZP a plán BOZP), zák. č. 17/92 Sb. v platném znění o životním prostředí, zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny, zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění - vodní zákon, zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění – zákon o vodovodech a kanalizacích a dalších příslušných právních norem vztahujícím se k předmětu zakázky.

PD bude vypracována v souladu se všemi platnými norami ČSN/EN/ISO, v případě rozporů v uvedeném pořadí důležitosti, s tím, že přednost mají právní předpisy. Zejména se jedná o normy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
Zpracování PD zahrnuje i zajištění všech nutných průzkumů (např. geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, průzkum sedimentů pro potřeby nakládání s nimi, vč. určení množství, atd.)

Stávající stav řešeného území: 

Řešené území zahrnuje rameno drobného vodního toku v parku Střelnice o délce cca 0,65 km (od mostu v ul. Malecká po konec vzdutí pevného jezu) a dále rameno toku v parku Střelnice od pevného jezu po soutok s Chrudimkou o délce 0,19 km. Přehledná situace viz obr. č. 1.  Řešené úseky toku protékají parkem Střelnice. Jsou na nich situovány dva vzdouvací objekty. Jedná se o pevný jez v parku Střelnice (km 0,712), ze kterého odbočuje rameno vodního toku, který má zemní napřímené koryto zahloubené cca o 1,5 -2 m pod úroveň nivy. Břehy koryta jsou pomístně stabilizované kamennými kvádry a zpevněny kořenovým systémem doprovodných břehových porostů.   Další vzdouvací objekt, před kterým vytéká odlehčovací stoka kanalizace, je stavidlový jez v km 0,360. Jedná se o objekt v havarijním stavu, který je provizorně stabilizován plátěnými vaky s pískem. Ve zdrži dochází k sedimentaci bahnitých splavenin, které způsobují degradaci koryta.  Množství sedimentů způsobuje především v letních měsících problémy s min. kyslíku pro vodní organismy a je potenciálním zdravotním rizikem. Přilehlý park je celoročně navštěvován a využíván pro volnočasové aktivity. V případě destrukce stavidlového objektu může dojít k odplavení sedimentů do recipientu toku Chrudimky. Pod stavidlovým objektem vodní tok protéká napřímeným korytem propustkem pod silničním mostem podél zahrad (pravý břeh) a navýšeného břehu, kde byly v nedávné době provozovány sběrné suroviny a je zde umístěna skládka materiálu SUS Chrudim. Vodní tok je situován v Přírodní památce Ptačí ostrovy. Všechny příčné objekty jsou migračně neprůchodné. Podle vymezených záplavových čar (DIBAVOD) dochází v řešeném území k rozlivu od průtoku Q5 v oblasti parku Střelnice. Při průtoku Q20 dochází k zaplavení části skladištní a průmyslové oblasti a nemovitostí v blízkém okolí vodního toku. V průběhu průtoku Q100 je zaplavena prakticky celá původní niva se stávající zástavbou a průmyslovými areály v celém řešeném území.

Cíle projektu: 

Prioritním cílem je revitalizace ramen drobného vodního toku v parku Střelnice a navazujícím území takovým způsobem, aby došlo k eliminaci sedimentace jemných bahnitých částic. Úpravy koryta vodního toku budou navrženy v parametrech příslušného geomorfologického typu. Uvedenou revitalizaci dojde k zpřístupnění vodního toku a příbřežní části pro návštěvníky parku. Idea bude vycházet z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků, zeleně v architektuře měst. Jako vzor je možné využít realizovanou revitalizaci Jižního náhonu v intravilánu Chrudimě. V rámci činností bude posouzena možnost využití parku pro zlepšení protipovodňové ochrany. Vzhledem k situování drobného vodního toku a parku v PP Ptačí ostrovy bude muset být řešeno migrační zprůchodnění stávajících objektů a brán zřetel na chráněné druhy rostlin a živočichů v souladu se schváleným plánem péče.  V rámci projektu bude nutná koordinace s projektem na řešení kanalizace z ulice Malecká.
Základní prvky projektu:

· Revitalizace koryta ramene drobného vodního toku v Parku Střelnice o délce cca 0,65 km (od mostu v ul. Malecká po konec vzdutí pevného jezu se stavidlovou propustí) a dále rameno toku v Parku Střelnice od pevného jezu po soutok s Chrudimkou o délce 0,19 km v souladu s geomorfologickým potenciálem lokality (nutné akceptovat podmínky udržitelnosti a rozsah řešeného území na dříve realizované projekty). 

· Zpřístupnit vodní ekosystém v rámci volnočasových aktivit v parku. 

· Odtěžení bahnitých sedimentů v ramenech drobného vodního toku v parku Střelnice.
· Odstranění stavidlového jezu v km 0,360.
· Vyřešení migračního zprůchodnění pevného jezu v km 0,712, včetně rekonstrukce. Posouzení nutnosti zachování uvedeného jezu z hlediska zajištění PPO a návaznosti na výše položený úsek ramene vodního toku. 

· Hydrotechnické posouzení navržených opatření z hlediska zajištění a zlepšení PPO.
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