

Faster CZ spol. s r.o.

IČO: 60722266

DIČ: CZ60722266

sídlem: Jarní 1064/44g, 61400 Brno

zastoupená: Ing. Danielem Škorpíkem – jednatelem společnosti

(dále jen „**FASTER**“)

a

Statutární město Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna, k podpisu této smlouvy

pověřen Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111 246 222/0800

(dále jen „**SMB**“)

(SMB a FASTER dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu §104 odst. 18 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VYVOLANÉ PŘEKLÁDCE

I.

Předmět smlouvy

1. SMB je investorem stavby „**Nové chodníky Hviezdoslavova**“ (dále jen „stavba“), kterou bude znemožněno další užívání stávající optické trasy (dále jen „optická trasa“) v majetku FASTER.
2. SMB se zavazuje na vlastní náklady provést **překládku** optické trasy v místech kolize s níže uvedenými stavebními objekty, dále se zavazuje odstranit veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s realizací stavby na majetku FASTER (projekt vypracoval útvar dopravního inženýrství Brněnských komunikací).
 - SO 101 komunikace
 - SO 102 úprava oplocení areálu Carling
 - SO 103 úprava oplocení ve správě ÚMČ

- SO 401 veřejné osvětlení
 - SO 801 náhradní výsadba.
3. Realizací překládky nedojde ke změně vlastnictví optické trasy.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. SMB se zavazuje:

- a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace překládky písemně oznámit FASTER plánovaný termín zahájení realizace překládky;
- b) písemně vyzvat FASTER k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita překládky, a k polohovému a výškopisnému zaměření překládky minimálně 3 pracovní dny předem;
- c) před zahájením přejímacího řízení překládky od zhotovitele písemně vyzvat FASTER k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 pracovní dní před jeho zahájením;
- d) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu (v případě, že se podle právních předpisů doklad nevydává, po uvedení do provozu) předat bezúplatně FASTER tyto doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS 1x (v digitální podobě),
 - kopii stavebního deníku (části související s překládkou),
 - kontrolní a zkušební plán pro překládku, přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů, geodetické zaměření skutečného provedení stavby 1x (v digitální podobě) - grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14$ m, výšková odchylka $\pm 0,12$ m vzhledem k vybudované měřické síti,
 - geodetické zaměření 1x;
- e) po předchozím obdržení podnětu od firmy FASTER uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po ukončení realizace překládky u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby.

2. FASTER:


- a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci překládky;
- b) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, má právo požadovat, aby jím zjištěné závady prováděcí firma zapsala do SD a má právo kontroly jejich odstraňování; FASTER při těchto kontrolách nepřijímá odpovědnost za vady prováděné překládky;
- c) na základě výzvy SMB (min. 3 pracovní dny předem) se zúčastní kontroly přeložené trasy před zásypem výkopu;
- d) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a SMB požadavky na odstranění vad a nedodělků na překládce;
- e) v záruční době zjištěnou vadu na překládce oznámí bez zbytečného odkladu SMB;
- f) je oprávněna v případě zjištění vad na překládce v záruční době poskytované zhotovitelem překládky požadovat, aby SMB ověřil a řádně zdokumentoval takové vady a následně vymáhal jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s

podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na překládce budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím SMB. Záruční doba na objekty bude stanovena v minimální délce 5 let;

- g) poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady;
- h) bude kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

III.

Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran



IV.

Přejímací řízení

1. SMB po dokončení prací na překládce vyzve FASTER v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy k účasti na přejímacím řízení překládky.
2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, SMB a FASTER, přičemž předání a převzetí překládky mezi SMB a FASTER proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí překládky mezi zhotovitelem a SMB.
3. FASTER je povinna překládku bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od SMB převzít. V případě existence vad a nedodělků překládky zajistí SMB jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí překládky SMB a FASTER sepiší protokol.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.

3. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit SMB.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2).
6. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

Doložka

Tato smlouva byla schválena na schůzi Rady města Brna č. R9/166 dne 4. března 2026.

V Brně dne

V Brně dne

16. 03. 2026

Za SMB:

Za FASTER:

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy MMB

Ing. Daniel Škorpík
jednatel společnosti