

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána

ve věcech technických: Ing. Irena Šedová

Bankovní spojení: Komerční banka

č. ú. 123-6403810267/0100

IČO: 70890749

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s.

se sídlem Českomoravská 206/35, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupený: Štěpánem Hazdrou

IČO: 25527797

DIČ: CZ25527797

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8182

Bankovní spojení: ČS, a.s., Jihlava

č. ú.: 4687416309/0800

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních: Štěpán Hazdra
- ve věcech technických: Luboš Vítek, Štěpán Hazdra
- zástupce na stavbě: Štěpán Hazdra

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(účastníci shora uvedení dále i jen jako „strany“, „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

2. Předmět smlouvy

a) Zhotovitel se zavazuje odborně garantovat a provést překládku a pokládku sítě elektronických komunikací (dále též jako „SEK“) dle projektové dokumentace zpracované společností Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, v rámci stavby „**II/523 Jihlava - most ev. č. 523-000A**“ (dále též jako „projektová dokumentace“), a to konkrétně pro **SO405 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI PTS**, dle požadavků objednatele (dále jen „dílo“). Zhotovitel se v souvislosti s prováděním stavebních činností v místě provádění díla třetím subjektem, tedy zhotovitelem samotné stavby, zavazuje k úzké spolupráci s tímto

subjektem, k respektování jeho pokynů a pokynů dalších třetích osob, které participují na provádění těchto předmětných stavebních prací, a to zejména technického dozoru investora, resp. objednatele, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších třetích osob určených Objednatel. O osobě tohoto třetího subjektu, tedy zhotovitele samotné stavby, a dalších třetích osob Objednatel zpraví Zhotovitele po nabytí účinnosti této smlouvy.

b) Místo zhotovování díla:

Místem plnění díla je město Jihlava, stavba „II/523 Jihlava – most ev. č. 523-000A“, podrobně pak dle projektové dokumentace. Zhotovitel bere v tomto ohledu na vědomí, že se bude pohybovat po staveništi, které bude předáno třetímu subjektu, zhotoviteli samotné stavby.

c) Předmět díla (plnění zhotovitele) je vymezen touto smlouvou včetně všech jejích příloh.

2.1. Dílo musí zejména svým rozsahem a kvalitou odpovídat veškerým podmínkám této smlouvy, požadavkům objednatele a projektové dokumentaci definované v čl. 2 odst. a) této smlouvy včetně technických standardů (technických řešení) ve smyslu této smlouvy a v souladu s technickými, hygienickými a právními normami.

2.2. Nestanoví-li smlouva v konkrétním případě jinak, platí, že pro vymezení díla jsou rozhodující požadavky objednatele a zpracovaná projektová dokumentace.

2.3. Realizace díla bude provedena dle písemných či jiných požadavků oprávněné osoby objednatele ve věcech technických, technického dozoru objednatele a případně zhotovitele samotné stavby uvedené v čl. 2. odst. a) této smlouvy. Oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických je pro účely této smlouvy Ing. Irena Šedová, odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Kraje Vysočina. Kontaktní údaje na technický dozor objednatele a zhotovitele samotné stavby budou zhotoviteli sděleny po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení díla vč. všech dohodnutých prací potřebná oprávnění a vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými.

2.5. Objednatel se zavazuje bezvadně a včas dokončené dílo převzít a dohodnutou cenu díla zaplatit v případě, že dílo (předmět díla) je ve smyslu této smlouvy úplné a nevykazuje žádné vady a nedodělky. Předání a převzetí proběhne na základě písemného předávacího protokolu.

3. Cena díla

3.1. Cena za řádně a bezvadně provedené a převzaté dílo je stanovena ve výši **48368,- Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát osm korun českých). Podrobná cenová nabídka je pak uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

3.2. K ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění díla (dále též jako „zákon o DPH“).

3.3. Cena uvedená v odst. 3.1. je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná (maximální) a nepřekročitelná resp. překročitelná jen na základě dodatku ke smlouvě, odsouhlaseným oběma stranami.

3.4. Kraj Vysočina jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „II/523 Jihlava – most ev. č. 523-000A“ se dle § 5 odst. 3 zákona o DPH nepovažuje za osobu povinnou k dani.

3.5. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

4. Platební a fakturační podmínky

4.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

4.2. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce.

4.3. Nedílnou součástí faktury-daňového dokladu bude oběma stranami odsouhlasený soupis skutečně provedených prací na díle.

4.4. Splatnost faktur-daňových dokladů je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel má právo vrátit kteroukoliv fakturu-daňový doklad zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po prokazatelném doručení opravené či nově vystavené faktury-daňového dokladu objednateli.

4.5. Daňové doklady - faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktury zároveň budou obsahovat název akce „II/523 Jihlava – most ev. č. 523-000A“ a evidenční číslo smlouvy objednatele.

4.6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře - daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátc, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na faktuře - daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu - faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit

objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.

5. Termín plnění

Zhotovitel uskuteční plnění podle této smlouvy v těchto termínech:

5.1. Termíny realizace díla:

Termín zahájení prací na díle: po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2026.

Termín dokončení prací na díle: Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí ve lhůtě do 30 pracovních dnů od doručení kvalifikované výzvy objednatele k zajištění realizace překládky a pokládky zhotoviteli. Pracovní den je jakýkoli den z týdne, a to i včetně státem uznaných svátků a dnů pracovního klidu, kdy ranní teplotní minimum bylo 0°C a více a polední teplota byla alespoň 5°C dle údajů ČHMÚ, následující po dni, kdy ranní teplotní minimum bylo 0°C a více a polední teplota byla alespoň 5°C dle údajů ČHMÚ. O těchto skutečnostech bude zhotovitel informovat objednatele zápisy v příslušném stavebním deníku.

6. Kontrola provádění prací díla, kontrolní dny

6.1. Technický dozor investora, resp. objednatele, bude zajištěn objednatelem.

6.2. Objednatel bude provádět kontrolu zhotovitelem provedených prací v termínech dle telefonické dohody se zhotovitelem.

7. Dokončení, předání a převzetí díla

7.1. Dílo, které má být provedené, je určené co do povahy a rozsahu touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provedení stavby každé části díla, veškerou investorskou a schválenou výrobní dokumentací, dalšími přílohami k této smlouvě, veškerými navazujícími nebo aplikovatelnými českými právními předpisy, aplikovatelnými technickými, hygienickými případně environmentálními normami, které se takto na základě dohody stran pokládají ohledně předmětu díla za závazné. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, platí, že předmět díla musí úplně vyhovovat všem těmto podkladům, má-li být považován za dokončený a bezvadný. Zhotovitel musí zajistit, aby dílo bylo prováděno pouze v případě, kdy budou adekvátní povětrnostní podmínky tak, aby mohlo být dílo technologicky a řádně provedeno.

7.2. Dílo se považuje za řádně dokončené ze strany zhotovitele, pokud předmět díla je dokončen bez vad a nedodělků, tzn. je úplný a bezvadný, a to bez vad faktických i právních. Předání a převzetí předmětu díla mezi zhotovitelem a objednatelem proběhne po kompletním dokončení díla.

7.3. Dokončené dílo, zhotovené řádně v souladu s jeho specifikacemi ve smlouvě, bude splněno jeho protokolárním předáním objednateli a zároveň protokolárním převzetím objednatelem a odzkoušením funkčnosti díla. Ke splnění povinnosti zhotovitele řádně ukončit (dokončit) dílo dochází písemným prohlášením oprávněného zástupce objednatele v písemném zápise o předání a převzetí díla, že dílo přejímá.

7.4. Pokud dílo v době odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky, objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo až do dne úplného odstranění vad a nedodělků.

7.5. Objednatel se může rozhodnout dílo převzít i tehdy, pokud dílo bude v době předání a převzetí vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit nebo rušit jeho užívání k zamýšlenému účelu a nebudou bránit řádnému užívání díla. V takovém případě dohodne objednatel se zhotovitelem termíny, v kterých budou tyto vady a nedodělky odstraněny.

8. Nebezpečí škody na věci

8.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to od započetí provádění díla až do jeho protokolárního převzetí díla objednatelem v souladu s touto smlouvou.

9. Záruka za jakost, záruční doba, odstraňování záručních vad

9.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla podle této smlouvy a zaručuje, že dílo bude zhotovené v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací.

9.2. Záruční doba předmětu díla (trvání záruky za jakost díla) je sjednaná na dobu 60 měsíců. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

9.3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí kompletního odzkoušeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, v případě oznámení vady na díle v záruční době tyto bezodkladně prověřit a následně provést opravu vytčené vady nebo zajistit jejich opravu třetí osobou, případně vyměnit vadnou část díla za novou v souladu s pokyny objednatele nebo konečného uživatele díla či jeho části v termínech sjednaných v této smlouvě.

9.5. Práce a dodávky spojené s odstraňováním záručních vad budou zhotovitelem provedeny na jeho vlastní náklady a nebezpečí.

9.6. Oznámení vady na díle v záruční době objednatelem či uživateli díla či jeho části zhotoviteli může být provedeno telefonicky, e-mailem, faxem nebo písemně, přičemž všechny způsoby oznámení jsou rovnocenné ve smyslu neodkladného prověření a následné opravy reklamované vady nebo opravy zajištění třetí osobou, případně výměny vadného zařízení, výrobku či dílu za nové.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit Oznámené stavební vady na díle v záruční době v následujících termínech:

- nejpozději do 48 hodin u vytčených vad havarijního charakteru, při nichž hrozí vznik škod objednateli nebo třetím osobám (zejména uživatelům předmětu díla), vad bránících provozování díla, ohrožení života a zdraví nebo majetku;
- nejpozději do 5 kalendářních dnů u ostatních vytčených záručních vad díla.

9.8. Pokud odstranění vytčené záruční vady není objektivně technicky možné v uvedených termínech, dohodne termín odstranění vady objednatel se zhotovitelem.

10. Oprávnění k jednání

10.1 Za zhotovitele

ve věcech smluvních: Štěpán Hazdra

ve věcech technických: Luboš Víttek, Štěpán Hazdra

k provádění zápisů do stavebního deníku: Štěpán Hazdra

10.2 Za objednatele

ve věcech smluvních: Ing. Martin Kukla, hejtman,

ve věcech technických: Ing. Irena Šedová,

dále pak objednatelem určený zástupce jakožto technický dozor investora, resp. objednatele k provádění zápisů do stavebního deníku: tento bude určen po předání staveniště zhotoviteli stavby nebo po podpisu smlouvy k zajištění této služby

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

11.1 Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za dodržení platné české legislativy v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“), požární ochrany a ochrany životního prostředí po dobu plnění předmětu díla.

11.2 Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci a pracovníci všech jeho subdodavatelů přítomní při provádění díla byli řádně a prokazatelně proškoleni o BOZP. Zhotovitel se zavazuje též respektovat a řídit se pokyny určeného koordinátora BOZP.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

12.2 V případě rozporu mezi ustanovením vlastního textu této smlouvy a jejími přílohami mají přednost ustanovení této smlouvy.

12.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

12.4 Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti tato smlouva nabývá okamžikem zveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu a rozsahu se

zákonem o registru smluv. Tato smlouva nahrazuje veškeré písemná a ústní ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy.

12.5 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran v souladu se zákonem 297/2016 Sb. O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.

12.6 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a příslušnými souvisejícími právními předpisy ČR.

12.7 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou, případně po schválení a odsouhlasení oběma stranami se stanou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele k provedení díla

V Jihlavě:

V Jihlavě:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Štěpán Hazdra

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JIH37

Stavba: II/523 Jihlava - mostr ev.č. 523-000a, SO405 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI PTS

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 19. 3. 2026

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
První telefonní společnost s.r.o.

IČ: 18198872
DIČ: CZ18198872

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
První telefonní společnost s.r.o.

IČ: 18198872
DIČ: CZ18198872

Poznámka:

Cena bez DPH			48 368,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	48 368,00	10 157,28
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	58 525,28
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JIH37

Stavba: II/523 Jihlava - mostr ev.č. 523-000a, SO405 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI PTS

Místo: Jihlava

Datum:

19. 3. 2026

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: První telefonní společnost s.r.o.

Zpracovatel:

První telefonní společnost s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 368,00	58 525,28
JIH37	II/523 Jihlava - mostr ev.c. 523-000a, SO405 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI PTS	48 368,00	58 525,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/523 Jihlava - mostr ev.č. 523-000a, SO405 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO
VEDENÍ SPOLEČNOSTI PTS

Místo: Jihlava

Datum: 19. 3. 2026

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: První telefonní společnost s.r.o.

Zpracovatel: První telefonní společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 368,00

D M Práce a dodávky M 37 908,00

D 22-M Montáže technologických zařízení 8 791,00

14	K	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	12,000	390,00	4 680,00
22	M	R01	Spojka chrániček opravná 40 mm, vodotěsná/tlakotěsná (dělená)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
13	K	220182039	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	m	12,000	45,00	540,00
15	K	228182022	Demontáž HDPE trubky pro optický kabel z výkopu bez odstranění lože a krytí	m	30,000	30,70	921,00
16	K	228182092	Demontáž ochranné trubky pro optický kabel průměru 200 mm včetně trubky	m	5,000	280,00	1 400,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 29 117,00

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,000	1 300,00	1 300,00
2	K	460061141	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zařízení	m	13,000	70,00	910,00
3	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	30,000	15,00	450,00
4	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	15,000	950,00	14 250,00
5	K	460241111	Příplatek za zřízení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	7,500	150,00	1 125,00
6	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,000	130,00	130,00
7	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	10,000	27,00	270,00
8	K	460361121	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,600	370,00	592,00
9	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	1,000	430,00	430,00
10	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	15,000	320,00	4 800,00
11	K	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním	m2	25,000	30,00	750,00
12	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	12,000	80,00	960,00
17	K	460751112	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	6,000	105,00	630,00
23	M	R02	Betonový žlab TK2 100x23x19,5cm	ks	6,000	420,00	2 520,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 460,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 5 700,00

19	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	x	1,000	4 200,00	4 200,00
20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	x	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 360,00

18	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	hod	4,000	590,00	2 360,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	--------	----------

D VRN5 Finanční náklady 1 200,00

24	K	053903000	Ostatní poplatky - zvláštní užívání	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN9 Ostatní náklady 1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - doprava	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00