
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-003312 
Číslo smlouvy konzultanta: 26-005-A5-TDI

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009.64770 
Název související veřejné zakázky: 1/37 Osová Bítýška - Dl - TDS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

Správcem, společností

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo 
463 47 488 
CZ46347488 
akciová společnost
Komerční banka, a. s.; čís. ú.; 43-1166980277/0100

2. Společností „SG GB 2025“ zastoupená 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupený:

zapsaný:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)
a
PUDIS a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
452 72 891
CZ45272891
do OR vedeného u MS v Praze, oddíl B. vložka 1458



(dále též „Společník 2“)
a
GeoTec-GS, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
251 03 431 
CZ25103431
do OR vedeného u MS v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále též „Společník 3“)
a
IPSUM CZ s.r.o.
sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupeným:

(dále též „Společník 4“)
a
KOMOVIA s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
zastoupená:

(dále též „Společník 5“)
a
DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
257 01 347
CZ25701347
do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 62456

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
043 63 795
CZ04363795
do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
279 55 834
CZ27955834
do OR vedeného u MS v Praze, oddíl B, vložka 12316

(dále též „Společník 6“)
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- výkon technického dozoru stavebníka na akci 1/37 Osová Bítýška -  Dl.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této
Smlouvy.



4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavby GREEN BOOK 2025, číslo 01PU-005992, ev. číslo 
Věstníku veřejných zakázek Z2025-012488 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR -  Výkon dozom stavebníka na stavbách pozemních 

komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 092 000,-Kč 
DPH: 439 320,- Kč 
včetně DPH: 2 531 320,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ]

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednateli

za konzultanta

Článek III.
Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- zahájení plnění: od výzvy Objednatele
- dokončení plnění: po dobu realizace stavby až do ukončení přejímacího řízení stavby (předpoklad 7 

měsíců).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 1/37 Osová Bítýška -  Dl, úsek 1 - km 144,914 -  147,196; úsek 
2 -  od km 149,408 -  po navazující komunikaci 11/399 a jejího provozního staničení 0,035.

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Projektovou dokumentaci stavby 1/37 Osová Bítýška -  Dl.



Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: předložení bankovní záruky zajištění 
splnění smlouvy.

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: 
Asistent Pověřené osoby -  vedoucí týmu Pověřené osoby,
Pomocný pracovník Pověřené osoby pro administrativní práce,
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace,
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů,
Asistent Pověřené osoby -  specialista pro kontrolu kvality,
Asistent Pověřené osoby -  specialista pro harmonogram a claim management,
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM,
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost zeměměřičství.

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údaj ů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu 
Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše 
uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) 
nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz. v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. 
PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu 
ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných

mailto:posta@rsd.cz


souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam podkonzultantú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2026.04.08 08:40:46 
+02'00 '



Příloha č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru pro stavbu „I/37 Osová Bítýška -  
D1“.

Stavba spočívá v opravě dvou úseků silnice I/37, tj. úseku mezi obcemi Osová Bítýška a Velká 
Bíteš, provozního staničení 144,914 -  147,196, a úseku mezi Velkou Bíteší a dálnicí D1, 
provozního staničení 149,408 -  0,035 (navazující silnice II/399). Oprava spočívá ve výměně 
obrusné a ložní asfaltové vrstvy u prvního úseku, a u druhého úseku navíc v provedení 
recyklace za studena a pokládky podkladní asfaltové vrstvy. Dále bude provedeno pročištění 
a stavební údržba prvků odvodnění.

Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývající z příslušné 
legislativy, koordinaci jednotlivých prací a firem na staveništi.

Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v 
závislosti na předpokládané délce stavby. Výkon správce stavby a stavebního dozoru (TDI) 
bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR, v souladu s Technickými 
kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími 
zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb. Součástí prací je vyjma 
činností uvedených v Metodickém pokynu zejména účast na jednáních výrobních výborů a 
kontrolních dnů investorské přípravy akce, a to vždy za účasti objednatele, zpracovatele 
projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti k stavebnímu povolení. Zhotovitel 
provede rovněž kontrolu připravenosti stavby z pohledu majetkoprávního projednání, 
zejména úplnosti příslušných kupních, nájemních smluv a věcných břemen. Dále kontrolní 
činnost geodetickou, vytyčovací sítě, kontrolní geodetické práce v průběhu výstavby a po 
ukončení prací, kontrola hranic trvalého záboru po ukončení prací, ponechání vytyčovací sítě 
po stavbě a zajištění souhlasného stanoviska úseku geometra ŘSD.

Zhotovitel zároveň provede formální kontrolu správnosti vyhotovení a úplnosti dokumentace 
VD-ZDS.

Činnost TDI zahrnuje zejména:

účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení 
podmínek provozu staveniště, zpracování Protokolu o předání staveniště



• kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle 
potřeby se zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a 
doporučených českých a EU norem a předpisů

• kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele stavby

• kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, 
uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby

• kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace

• kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších 
závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu

• zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), 
porad a účast na jednání orgánů objednatele, účast na koordinačních schůzkách

• kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů 
uvedených zkoušek za účelem uvedení do provozu, organizování technických 
prohlídek před přejímkami

• organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby 
objednateli a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, 
revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její 
uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo

• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí 
dodávek a prací od zhotovitele

• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém 
průběhu realizace

• správa a vedení centrálního datového skladu (CDS) a společného datového 
prostředí (CDE) Objednatele

• geotechnický dozor při realizaci skalního zářezu

• Objednatel požaduje zajistit provádění TDI během realizace stavebních objektů a 
komplexních zkoušek vedoucí k zahájení zkušebního provozu a kontroly plnění 
milníků stavby dle SoD

Potřeba objednatele tím bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon 
majetkovém správy silnic.



Rozsah výkonu činnosti Pomocného asistenta pro oceňování prací /  kontrolu rozpočtu

Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v 
Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor 
(měření a oceňování prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak:

• Zpracování posouzení variace včetně potvrzování ocenění prací v dokumentaci Změny 
během výstavby;

• Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů;

• Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během 
výstavby, za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů 
Objednatele;

• Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění 
podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace 
za účelem nastavení postupu při řízení a administraci Variací díla a zároveň v souladu s 
interními předpisy Objednatele;

• Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se 
předložených změn díla (Variací).



1/37 Osová Bítýška - D1 - TDS

Z e le n ě -d o p ln í  d o d a v a te l

S l u ž b a - f u n k c e p o č e t počet dní P o č e t  d n í
P o č e t
tý d n ů

D e n n í C e n a

m ě s íc ů v m ěsíci c e lk e m c e lk e m s a z b a K č

T ý m  p o v ě ř e n é  o s o b y  o b je d n a te le :

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  -  v e d o u c í  tý m u  P o v ě ře n é  o s o b y 7 4 28 X

P o m o c n ý  p ra c o v n ík  P o v ě ře n é  o s o b y  p ro  a d m in is t ra t iv n í  p rá c e 7 4 2 8 X

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  s p e c ia lis ta  p ro  p o z e m n í k o m u n ik a c e  

(v č e tn ě  p ro p u s tk ů  a  t ru b n íc h  v e d e n í)
6 12 72 X

P o m o c n ý  a s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  p ro  p o z e m n í k o m u n ik a c e  

(v č e tn ě  p ro p u s tk ů  a  t ru b n í  v e d e n í)

n e n í p ře d m ě te m  p ln ě n
A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  s p e c ia lis ta  p ro  m o s tn í  o b je k ty  b e to n o v é , 

o s ta tn í  a  z d i

P o m o c n ý  P o v ě ře n é  o s o b y  a s is te n t  p ro  m o s tn í  o b je k ty  b e to n o v é , 

o s ta tn í  a  z d i

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  p ro  o c e ň o v á n í p ra c í /k o n tro lu  ro z p o č tů 6 4 2 4 X

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  -  s p e c ia lis ta  p ro  k o n tro lu  k v a lity 6 8 4 8 X

k o o rd in á to r  B O Z P n e n í p ře d m ě te m  p ln ě n

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  s p e c ia lis ta  p ro  h a rm o n o g ra m  a  c la im  

m a n a g e m e n t
5 4 2 0 X

K o o rd in á to r  s p o le č n é h o  d a to v é h o  p ro s tře d í  v č e tn ě  B IM 2 4 8 X

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t  g e o te c h n ik a n e n í p ře d m ě te m  p ln ě n

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t  z e m ě m ě ř ič s tv í 6 8 4 8 X

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t  

v o d o h o s p o d á řs k é  o b je k ty

n e n í p ře d m ě te m  p ln ě n í

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  s p e c ia lis ta  v  o b o ru  e le k tro  (s iln o  a 

s la b o p ro u d )

A s is te n t  S p rá v c e  s ta v b y  -  s p e c ia lis ta  p ro  P K O  (p ro t ik o ro z n í  

o c h ra n y

A s is te n t  P o v ě ře n é  o s o b y  s p e c ia lis ta  p ro  o d b o rn o s t  p o z e m n í 

o b je k ty

C e lk e m  (b e z  D P H ) : I I I  )



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 12PT-003312 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost SG GB 2025, zastoupená Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
jakožto konzultant služby „1/37 Osová Bítýška - Dl - TDS 12PT-003312“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
podkonzultantu, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantu plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) ICO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není malým 
nebo středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
spoleěné nabídky 
dodavatelů, ělena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

DD plus - geodetická 
kancelář s.r.o.

a) 469 62 808
b) Pekárenská 330/12, Veveří, 

602 00 Brno
c)
d)
e) je
f) nejsou

V oboru 
zeměměřičství Dopravoprojekt Brno a.s.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, 
upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke 
schvalování podkonzultantu, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 12PT-003312 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SG GB 2025, zastoupená Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, jakožto konzultant 
služby „1/37 Osová Bítýška - D1 - TDS 12PT-003312“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „1/37 Osová Bítýška - Dl - TDS 
12PT-003312“.

Funkce4 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi5

Asistent Pověřené osoby -  
vedoucí Týmu Pověřené osoby Dopravoprojekt Brno a.s.

Pomocný pracovník Pověřené 
osoby pro administrativní práce

Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Pověřené osoby 
specialista pro pozemní 

komunikace (včetně propustků a 
trubních vedení)

Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Pověřené osoby 
specialista pro pozemní 

komunikace (včetně propustků a 
trubních vedení)

Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Pověřené osoby pro 
oceňování prací/kontrolu 

rozpočtů

Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Pověřené osoby pro 
oceňování prací/kontrolu 

rozpočtů

Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Pověřené osoby -  
specialista pro kontrolu kvality

Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Pověřené osoby -  
specialista pro kontrolu kvality

Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Pověřené osoby 
specialista pro harmonogram a 

claim management

IP SUM CZ s.r.o.

Asistent Pověřené osoby 
specialista pro harmonogram a 

claim management

PUDIS a.s.

Koordinátor společného 
datového prostředí včetně BIM

). Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Pověřené osoby 
specialista pro odbornost 

zeměměřičství

DD plus - geodetická



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-003312 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: 1/37 Osová Bítýška - Dl - TDS

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 12PT-003312 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předám služby [doplní konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb].

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí].

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal
Datum: 08.04.2026 10:55:14 +02:00


