[image: ]Smlouva o dílo
ev. č. 273/2026/SS
Projektová dokumentace - Komplexní rekonstrukce ulice Ve Žlábkách, Mělník 
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci
1.1. [bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Semín, xxx
dále jen „objednatel“
1.2. CR Project s.r.o. se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27086135 DIČ: CZ27086135 
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav, číslo účtu 27-8117900287/0100
zastoupen Ing. Janem Horákem, jednatelem
kontaktní osoba: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 95206
dále jen „zhotovitel“
2. Předmět smlouvy
2.1. [bookmark: _Ref448929777]Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení dokumentace pro akci Projektová dokumentace - Komplexní rekonstrukce ulice Ve Žlábkách, Mělník (dále jen „dílo“) dle nabídky zhotovitele ze dne 4.2.2026, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. Předmětem je zhotovení projektové dokumentace, kterou zadavatel požaduje rozdělit do tří etap.
· Etapa I. – požadujeme zpracování PD, která obsahuje kompletní projektovou dokumentaci (DPS/PDPS) včetně výkazu výměr a rozpočtu. V podrobnosti se jedná o novostavbu chodníku ve vyznačené části včetně kontejnerového stání pro komunální a tříděný odpad (polozapuštěné kontejnery dle standardů použitých ve městě) a VO.
· Etapa II. – požadujeme zpracování studie proveditelnosti pro vyznačený úsek komunikace. Obsahem bude vyřešení vozovky, chodníku, parkovacího stání a vjezdů do nemovitostí, odborný odhad nákladů na tuto část stavby a projednání s DOOS a správci IS. V podrobnosti se jedná o část komunikace od ulice Italská za křižovatku s ulicí Slovany.
· Etapa III. - požadujeme zpracování studie proveditelnosti pro vyznačený úsek komunikace. Obsahem bude vyřešení vozovky, chodníku, parkovacího stání a vjezdů do nemovitostí, odborný odhad nákladů na tuto část stavby a projednání s DOOS a správci IS. V podrobnosti se jedná o část komunikace od ulice Italská za křižovatku s ulicí Slovany.
Jedná se o rekonstrukci ulice v celé délce a šíři, což je přibližně plocha 6 500 m2 od ulice Italské po ulici Vinohradskou.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dokumentace nezbytné. Zhotovitel dále potvrzuje, že je držitelem všech oprávnění a autorizací potřebných pro realizaci díla v souladu s obecně závaznými zákonnými i podzákonnými předpisy.
2.3. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele vždy upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků na kvalitu a termín předání díla.
2.4. Zhotovitel je v souladu s požadavkem objednatele povinen plnit zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
2.5. [bookmark: _Ref130909441]Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jeho plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho subdodavateli). Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že budou vybaveny osobními ochrannými pomůckami dle účinné legislativy. Zhotovitel se zavazuje hradit faktury svým poddodavatelům v řádném termínu.
2.6. Objednatel je oprávněn průběžně (kdykoli v průběhu plnění předmětu této smlouvy) kontrolovat dodržování povinností zhotovitele a jeho poddodavatelů, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
2.7. Zhotovitel je povinen realizovat dílo výhradně svými zástupci nebo svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací, ledaže je výslovně dohodnuto jinak.
2.8. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí, zhotovitelem způsobené, hradí Zhotovitel.
2.9. Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č.134/2016 Sb.“) a dle Vyhlášky č. 227/2024 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. 


Dokumentace I. Etapy (DPS/PDPS) bude členěna: 
SO 01 Komunikace, chodník a parkování vozidel
SO 02 Dešťová kanalizace
SO 03 Veřejné osvětlení
SO 04 Kontejnerová stání (polozapuštěné kontejnery)
SO 05 Sadové úpravy
SO 06 Výkaz výměr pro výběr zhotovitele a rozpočet
dokladová část
Inženýrská činnost – Projednání dokumentace s místní samosprávou, dotčenými orgány a správci sítí, včetně zajištění povolení stavby.

Dokumentace II. Etapy a III. Etapy (Studie proveditelnosti) bude členěna:
SO 01 Komunikace, chodník a parkování vozidel
SO 02 Dešťová kanalizace
SO 03 Veřejné osvětlení
SO 04 Sadové úpravy
SO 05 Odhad nákladů
SO 06 Projednání s DOOS a správci IS
Inženýrská činnost – Projednání dokumentace s místní samosprávou, dotčenými orgány a správci sítí, včetně zajištění stavebního povolení.

Předmětné úpravy podléhají povolení stavby, proto je nutné, aby projektant byl oprávněn podávat žádosti na stavební úřad dle novelizace stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb. a vlastnil příslušné autorizační razítko projektanta.
3. Čas a místo plnění
3.1. [bookmark: _Ref376362159]Dílo bude provedeno v termínu:
3.1.1. zahájení díla je ihned po podpisu této smlouvy
3.1.2. dle článku 2.9. této smlouvy vyhotovení I. Etapy (předložení dokumentace) je do 5 měsíců od podpisu této smlouvy s navazující inženýrskou činností bez časového omezení; položkový rozpočet nákladů se soupisem prací do 30 dnů od pokynu objednatele
3.1.3. dle článku 2.9. této smlouvy vyhotovení II. Etapy je do 4 měsíců od zaslání výzvy objednatele;
3.1.4. dle článku 2.9. této smlouvy vyhotovení III. Etapy je do 4 měsíců od zaslání výzvy objednatele;
3.1.5. dle článku 2.9. této smlouvy zajištění stavebního povolení I. Etapy je v návaznosti na rychlosti státní správy a dotčených orgánů;
3.2. [bookmark: _Ref439417074]Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li řádně dokončeno a objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
3.3. Místem plnění pro předání díla je město Mělník.
3.4. Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli vrátit veškeré podklady a jiný majetek objednatele, který mu byl předán pro účely realizace díla.
4. Cena díla
4.1. [bookmark: _Ref439429020]Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků následovně:
· vyhotovení dokumentace I. Etapy 408 950,- Kč bez DPH, 494 829,50 Kč s DPH
· vyhotovení dokumentace II. Etapy 124 000,- Kč bez DPH, 150 040,- Kč s DPH
· vyhotovení dokumentace III. Etapy 157 000,- Kč bez DPH, 189 970,- Kč s DPH 
Cena celkem 689 950,- Kč bez DPH, 834 839,50 Kč s DPH. 
Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
4.2. Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 4.2.2026, jejíž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
4.3. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem výslovně vyžádány, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. Platební podmínky
5.1. Cena díla bude ze strany objednatele uhrazena v dílčích platbách, a to následujícím způsobem:
5.1.1. částka ve výši 328 200,- Kč bez DPH bude uhrazena po předání projektové dokumentace DPS/PDPS dle článku 3.1.2 této smlouvy,
částka ve výši 46 750,- Kč bez DPH bude uhrazena po podání žádosti o povolení stavby dle článku 3.1.2 této smlouvy,
částka ve výši 34 000,- Kč bez DPH bude uhrazena po odevzdání rozpočtu dle článku 3.1.2 této smlouvy,
5.1.2. částka ve výši 90 000,- Kč bez DPH bude uhrazena po předání studie vč. propočtu dle článku 3.1.3 této smlouvy,
částka ve výši 34 000,- Kč bez DPH bude uhrazena po dokončení inženýrské činnosti,
5.1.3. částka ve výši 123 000,- Kč bez DPH bude uhrazena po předání studie vč. propočtu dle článku 3.1.4 této smlouvy,
částka ve výši 34 000,- Kč bez DPH bude uhrazena po dokončení inženýrské činnosti,

5.2. Jednotlivé stupně plnění zakázky budou předány na základě předávacích protokolů.
5.3. Jednotlivé části ceny díla budou ze strany objednatele uhrazeny na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového objednateli a bude zaplacena formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 
5.4. Zhotovitel je k vystavení a odeslání daňového dokladu dle této smlouvy oprávněn nejdříve první následující den po dni, kdy byla dokončena příslušná fáze díla ve smyslu ustanovení článku 3.2 této smlouvy. 
6. Způsob převzetí díla
6.1. Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. 3.1 formou písemného předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky, a to tak, že:
6.1.1. projektová dokumentace DPS/PDPS bude objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních v tištěné (listinné) podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči dat CD (data ve formátech dwg, pdf., doc. a xls.),
přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.
6.2. Objednatel není povinen k převzetí díla, pokud toto obsahuje v okamžiku převzetí jakékoliv zjevné vady či nedodělky.
6.3. Případné vícetisky projektové dokumentace objednané objednatelem budou účtovány na základě jejich skutečného počtu.  Cena jednoho vícetisku je 3 500,- Kč bez DPH.
7. Jakost díla
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo samostatně a ručí za to, že dílo bude provedeno bez vad a nedodělků v jakosti, povaze, obsahu a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s obecně platnými a závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu této smlouvy a k činnosti zhotovitele.
7.2. Zhotovitel zejména odpovídá za technickou správnost, funkčnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za její proveditelnost podle jím zpracované projektové dokumentace (tak aby odpovídala platným technickým normám a právním předpisům a zadání objednatele dle této smlouvy).
8. Odpovědnost za vady, reklamační řízení
8.1. [bookmark: _Ref448934536]Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré zjištěné vady a nedostatky díla bezodkladně po jejich oznámení.  
8.2. Závazek dle článku 8.1 této smlouvy se vztahuje zejména na vady projektové dokumentace, které mají nebo mohou mít vliv na kvalitu staveb, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací staveb, na jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnou proveditelnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro přípravu a realizaci staveb.
8.3. Zhotovitel po celou dobu životnosti jím navržených staveb odpovídá za veškeré škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám na základě nebo v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.
8.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu resp. mu dílo či jeho příslušnou část předá za účelem odstranění dané vady či nedostatku.
8.5. [bookmark: _Ref376511093]V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.
8.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 8.4 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
8.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
8.8. O odstranění vady zhotovitelem bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Další práva a povinnosti účastníků
9.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své odborné činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně ve výši 5 mil. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v účinnosti po celou dobu provádění této smlouvy i následně poté, a to až do okamžiku uplynutí záruční doby díla dle této smlouvy.
9.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy nebo na vyžádání objednatele kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy neprodleně příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
9.3. Objednatel souhlasí s možností převzetí řádně dokončeného díla v době před termíny sjednanými v článku 3.1.
9.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy vzniklé při realizaci díla či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele převádět, přenechávat či jinak poskytovat třetím osobám, zveřejňovat je či s nimi jinak nakládat. To stejné platí s informacemi, které mu byly pro tento účely poskytnuty.
9.5. [bookmark: _Ref445938522]Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si smluvní strany vzájemně poskytly při uzavírání této smlouvy a při jejím plnění, a dále informace v ní obsažené včetně informací, které je třeba poskytnout či jiným způsobem získat za účelem realizace této smlouvy (a které nejsou veřejně dostupné), budou dle vůle smluvních stran považovány za důvěrné a zavazují se je nesdělit ani nezpřístupnit třetím osobám, ani je nevyužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob.
10. Autorská práva
10.1. [bookmark: _Ref448936390]Jelikož je při plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy vytvořeno autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále společně jen „Duševní vlastnictví“), přecházejí veškerá práva k Duševnímu vlastnictví v nejvyšším zákonem dovoleném rozsahu na objednatele ke dni převzetí díla, přičemž tam, kde to není možné, poskytuje Zhotovitel Objednateli věcně, osobně, místně a časově nijak neomezenou výhradní licenci k užití Duševního vlastnictví všemi způsoby užití známými v okamžiku podpisu této smlouvy a ke zpracování a jakýmkoli zásahům do Duševního vlastnictví včetně převodu těchto práv na třetí osoby a poskytnutí podlicence. Ve vztahu k Duševnímu vlastnictví, které nebylo vytvořeno Zhotovitelem při plnění závazků dle této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel objednateli věcně, osobně, místně a časově nijak neomezenou nevýhradní licenci k užití Duševního vlastnictví všemi způsoby užití známými v okamžiku podpisu této Smlouvy a ke zpracování a jakýmkoli zásahům do Duševního vlastnictví včetně převodu těchto práv na třetí osoby a poskytnutí podlicence.
10.2. [bookmark: _Ref310590624]Zhotovitel výslovně prohlašuje, že jeho práva k Duševnímu vlastnictví, která mají podle této smlouvy náležet Objednateli, jsou platná, účinná a právně vymahatelná.
10.3. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.
10.4. Objednatel není povinen licenci využít.
10.5. Licence podle této smlouvy není omezená místem a objednatel je oprávněn majetková práva vyplývající z licence využívat i mimo území České republiky.
10.6. Licence podle této smlouvy je časově omezená na dobu trvání majetkových práv zhotovitele. Licence podle této smlouvy.
10.7. Smluvní strany se dohodli na tom, že odměna za poskytnutí licence dle článku 10.1 této smlouvy je součástí sjednané ceny díla uvedené v článku 4.1 této smlouvy.
11. Smluvní sankce
11.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu při realizaci díla či s dokončením a předáním díla nebo s odstraněním vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15 % denně z celkové ceny díla za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,3 % denně z celkové ceny díly za každý další den prodlení. Jednostranné započtení pohledávek objednatele na úhradu smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávkám zhotovitele se připouští.
11.2. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy výslovně řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nijak nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Účastníci této smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
12. Veřejnoprávní povinnosti účastníků
12.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 107/2026/R ze dne 23. 2. 2026.
12.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému uveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
12.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh bude uveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona o registru smluv. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Digitální a informační agentura, která slouží k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
12.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo uveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12.5. [bookmark: _Ref454440606]Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma účastníky, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této smlouvy.
12.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 12.5 této smlouvy řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 12.5 této smlouvy řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 12.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla tato smlouva uzavřena.
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
13.2. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
13.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy. 
13.4. Účastníci se dohodli na tom, že místně příslušným soudem je soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.
13.5. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
13.6. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.
13.7. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků. Účastník, který podal návrh na změnu této smlouvy nebo její části je tímto svým návrhem vázán po dobu 15 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu změny druhému účastníku.
13.8. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
13.9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

14. Přílohy
14.1. Nabídka zhotovitele ze dne 4.2.2026

V Mělníku viz elektronický podpis		V Mladé Boleslavi viz elektronický podpis	




Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Jan Horák
starosta města Mělník 				jednatel
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1     Smlouva o dílo   ev. č.  273 /2026/SS   Projektová dokumentace  -   Komplexní rekonstrukce ulice Ve  Žlábkách, Mělník    uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,   dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v   platném znění, takto:     1.   Účastníci   1.1.   Město Mělník , se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,    IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,   Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27 - 046 000 4379/0800   zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou   kontaktní osoba ve věcech technických :  Petr Semín ,  xxx   dále jen „objednatel“   1.2.   CR Project  s.r.o.  se sídlem  Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav   IČ:  27086135  DIČ:  CZ27086135    bankovní spojení  Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav,  číslo účtu  27 - 8117900287/0100   zastoupen  Ing. Janem Horákem, jednatelem   kontaktní osoba :  xxx   společnost zapsána v   obchodním rejstříku  vedeném u Městského  soudu Praze ,  oddíl  C,  vložka  95206   dále jen „zhotovitel“   2.   Předmět smlouvy   2.1.   Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které  spočívá v kompletním   zhotovení   dokumentace pro  akci   Projektová dokumentace   -   Komplexní rekonstrukce ulice Ve Žlábkách, Mělník   (dále jen „dílo“)   dle nabídky  zhotovitele ze dne  4.2.2026,  která je nedílnou součástí této smlouvy jako  její příloha č. 1 a  objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.  Předmětem je  zhotovení projektové dokumentace, kterou zadavatel požaduje rozdělit do tří etap.      Etapa   I.   –   požadujeme zpracování PD, která obsahuje kompletní projektovou  dokumentaci ( D PS / PDPS ) včetně výkazu výměr a rozpočtu. V podrobnosti se jedná  o novostavbu chodníku ve vyznačené části včetně kontejnerového stání pro  komunální a tříděný odpad (polozapuštěné kontejnery dle standardů použitých ve  městě) a VO.      Etapa   II.   –   požadujeme zpracování studie proveditelnosti pro vyznačený úsek  komunikace. Obsahem bude vyřešení vozovky, chodníku, parkovacího stání a  vjezdů do nemovitostí, odborný odhad nákladů na tuto část stavby a projednání s  DOOS a správci IS. V podrobnosti se  jedná o část komunikace od ulice Italská za  křižovatku s ulicí Slovany.      Etapa   III.   -   požadujeme zpracování studie proveditelnosti pro vyznačený úsek  komunikace. Obsahem bude vyřešení vozovky, chodníku, parkovacího stání a  vjezdů do nemovitostí, odborný odhad nákladů na tuto část stavby a projednání s 

