
Radek Štěpán                    město Chrudim                  Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.    Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

Ing. Rudolf Padyšák 

Ing. Vladimír Dibelka, Ph.D. 

 

- 1 - 

Smlouva o podmínkách spolupráce při přípravě  

a výstavbě vodárenské infrastruktury 

a jejího budoucího provozování 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

  

I. 

Smluvní strany a úvodní ustanovení 

1. Radek Štěpán 

narozen: xx.x. 1973 

trvale bytem: x xxxxxx xxxx, 53701 Chrudim II 

a 

Ing. Rudolf Padyšák 

narozen: x.x. 1967 

trvale bytem: x xxxxxx xxxx, 53701 Chrudim II 

a 

Ing. Vladimír Dibelka, Ph. D. 

narozen: x xx. 1978 

trvale bytem: x xxxxxx xxxx, 53701 Chrudim II 

(dále jen „investor“) 

a 

2. město Chrudim 

se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

zastoupené Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města 

IČO: 00270211 

DIČ: CZ00270211 

(dále jen „obec“) 

a 

3. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 957 

zastoupená Ing. Pavlem Korečkem, prokuristou 

IČO: 48171590 

DIČ: CZ48171590 

(dále jen „VAK Chrudim“) 

a 

4. Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2471 

zastoupená Ing. Romanem Peškem, předsedou představenstva 

IČO: 27484211 

DIČ: CZ27484211  

(dále jen „VS Chrudim“) 

 

Vzhledem k tomu, že: 
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a) investor má v úmyslu svým jménem, na své náklady a na svoji odpovědnost vybudovat 

vodárenskou infrastrukturu, jak je specifikována níže v čl. II. této smlouvy;  

b) investor má zájem předat vodárenskou infrastrukturu, jak je specifikována níže v čl. II. této 

smlouvy, po jejím dokončení do majetku VAK Chrudim za účelem zajištění jejího budoucího 

provozování; 

c) VAK Chrudim má zájem za podmínek uvedených v této smlouvě převzít vodárenskou 

infrastrukturu, jak je specifikována níže v čl. II. této smlouvy, do svého vlastnictví a zajistit její 

provozování v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 

d) v souladu s platnými pravidly VAK Chrudim pro odkup, pronájem a spolupráci při výstavbě 

vodárenské infrastruktury (dostupné na webu: www.vakcr.cz/Dokumenty v sekci Pravidla 

odkupu vodárenské infrastruktury a technický standard) je odkup či pronájem vodárenské 

infrastruktury umožněn v zásadě pouze akcionářům VAK Chrudim; 

e) obec je akcionářem VAK Chrudim a má zájem za podmínek uvedených v této smlouvě převzít 

od investora vodárenskou infrastrukturu, jak je specifikována níže v čl. II. této smlouvy, do 

svého vlastnictví a následně ji předat do vlastnictví VAK Chrudim; 

f) VS Chrudim je na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uzavřené 

s VAK Chrudim dne 5. 1. 2006 provozovatelem vodárenské infrastruktury ve vlastnictví a 

nájmu VAK Chrudim; 

se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy, kterou budou upraveny vzájemná práva 

a povinnosti smluvních stran při přípravě a výstavbě stavby vodárenské infrastruktury, dále stanovení 

podmínek provozování v budoucnu realizované vodárenské infrastruktury, jakož  

i závazek uzavřít v budoucnu smlouvu o převodu realizované vodárenské infrastruktury.   

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je vymezení rozsahu vzájemné spolupráce, práv a povinností mezi 

smluvními stranami při přípravě a výstavbě vodárenské infrastruktury v rámci stavební akce: 

„Připojení lokality Vlčí Hora, Chrudim II“ – stavební objekty „SO 01 Veřejný vodovod“  

a „SO 02 Veřejná kanalizace“ a při zajištění jejího budoucího provozování. Konkrétně se jedná o 

následující vodárenskou infrastrukturu: 

- vodovodní řad V z PE 100 d90x8,2 mm, RC2 v délce cca 82,7 m, 

- vodovodní řad V1 z PE100 63x5,8 mm, RC2 v délce cca 36,5 m, 

- redukční šachta vodovodu na pozemku parc. č. 2953/2 v katastrálním území Chrudim 

včetně připojení z PE100 110X10, RC2, v délce cca 3,2 m, 

- kanalizační stoka A z PVC-U DN 300 mm v délce cca 171,1 m, včetně retenční nádrže RN1 

(trubní retence) z Ultra Helix PE-HD/PP, DN 1400 mm v délce cca 28,0 m a včetně 

bezpečnostního přelivu z retenční nádrže z PVC-U DN 300 mm v délce cca 5,6 m a 

- kanalizační stoka A1 z PVC-U DN 300 mm v délce cca 37,5 m  

(dále jen „stavba“). 

 

 

Rozsah stavby je patrný ze situačních výkresů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že investor v budoucnu převede výše uvedenou stavbu 

do vlastnictví obce, která tuto stavbu následně předá do majetku VAK Chrudim za účelem zajištění 

její správy a řádného provozování, a to na základě smlouvy o převodu uzavřené za podmínek 
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uvedených dále v této smlouvě. Součástí budoucího převodu nebudou vodovodní a kanalizační 

přípojky. 

3. Předpokládané pořizovací náklady výše uvedené stavby činí cca 5 900 tis. Kč bez DPH (vodovod 

cca 800 tis. Kč, kanalizace cca 5 100 tis. Kč).  

 

III. 

Spolupráce při přípravě stavby 

1. Investor se zavazuje zajistit zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby tak, aby byly 

respektovány příslušné právní předpisy a technické normy (ČSN) platné pro budovanou stavbu 

vodárenské infrastruktury, jakožto příslušná vyjádření dotčených orgánů a dalších subjektů. 

2. Investor je povinen zajistit, aby při zpracování projektové dokumentace byly rovněž respektovány 

podmínky uvedené v technickém standardu vodárenské infrastruktury vydaném VAK Chrudim a 

VS Chrudim (dostupném na webu: www.vakcr.cz/dokumenty v sekci Pravidla odkupu vodárenské 

infrastruktury a technický standard). 

3. Investor se dále zavazuje před zahájením řízení o povolení stavby projednat s obcí, VAK Chrudim 

a VS Chrudim projektovou dokumentaci pro povolení stavby, kdy jejich stanovisko bude 

investorem respektováno, včetně rozsahu požadovaného technického řešení  

a požadovaného druhu materiálu.  

 

IV. 

Spolupráce v průběhu výstavby 

1. Před zahájením stavby předá investor zástupci obce, VAK Chrudim a VS Chrudim jedno kompletní 

paré dokumentace pro provádění stavby nebo dokumentace pro povolení stavby, je-li v rozsahu 

dokumentace pro provádění stavby, a kopii povolení stavby s doložkou právní moci.  

2. Investor se zavazuje oznámit ostatním smluvním stranám zahájení stavebních prací ve lhůtě 

minimálně 5 pracovních dnů předem a přizvat zástupce obce, VAK Chrudim a VS Chrudim  

k předání staveniště zhotoviteli stavby. Současně investor předá jméno a kontakt osoby pověřené 

výkonem technického dozoru.  

3. VAK Chrudim a VS Chrudim nejpozději při předání staveniště zhotoviteli oznámí investorovi jméno 

a kontakt pracovníka pověřeného výkonem odborného dohledu v průběhu výstavby. Investor se 

zavazuje umožnit pověřenému pracovníkovi dohled nad stavebním pracemi  

a bude respektovat jeho připomínky k provádění stavby. Dále mu umožní pořizovat zápisy 

do stavebního deníku.  

4. Investor se dále zavazuje přizvat pověřeného pracovníka VAK Chrudim a VS Chrudim na kontrolní 

dny stavby a vždy nejméně 5 pracovních dnů předem k prověření kvality prací, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to konkrétně:  

 

- ke kontrole lože, obsypů, zásypů a uložení propojení potrubí,  

- k tlakovým zkouškám potrubí, 

- ke zkouškám vodotěsnosti, 

- ke kontrole armatur, 

- k hutnícím zkouškám, 

- ke kontrole signalizačního vodiče. 

Investor bude rovněž zvát pověřeného pracovníka VAK Chrudim a VS Chrudim ke všem dalším 

zkouškám potrubí a bude s ním projednávat podmínky propojů a odstávek vody. 
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5. Investor se zavazuje zajistit realizaci stavby v souladu s vydaným povolením stavby, stanovisky 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy, souvisejícími právními předpisy  

a příslušnými technickými normami (ČSN). 

6. Investor v průběhu výstavby zajistí odstranění případných závad a nedostatků stavby vzniklých 

nedodržením stavebních a technologických postupů, právních předpisů a projektu stavby včetně 

připomínek dotčených orgánů a dalších zúčastněných subjektů. 

7. Investor zajistí průběžné zaznamenávání výškopisného a polohopisného průběhu trasy budované 

stavby (před záhozem) a zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně 

její vazby na okolní terén a přilehlou zástavbu a včetně zaměření křížení cizích podzemních 

inženýrských sítí. 

8. Dojde-li v průběhu stavby ke změnám oproti schválené dokumentaci, musí být tyto předem 

odsouhlaseny všemi smluvními stranami a projektantem. Závažnější změny týkající se změny trasy, 

profilu, materiálu, a zvláště majetkových vztahů, budou řešeny na úrovni stavebního úřadu 

projednáním změny záměru před dokončením. Změna materiálu oproti schválené dokumentaci 

bude prováděna pouze ve výjimečných případech. Změna záměru před dokončením s dopadem 

do podmínek této smlouvy musí být odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. 

9. Obec je v průběhu výstavby oprávněna dohlížet na předmětnou stavbu a koordinovat ostatní 

smluvní strany této smlouvy tak, aby byl splněn účel této smlouvy. 

10. VAK Chrudim se v průběhu výstavby zejména zavazuje: 

a) na základě oznámení investora o zahájení stavby provádět odborný dohled, který 

nenahrazuje stavební dozor, technický dozor nebo autorský dozor, a neprodleně 

uplatňovat u zhotovitele stavby, případně také u investora požadavky na odstranění 

zjištěných nedostatků; tyto činnosti mohou být zajištěny prostřednictvím VS Chrudim; 

b) účastnit se kontrol správnosti a kvality prací uvedených v odst. 4 tohoto článku, ke kterým 

bude přizván, případně se účastnit kontrol správnosti a kvality dalších prací či kontrolních 

dnů, ke kterým bude přizván, pokud bude v jeho možnostech se  

ve sděleném termínu zúčastnit; tyto činnosti mohou být zajištěny prostřednictvím 

VS Chrudim; 

c) uplatnit vůči investorovi a zhotoviteli své stanovisko, včetně určení vad a nedodělků. VAK 

Chrudim má právo zastavit provádění prací v případě, že zjistí hrubé porušování 

technologie realizace stavby. Zastavení realizace provede zápisem ve stavebním deníku. Po 

odstranění závad udělí VAK Chrudim souhlas s pokračováním realizace zápisem ve 

stavebním deníku; tyto činnosti mohou být zajištěny prostřednictvím VS Chrudim; 

 

 

d) respektovat ve svých stanoviscích k provádění stavby právní předpisy, příslušné technické 

normy, ustanovení smlouvy a řešení projektu stavby, včetně připomínek dotčených orgánů 

a dalších subjektů; 

e) poskytnout investorovi nezbytnou součinnost a spolupráci pro splnění účelu této smlouvy. 

11. VS Chrudim se v průběhu výstavby zejména zavazuje: 

a) na základě oznámení investora o zahájení stavby provádět odborný dohled, který 

nenahrazuje stavební dozor, technický dozor nebo autorský dozor, a neprodleně 

uplatňovat u zhotovitele stavby, případně také u investora požadavky na odstranění 

zjištěných nedostatků, vše za účelem kontroly funkčnosti a kvality stavby z pohledu 

podmínek budoucího provozování; 

b) účastnit se kontrol správnosti a kvality prací uvedených v odst. 4 tohoto článku, ke kterým 

bude přizvána, případně se účastnit kontrol správnosti a kvality dalších prací či kontrolních 
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dnů, ke kterým bude přizvána, pokud bude v jejích možnostech se ve sděleném termínu 

zúčastnit; 

c) uplatnit vůči investorovi a zhotoviteli své stanovisko, včetně určení vad a nedodělků. VS 

Chrudim má právo zastavit provádění prací v případě, že zjistí hrubé porušování 

technologie realizace stavby. Zastavení realizace provede zápisem ve stavebním deníku. Po 

odstranění závad udělí VS Chrudim souhlas s pokračováním realizace zápisem ve stavebním 

deníku;  

d) respektovat ve svých stanoviscích k provádění stavby právní předpisy, příslušné technické 

normy, ustanovení smlouvy a řešení projektu stavby, včetně připomínek dotčených orgánů 

a dalších subjektů; 

e) projednávat s investorem a zhotovitelem podmínky propojů a odstávek vody; 

f) na základě oznámení investora/zhotovitele umožnit přístup a zřízení napojovacího místa 

na stávající vodovodní či kanalizační síť a provádět odborný dohled při realizaci tohoto 

napojení. 

 

V. 

Převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem, kolaudace stavby 

1. Po dokončení stavby nebo její samostatné části vyzve investor v co nejkratší době, nejméně však 

10 pracovních dnů před stanoveným datem převzetí stavby ostatní smluvní strany k závěrečné 

technické prohlídce stavby, která se uskuteční před samotným převzetím stavby od zhotovitele. 

Závěrečné technické prohlídky se zúčastní zhotovitel, zástupce obce, zástupce VAK Chrudim, 

zástupce VS Chrudim a investor, který připraví k předložení: 

- návrh protokolu o závěrečné technické prohlídce stavby (technická data nového  

vodovodu a kanalizace, technická data zrušené části kanalizace, kontakt na zhotovitele, záruční 

lhůty a další údaje), 

- dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek shodnou s dokumentací 

dokládanou stavebnímu úřadu ke kolaudačnímu řízení (došlo-li k odchylkám stavby od 

projektové dokumentace ověřené v řízení o povolení stavby),  

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně její vazby na okolní terén  

a přilehlou zástavbu a včetně zaměření křížení cizích podzemních inženýrských sítí, 

- protokol o provedené úspěšné tlakové zkoušce, o svařování potrubí na trase, o nezávadnosti 

vody, o kontrole ovladatelnosti armatur, o funkčnosti identifikačního  

 

vodiče a o funkčnosti hydrantů v případě, že jsou určeny pro požární zabezpečení, 

o provedené úspěšné zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí i šachet, 

- evidenční listy kanalizačních šachet, 
- revizní zprávu elektro v případě, že součástí stavby je technologie, 
- prohlášení o shodě a certifikáty na použité výrobky a materiály. 

 

2. Závěrečná prohlídka stavby předchází vydání kolaudačního rozhodnutí. Budou-li ze strany 

investora splněny veškeré podmínky dle této smlouvy a strany nebudou mít námitky 

k předloženým podkladům, vydají ostatní smluvní strany investorovi souhlasné stanovisko pro 

vydání kolaudačního rozhodnutí, a to zápisem do protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky.  

3. V případě, kdy některá ze smluvních stran odmítne vydat souhlasné stanovisko pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí pro nesplnění podmínek této smlouvy, oznámí tuto skutečnost 

investorovi zápisem do protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky a současně uvede důvody 

neudělení souhlasného stanoviska, včetně údajů o požadovaném způsobu nápravy, případně tyto 

skutečnosti sdělí investorovi bezodkladně po konání závěrečné prohlídky stavby. Nevydáním 
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souhlasného stanoviska pro neplnění této smlouvy nemůže obci, VAK Chrudim ani VS Chrudim 

vzniknout povinnost k náhradě jakékoliv újmy vzniklé investorovi.   

4. Bez vydání kolaudačního rozhodnutí nebudou nově vybudované vodovodní řady ani kanalizační 

stoky zprovozněny. Nebude-li kolaudační rozhodnutí vydáno, je VS Chrudim oprávněna odpojit 

tyto řady a stoky od vodovodní a kanalizační sítě nebo učinit jiná opatření, aby nebyly tento 

vodovod a kanalizace protiprávně provozovány. 

5. Investor se zavazuje nepřevzít od zhotovitele stavbu, pokud tato bude vykazovat závady  

a nedodělky a dokud zhotovitel nepředloží předepsané doklady stanovené právními předpisy a 

příslušnými normami, kterými je prokazována jakost stavby. 

6. V návaznosti na technickou prohlídku stavby a převzetí stavby od zhotovitele se investor zavazuje 

zpracovat a podat příslušnému úřadu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí nebo žádost o 

povolení k předčasnému užívání stavby. 

 

VI. 

Zahájení provozování stavby 

1. Provozování předmětné stavby bude zahájeno nejdříve až po uzavření smlouvy o převodu stavby 

mezi obcí a VAK Chrudim.  

2. Investor bere na vědomí, že stavbu bude na základě pověření VAK Chrudim provozovat 

VS Chrudim, která je mimo jiné pověřena k tomu, aby uzavírala smlouvy o dodávce pitné vody a 

o odvádění odpadních vod s odběrateli za úplatu, nejdříve však poté, co bude stavba ve vlastnictví 

VAK Chrudim. 

 

VII. 

Závazek zřídit věcná břemena 

1. Investor se zavazuje v průběhu realizace stavby, nejpozději bezodkladně po dokončení stavby, na 

své náklady zajistit zřízení věcných břemen (služebností inženýrské sítě) se třetími osobami, které 

vlastní pozemky, na/ve kterých je vybudována předmětná stavba vodárenské  

 

infrastruktury. Služebnost musí být zřízena k tíži dotčeného pozemku (jako služebné věci)  

a ve prospěch stavby vodárenské infrastruktury (jako panující věci), tj. stavby nezapsané  

v katastru nemovitostí. Pokud obsah listiny neodpovídá vzoru poskytnutému ze strany 

VAK Chrudim, je povinností investora rozsah práv a povinností předem projednat s obcí  

a VAK Chrudim. 

2. Rozsah a bližší podmínky zřízení věcných břemen jsou specifikovány v pravidlech VAK Chrudim 

pro odkup, pronájem a spolupráci při výstavbě vodárenské infrastruktury (dostupné na webu: 

www.vakcr.cz/dokumenty v sekci Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury a technický 

standard). 

3. Investor bere na vědomí, že v případě, kdy nezřídí věcná břemena (služebnosti inženýrské sítě) do 

30 dnů od dokončení stavby, obec, VAK Chrudim ani VS Chrudim nejsou povinni převzít stavbu 

do vlastnictví/užívání a zajistit její provozování a jsou oprávnění od této smlouvy odstoupit.  

 

VIII. 

Převod vlastnictví ke stavbě 

1. Investor a obec se zavazují v budoucnu uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu stavby uvedené 

v čl. II. odst. 1. této smlouvy, a to po splnění následujících podmínek:  
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- nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu, na základě kterého bude 

možné řádně užívat stavbu uvedenou v čl. II. odst. 1. této smlouvy; 

- zřízení věcných břemen (služebností) k pozemkům, ve/na kterých je předmětná stavba 

vybudována v souladu s čl. VII. této smlouvy;  

- vydání souhlasného stanoviska VS Chrudim k převzetí stavby do majetku VAK Chrudim, 

vystaveného na základě fyzické prohlídky stavby zástupcem odpovědného pracovníka 

VS Chrudim (není nutné, pokud byla provedena závěrečná technická prohlídka stavby bez 

zjištěných závad a nedodělků a bylo vydáno souhlasné prohlášení pro vydání kolaudačního 

rozhodnutí); 

- předložení všech dokladů pro uzavření smlouvy o převodu, jejichž výčet je uveden 

v příloze č. 2 této smlouvy a k nimž neměly smluvní strany připomínky. 

2. Výzvu k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu stavby po splnění výše uvedených podmínek 

učiní kterákoliv smluvní strana smlouvy o bezúplatném převodu. Smlouva o bezúplatném převodu 

stavby bude uzavřena nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy a předložení všech dokladů 

pro uzavření smlouvy o bezúplatném převodu stavby, jejichž výčet je uveden v příloze č. 2 této 

smlouvy.  

3. Po doložení dokladů pro uzavření smlouvy o bezúplatném převodu stavby předloží obec 

nejpozději do 30 dnů investorovi návrh smlouvy. Investor se zavazuje do 30 dnů od doručení 

návrhu smlouvy obci sdělit, zda návrh akceptuje, případně sdělit své připomínky. Případné 

připomínky k návrhu smlouvy budou předmětem jednání mezi investorem a obcí.   

4. Bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů, po realizaci převodu stavby do vlastnictví obce se obec 

zavazuje uzavřít s VAK Chrudim smlouvu, na jejímž základě bude stavba uvedená v čl. II. odst. 1. 

této smlouvy převedena do vlastnictví VAK Chrudim. Podmínkou k uzavření smlouvy je předložení 

všech dokladů pro uzavření smlouvy o převodu stavby, jejichž výčet je uveden v příloze č. 2 této 

smlouvy. Převod stavby do vlastnictví VAK Chrudim proběhne v souladu s pravidly VAK Chrudim 

pro odkup, pronájem a spolupráci při výstavbě vodárenské infrastruktury a na základě smluvní 

dokumentace, která je součástí technického standardu vodárenské infrastruktury (dostupné na 

webu: www.vakcr.cz/Dokumenty v sekci Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury a technický 

standard).  

5. Investor bere na vědomí, že pokud dojde k odstoupení od této smlouvy nebo z jiných důvodů 

nebude stavba převedena do vlastnictví VAK Chrudim, musí být nejpozději ke dni zahájení 

provozování stavby zřízena na náklady investora předávací místa osazená fakturačními měřidly za 

účelem předávání pitné vody a odpadních vod. Dále musí být mezi investorem a VAK Chrudim 

uzavřena smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně související 

vodárenské infrastruktury ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích. Současně je investor povinen si s VS Chrudim dohodnout cenové a další podmínky 

související s dodávkami předané vody a s odváděním odpadních vod.  

6. Investor bez ohledu na výše uvedené respektuje podmínku VAK Chrudim, že k uzavření smlouvy 

o převodu nedojde dříve, než se obec či VAK Chrudim stane vlastníkem stavby vodárenské 

infrastruktury, na kterou má být investorem budovaná stavba napojena a která je v současné době 

ve vlastnictví třetích osob, případně, než budou v místech napojení zřízena předávací místa 

osazená fakturačními měřidly umožňujícími měření předané pitné vody a odpadních vod. 

 

IX. 

Poplatek za odborný dohled  
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1. Smluvní strany se dohodly, že investor je povinen uhradit VS Chrudim za výkon odborného 

dohledu a kontrolní činnosti podle čl. IV. a V. této smlouvy v průběhu výstavby poplatek ve výši 

10 000,- Kč bez DPH. 

2. Poplatek je splatný ve lhůtě 14 dnů od vystavení faktury ze strany VS Chrudim. Faktura bude 

VS Chrudim vystavena nejdříve ke dni, kdy VS Chrudim předá investorovi své stanovisko 

pro vydání kolaudačního rozhodnutí podle čl. V. odst. 2 smlouvy. Ve vyúčtování bude VS Chrudim 

vyčíslena rovněž DPH dle aktuálně platné sazby.  

 

X. 

Další ujednání, odstoupení od smlouvy 

1. V případě, že bude nutno před dokončením stavby z důvodů naléhavých a důležitých 

pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva stavbu na základě příslušného 

rozhodnutí stavebního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve 

které budou uvedena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pro tento případ předčasného 

užívání neřešeného povolením stavby.  

2. Budou-li současně se stavbou připravovány a realizovány i vodovodní a kanalizační přípojky, práva 

a povinnosti smluvních stran v období přípravy a realizace stavby se přiměřeně použijí i pro 

přípravu a realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek. V případě, kdy vodovodní a kanalizační 

přípojky nebudou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci stavby, je možné tyto 

přípojky realizovat pouze po předchozím odsouhlasení jejich technického řešení ze strany obce, 

VAK Chrudim a VS Chrudim, na základě investorem předložené projektové dokumentace. 

Vodovodní a kanalizační přípojky po jejich dokončení nebudou předmětem převodu, nájmu a ani 

předmětem provozování stavby. 

 

3. Za odstranění závad stavby zjištěných v záruční době odpovídá investor. Investor se zavazuje, že 

zajistí odstranění zjištěné závady nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení. Nezajistí-li investor ve 

stanoveném termínu odstranění závady, má obec, resp. VAK Chrudim či VS Chrudim právo zajistit 

odstranění závady vlastními silami, kdy náklady spojené s tímto opatřením uhradí investor, a to 

do 15 dnů od obdržení vyúčtování nákladů spojených s odstraněním závad. V případech, které by 

mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu stavby, odstraní závadu VS Chrudim bez 

zbytečného odkladu, a to rovněž na náklady investora.  

4. Pro případ, že v okamžiku převedení řešené stavby do vlastnictví obce či VAK Chrudim, nebude 

zcela dokončen finální povrch pozemní komunikace, a z tohoto důvodu bude hrozit, že dojde 

k poškození stavby, se investor zavazuje na své náklady zajistit, aby byly objekty na vodovodním 

řadu (zemní soupravy a hydranty) a objekty na kanalizační stoce (šachty) náležitě ochráněny před 

poškozením (např. umístěním betonových skruží apod.). Dále se investor zavazuje v plné výši 

nahradit případné vzniklé škody na stavbě vzniklé do dokončení finálního povrchu pozemní 

komunikace a písemného odsouhlasení stavu stavby VAK Chrudim. Uvedený závazek pozbyde 

platnosti po dokončení finálního povrchu pozemní komunikace a písemném odsouhlasení stavu 

stavby VAK Chrudim. O termínu dokončení pozemní komunikace investor informuje VAK Chrudim 

a VS Chrudim minimálně 3 pracovní dny předem. 

5. Smluvní strany jsou si vědomy, že pokud bude nutné předmětnou stavbu nebo její část, zejména 

hydrant, užívat nejen za účelem zásobování obyvatel pitnou vodou, ale i jako požárně 

bezpečnostní zařízení pro zásobování požární vodou, stává se obec dnem uzavření smlouvy o 

převodu stavby uživatelem požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou a je 

povinna ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění zajistit jeho 

použitelnost pro tyto účely. VAK Chrudim, bude předmětnou stavbu na základě smlouvy o 
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převodu citované v čl. VIII. odstavce 4 této smlouvy   vlastnit, ale užívat ji bude výhradně pro účely 

zásobování obyvatel pitnou vodou, a to i v případě, kdy by byla předmětná stavba nebo její část 

zkolaudována též pro účely zásobování požární vodou. 

6. Investor se zavazuje neprodleně informovat ostatní smluvní strany o všech zásadních 

skutečnostech, které mohou v průběhu zpracování projektové dokumentace stavby, popřípadě 

její realizace ovlivnit předmět plnění nebo vzájemné závazky smluvních stran dle této smlouvy. 

Zejména se bude jednat o změnu rozsahu, dimenzí nebo počtu přípojek. 

7. V případech, kdy investor podá ostatním smluvním stranám informaci o změně, se smluvní strany 

zavazují vyvinout maximální úsilí k uzavření nové smlouvy či dodatku k této smlouvě, 

nedohodnou-li se jinak. V případě, že investor nesplní informační povinnost uvedenou  

v předchozím odstavci, mohou ostatní smluvní strany od této smlouvy odstoupit.  

8. Investor je dále oprávněn od této smlouvy zcela nebo částečně odstoupit, pokud nebude možné 

realizovat stavbu uvedenou v čl. II. odst. 1. této smlouvy a/nebo ji nebude možné provozovat z 

technických důvodů, z důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či rozhodnutí 

orgánů veřejné správy.   

9. Všechny smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě, že i přes předchozí 

písemné upozornění dochází k porušování povinností vyplývajících z této smlouvy, nebo v dalších 

případech ve smlouvě uvedených. 

10. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení ostatním smluvním stranám. Dojde-li k odstoupení od 

smlouvy, obec a VAK Chrudim, resp. VS Chrudim si vyhrazují právo nepřevzít do svého vlastnictví 

či provozování předmětnou stavbu, případně nevydat souhlas s jejím užíváním a provozováním.  

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv dle zák. 

č. 340/2015 Sb. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní město Chrudim. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv.  

3. Pokud by nedošlo k zahájení stavby nejpozději ve lhůtě do 4 let od uzavření této smlouvy, tato 

smlouva bez dalšího zaniká.  

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu si navzájem oznámit změnu všech 

rozhodných údajů a skutečností, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy či její trvání.  

5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků na základě 

dohody všech smluvních stran. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce smluvních 

stran. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou a vyplývající 

z předmětu plnění podle této smlouvy se řídí především občanským zákoníkem a zákonem o 

vodovodech a kanalizacích. V případě, že v době platnosti této smlouvy dojde ke změně právních 

předpisů, ze kterých tato smlouva vychází, řídí se vztahy mezi smluvními stranami od doby 

účinnosti změny platnými právními předpisy. 

8. Pokud na základě této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, VAK Chrudim odkazuje na 

zásady zpracování osobních údajů, kterými se řídí. Zásady jsou umístěny na webu společnosti 

www.vakcr.cz v sekci dokumenty společnosti. 
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9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně pročetly a že byla uzavřena podle jejich 

pravé vůle a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují. 

 

Doložka: 

Smluvní strany potvrzují, že ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání, když uzavření této smlouvy 

bylo projednáno a odsouhlaseno Zastupitelstvem města Chrudim dne 23.3.2026, usnesením 

č. Z/18/26. 

 

Přílohy: 

PŘÍLOHA Č. 1 – Situační výkresy zamýšlené stavby vodárenské infrastruktury 

PŘÍLOHA Č. 2 – Seznam dokladů pro uzavření smlouvy o převodu 

 

V Chrudimi dne 1.4.2026 V Chrudimi dne 1.4.2026 

 

 

 

 

…………………………….…………………………………… …………………………………………………………. 

           investor – Radek Štěpán                                            investor – Ing. Rudolf Padyšák  

 

 

V Chrudimi dne 1.4.2026 V Chrudimi dne 10.4.2026 

 

 

 

 

………………………………………………………… …………………………………………………………. 

investor - Ing. Vladimír Dibelka, Ph.D.                                                       město Chrudim  

          

     

 

V Chrudimi dne 8.4.2026 V Chrudimi dne 7.4.2026 

 

 

 

 

……………………………………………………… …………………………………………………………. 

                    VAK Chrudim                     VS Chrudim               


