



DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

instituce: **Severočeská vodárenská společnost a.s.**
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466
adresa: **Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**
IČ: **49099469**
DIČ:
statutární zástupce: **Ing. Martin Matzek, ředitel investičního odboru**
(dále jen „objednatel“)

a

instituce: **Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace**
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložka 562
adresa: **Masarykova 11, 460 01 Liberec I – Staré Město**
IČ: **00083232**
statutární zástupce: **Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci, p. o.**
(dále jen „zhotovitel“ nebo „SM“)

vyřizuje: [REDACTED]
datum: **12. 03. 2026**
číslo jednací: **A048-2025**

uzavírají tuto smlouvu dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele archeologický dohled a s tím spojené odborné práce při akci:
JN 028 027 Rádlo, VDJ Jeřmanice – rekonstrukce vodovodního přivaděče
2. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.
3. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického dohledu.
4. Archeologický dohled na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. 1 tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat, a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. V případě rozšíření objemu archeologických prací (objevením základů staveb či reliktních sídlištních objektů, pohřebišť apod.), při kterých mají být odborně zdokumentovány archeologické terény, bude uzavřena smlouva na záchranný archeologický výzkum.
5. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě. Ten bude vyhotoven do 6 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu na základě faktur – účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za archeologický dohled je **82.746,00 Kč**
2. Kalkulace předpokládaných nákladů archeologického dohledu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, není plátcem DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré faktury – účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.
3. Splatnost faktury – účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.
4. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady vzniklé do data odstoupení od této dohody.

V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Archeologický dohled při výše uvedené akci proběhne v rozsahu definovaném v článku I této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).

6. Vedoucí archeologického dohledu vede deník docházky, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoli k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během archeologického dohledu požadován ke schválení, je po ukončení archeologického dohledu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: archeologie.jablonec@muzeumlb.cz
8. Pověřeným pracovníkem objednatele je
telefon:
e-mail:

VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 1).
3. Objednatel se zavazuje vyrozumět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.
4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuelní subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu na inženýrských sítích či objektu způsobenou jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění článku I odstavce 4 nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.

2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Pokud se na smlouvu nevztahuje povinnost ji uveřejnit, pak účinnosti nabývá dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno.

Přílohy:

1. Situační plán akce s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Za objednatele:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

...vská 1689

... 99469

Ing. Mar...
ředitel investičního odboru

V Teplicích

dne 31-03-2026

Za zhotovitel

LUZA

Severočeské muzeum v Liberci

právní organizace

Masarykova 11, 460 01 Liberec I

tel: +420 485 246 111


Mgr. Jiří Křížek
ředitel Severočeského muzea v Liberci, p. o.


V Liberci

dne 13. 03. 2026

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11, 460 01 Liberec I / muzeuml@muzeuml.cz / (+420) 485 246 111 / IČ: 00083232 / www.muzeuml.cz
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. / číslo bankovního účtu: 3231461/0100





Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik (ZAV formou dohledu)

Severočeské muzeum v Liberci

příspěvková organizace Libereckého kraje

Masarykova 437/11, 460 01 Liberec I

IČ: 00083232

registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L.

číslo bankovního účtu: 3231461/0100

ID datové schránky: wnfk7qc

Akce: JN 028 027 Rádlo, VDJ Jeřmanice – rekonstrukce vodovodního přivaděče

Severočeské muzeum není plátcem DPH.

Při dodržení maximální ceny lze mezi jednotlivými nákladovými položkami přesouvat finanční prostředky.

Archeologické pracoviště SČM				
	počet pracovníků	hodinová sazba	počet hodin	celkem
odborné práce v terénu	1	450,00 Kč	136	61 200,00 Kč
zpracování a vyhodnocení ZAV	1	450,00 Kč	3	1 350,00 Kč
	SM-akce a zpět(km)	cena za km	počet kontrol	
jízdné	33	9,00 Kč	68	20 196,00 Kč
konečná cena				82 746,00 Kč

V Liberci 12.03.2026

Tomáš Trávníček

tel.: 732 714 582

archeologie.jablonec@muzeumlb.cz

MUZA



Severočeské muzeum v Liberci
příspěvková organizace
Masarykova 437/11, 460 01 Liberec I
IČ: 00083232, +420 485 246 111