
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dálejen „Smlouva")

Číslo Smlouvy objednatele:
Číslo Smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky:

2026000605
26012

1. Smluvní strany

Objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: 
zastoupený:

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
ve věcech smluvních: Michalem Šebkem, náměstkem primátorky, 

na základě plné moci

IČO:
ve věcech technických: Lenkou Mikšátkovou - referentem OSVS 
002 44 732

DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: 386802509

e-mail: miksatkoval@c-budejovice.cz
bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel")

kontaktní údaje: tel.:

Zhotovitel: PROZAC stavební s.r.o.
se sídlem: 
zastoupená:

Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
ve věcech smluvních: Roman Nedvěd - prokurista společnosti 
ve věcech technických: Roman Nedvěd - prokurista společnosti

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
oddíl C vložka 20976

IČO:
DIČ:

29109817
CZ 29109817

bankovní spojení: 
číslo účtu:

!

(dále jen „Zhotovitel")
(dále společně jen „Smluvní strany" nebo též samostatně „Strana")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Malše-slepé 
rameno ř.km 0,140-0,500, k.ú. České Budějovice 1 - oprava zhlaví zdi“.

2.2. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom 
nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně

1



jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které 
se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje 
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými 
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: 
jedenmilion korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn 
v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli kopii pojistné smlouvy 
do 14 dnů od vyžádání Objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla označeného jako: „Malše-slepé rameno ř.km 
0,140-0,500, k.ú. České Budějovice 1 - oprava zhlaví zdi“ - PŘEDMĚT B oprava ocelového 
zábradlí, a to v rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou 
dokumentací „Malše-slepé rameno ř.km 0,140-0,500, k.ú. České Budějovice ! - oprava zhlaví 
zdi“ zpracovanou oddělením projektovýcli činností Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní 
Vltava v listopadu 2025 pod č. zak. 720/2855/25, se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil 
před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je oprava ocelového zábradlí způsobem 
uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé 
kvalitě.

3.2. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která 
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, 
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo 
jiné, dodávka nebo zhotovení veškerýcli pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo 
montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel 
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených 
stavbou).

3.6. Součástí předmětu Smlouvy je provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, 
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provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby.

3.7. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu 
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci 
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým 
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími 
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.8. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresecli 
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené 
do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo 
účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.

3.9. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou 
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou 
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel 
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím 
vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.10. Náklady vyplývající z výše uvedenýcli podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v ceně díla.

3.11. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací 
dle požadavků Objednatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného 
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu 
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním 
svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel 
díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto 
aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště (předpokládaný termín 
předání staveniště je březen 2026)

b) Zhotovitel je povinen provést dílo:
nejpozději do 80 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním 
dnem po předání staveniště)

4.3. V případě posunutí termínu zahájení prací na díle z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude 
o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení prací na díle, posunut i termín 
dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, která neleží na straně Zhotovitele (zejména 
nevhodnost aktuálních klimatickýcli podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 
3 po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší 
moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena, posunut i termín provedení 
díla, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel
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Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů od jejího vzniku. O oprávněnosti 
překážky je oprávněn rozhodnout výlučně Objednatel.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, 
a to částku 980.513,17 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené 
právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit 
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen 
dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad 
a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které 
dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet 
Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad 
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této 
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivýcli dílčích plnění úměrně jejicli 
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje 
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. Objednatel požaduje provedení dodatečnýcli stavebních prací, které nejsou v předmětu 

díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických 
či technických důvodů a mohla by Objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné 
zvýšení nákladů

5.5.2. Objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu díla, když tato potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám 
známé, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv 
na cenu díla;

5.5.4. při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané Objednatelem Zhotoviteli 
(neodpovídající geologické údaje apod.)

5.6. Změny ceny díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je Zhotovitel povinen nejpozději 
do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této 
skutečnosti Objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit 
tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. 
Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto 
smluvního vztahu. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových 
pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas Objednatele k jejich provádění, nesmí 
tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok 
na jejich zaplacení a Objednatel nemá povinnost tyto práce Zhotoviteli zaplatit.
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5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací 
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového 
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když 
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat 
a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7. V případě změny ceny díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedenýcli bodů, se vždy 
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová 
soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 
předmětnýcli prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace 
Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
Objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně 
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace aje-li 
řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak 
považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu 
Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která 
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve 
po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků, 
a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura 
musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení 
do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena 
je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) 
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) 
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit 
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje 
do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet 
nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli 
na plnění díla žádné zálohy.
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7. Staveniště

7.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí 
staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových 
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie či jiných médií, stávajícícli sítí technické infrastruktury, nacházejících 
se na prostoru staveniště, případně i na přilehlýcli pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též 
jmenování pověřených osob Objednatele (technik Objednatele, technický dozor stavebníka, 
autorský dozor, koordinátor BOZP) a Zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, 
osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsali plocli pro zařízení staveniště, jeho uspořádání 
a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu 
odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové 
ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými 
orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost. V případě, že Zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcícli 
statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - plochácli zeleně, je povinen 
si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, 
související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady Zhotovitele s tím 
spojené, jsou součástí ceny díla.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a požadavky 
Objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost 
(dle požadavků této Smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi 
v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, 
jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li Zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo 
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, a to nejpozději 
při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto Smlouvou 
a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky 
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktuiy, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních 
prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo 
k ohrožení bezpečnosti postupem prováděnýcli prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP 
jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že Zhotovitel využívá staveniště 
s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z příslušnýcli právních 
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby Zhotovitel užíval staveniště řádným 
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní 
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy 
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.
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8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude [Petr Nagy] (kontakt: - 
, zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude [Petr Stolička] (kontakt: 
-Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty 
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických 
postupů při provádění stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit 
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných 
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým 
vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li 
již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž 
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel 
tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál 
Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení 
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně 
jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil 
Objednatel nebojím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí 
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu 
Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným 
termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor 
stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. 
Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj 
náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele 
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací 
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení 
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel

7



dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla 
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebnícli pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný 
zápis, kteiý Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerýcli 
vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis 
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován 
za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, 
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického 
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických 
nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky 
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit 
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok 
na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklýcli z důvodů takovéto 
prodlevy.

9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské 
a technické dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru 
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací 
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto 
dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v bodě 5.1 této Smlouvy.

9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu díla se skutečnostmi, 
nebo obdrží-li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, 
je Zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli, 
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního 
dohledu.
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9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení 
Objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom 
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
oprávněným zástupcem Zhotovitele, teclmickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, 
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady 
a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad 
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který 
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem 
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení 
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
jejicli odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost 
za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele 
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všecli předepsaných zkoušek, 
nutnýcli k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nicli je Zhotovitel povinen včas pozvat 
Objednatele, resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, 
resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této Smlouvy mimo 
doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení 
Objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku.
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11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 

předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu 
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé 
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ 
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11-2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla pojednotlivých stavebnícli objektecli nebo 
částecli (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejicli uvedení do předčasného užívání 
či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním 
zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad 

v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní 

od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. 
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup 
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní 

v případě vady omezující běžné užívání díla,jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud 
to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel 
je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která 
bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude 
stanovena v zápise dle odst. 11.5. tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě 
k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé 
vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěnýcli a uplatněných 

Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel 
ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, 
jak se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady.
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11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu 
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun 
českých) za každý započatý den prodlení.

11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu provedení díla 
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. 
této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.

11.14. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data 
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všecli 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho 
stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní 
činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody 
na nicli až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele 
o skutečnosti, že na stavbě je Objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícli 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) v platném znění.

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všecli osob Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všecli 
osob Zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje 
na požádání zajistit proškolení o BOZP osob Objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem Objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí Zhotovitel doprovod 
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků 
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.
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13.5, Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které 
se na staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

14.1. Objednatelje oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu 
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů, 
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých 
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této 
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této 
skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také zjinýcli 
důvodů stanovenýcli zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody 
a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením 
i Smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebnícli prací a dodávek, odstranění 
vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel 
do tohoto odstoupení realizoval.

14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů 
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, 
že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel 
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně 
odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci 
veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy Objednatele.

15.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné 
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Prohlášení

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím) předloženém v jeho nabídce v souladu 
se zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.

16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

16.2.1. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě kteiých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

16.2.2. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějšícli předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční 
prostředky za plnění Smlouvy.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.1. nebo 16.2. 
tohoto článku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý takový 
případ.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná 
v odstavci 16.2.1. nebo 16.2.2. tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy bude provedeno 
prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé 
Smluvní straně, není-li v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti 
odstoupení.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajícícli ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
Smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálnícli webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto 
Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování 
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy
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nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto 
odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato 
Smlouva měněna či ukončována.

17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným 
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

17.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) 
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

17.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, 
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla 
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvyje právo České republiky.

17.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejicli skutečné a svobodné vůle. Účastníci 
dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy.

17.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., v platném znění.

17.7. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 108/2026 
ze dne 2.2.2026

17.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

V Českých Budějovicích dne .09.-04-2028

Za Objednatele
V Českých Budějovicích dne

Za Zhotovitele:

Michal Šebek 
náměstek primátorky

! 
í 
i

Roman dvěd 
prokurista společnosti

. ROTAC PROZAC stavební, s.r.e.
Fudollovská tř. 464/103. 370 01 č. Budějovice
Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 337 311 521

DIČ: CZ29109517 OR: KS ČB 0/20976 
e-mail: iifo@ prozac.cz i°)
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PŘEDMĚT B - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Oprava ocelového zábradlí
Stavba:

Malše - Slepé rameno, ř.km 0,140 - 0,500, k.ú. České Budějovice 1 - oprava zhlaví zdi

Objekt:
016-b - PŘEDMĚT B - Oprava ocelového zábradlí

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.03.2026

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109817
PROZAC stavební s.r.o. DIČ: CZ29109817

Projektant: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Cena bez DPH 980 513,17

DPH základní 
snížená

Základ daně
980 513,17

0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně 
205 907,77 

0,00

Cena s DPH V CZK 1 186 420,94

Projektant Zpracovatel i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



PŘEDMĚT B - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Oprava ocelového zábradlí
Stavba:

Malše - Slepé rameno, ř.km 0,140 - 0,500, k.ú. České Budějovice 1 - oprava zhlaví zdi

783 - Dokončovací práce - nátěry

Objekt:
016-b - PŘEDMĚT B - Oprava ocelového zábradlí

Místo: Datum: 10.03.2026

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: PROZAC stavební s.r.o.

L rovoai vitavy, statniProjektant. norinik
Zpracovatel HOVOdi vitavy, statniZpracovatel, norinik

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 980 513,17

HSV - Práce a dodávky HSV 113 637,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 954,50

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 645,00

998 - Přesun hmot 38,35

PSV - Práce a dodávky PSV 866 875,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 724 850,07

127 025,25



PŘEDMĚT B - SOUPIS PRACÍ - Oprava ocelového zábradlí
Stavba:

Malše - Slepé rameno, ř.km 0,140 - 0,500, k.ú. České Budějovice 1 - oprava zhlaví zdi

Objekt:
016-b - PŘEDMĚT B - Oprava ocelového zábradlí

Místo: Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice 
PROZAC stavební s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

10.03.2026
rovoai vnavy, statni
nortnik
HOVOdl vnavy, statni

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 980 513,17

D HSV Práce a dodávky HSV 113 637,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 954,50
1 K 953r Kotveni zábradlí do chemické malty - bez vyvrtáni 

otvoru kus 270,000

PP Kotveni zábradlí do chemické malty - bez vyvrtáni otvoru 
Poznámka k položce:

P kotvení sloupků zábradlí do betonu 
včetně chemické malty

w 135*2 "135 sloupků. 2ks kotev 270,000
L2 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 48,600

PP tyč závitová Pz 4.6 M12
w 0,18*270 "dl * ks 48,600

3 M 31121004 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm 100 
kus

2,700

PP podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm
w velkoplošná podložka M 12, ti. 3 mm
w 135*2 270,000
w 270*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,700

4 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 
kus 1 2,700

pp matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
w 1*2,7 'Přepočtené koeficientem množství 2,700

5 K 977131116 Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do 
cihelného zdivá nebo prostého betonu m 43,200

[ 6 | K |997321R

PP

Online PSC

P

Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdivá nebo prostého betonu 
průměru přes 16 do 20 mm
https://podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/977132115

Poznámka k položce: 
vyvrtáni otvorů pro kotvy

W asfalt, ti. 50 mm
W 270-0,05 "ks*dl.vrtu 13.500
W beton
W 270*0,11 "ks’dl.vrtu 29,700
w Součet 43,200

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 645,00
0,043tOdvoz a likvidace suti dle platné legislativy

PP 

P

Odvoz a likvidace suti dle platné legislativy
Poznámka kpoložce: i
naložení, odvoz a likvidace suti, včetně nákladů s tím spojených

D 998 Přesun hmot
7 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 0,059

pp

Online PSC

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravni vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 K 711113115
Ochrana (izolace proti vlhkosti) kotvení zábradlí 
pružným tmelem na bázi PU nebo MS polymeru s 
vysokou odolností vůči povětrnosti a UV záření

kpl 1,000

PP

Online PSC

Ochrana (izolace proti vlhkosti) kotveni zábradlí pružným tmelem na 
bázi PU nebo MS polymeru s vysokou odolnosti vůči povětrnosti a UV 
záření
https://podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/711113115

Poznámka k položce: 
včetně materiálu

P objem tmelu:
pod patky ... 135ks '0,25m '0,1m ' 0,003 =0,010 m3 = 101 
kolem z.tyče asfaltu... 270ks '0,000032m3 = 0,00086 m3 = 0,86 I 
celkem ...10.86 I



Online PSC

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

D 767 Konstrukce zámečnické |

I_____________________________________________

9 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 270,000

pp Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m
zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/Cs URS 2025 02/767161813

10 K 767R Dodávka + montáž kovového zábradlí do betonu kpl 1,000
pp Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovně ploše)

kotveného do betonu 
Poznámka k položce:

P oc.konstrukce zábradlí (mimo trubky DN 51mm) budou žárově
pozinkovány s minimální tloušťkou 120 um

11 M 55283903
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x2,6mm m 18,900

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm
Poznámka k položce:

P spojka
0,2 m x 90 ks

vspojka
W 90’0,2’1,05 "ks’dl’5% na prořez 18,900

12 M 55283905 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
57x2,9mm m 567,000

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x2,9mm
p Poznámka k položce:

2 ks x 270 m
w 270*2*1,05 "dl’2 řady’5% na prořez 567,000

13 M 13010740 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80 t 0,902

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80
Poznámka k položce:

p Hmotnost: 6,00 kg/m
‘sloupek... 135 ks, dl. 1,1 m

w 135*1,06*0,006*1,05 "ks*dl*(Vm)*5% na prořez 0,902

14 M 13221006 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 45x5mm t 0,028
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 45x5mm

Poznámka k položce: 
P Hmotnost: 1,77 kg/m

135 ks x 0,11 m 
w 135’0.11’0.00177*1,05 "ks’dl’(t/m)’5% na prořez 0,028

15 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,278
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm

Poznámka k položce: 
P Hmotnost: 7,85 kg/m

135 ks x 0,25 m 
w 135*0,25*0,00785*1,05 "ks’dl’(t/m)*5% na prořez 0,278

16 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 3,533
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998767101

17 K R1 Odvoz demontovaného ocelového zábradlí 1 3,065
PP Odvoz demontovaného ocelového zábradlí

Poznámka k položce: 
naložení a odvoz demontovaného ocelového zábradlí do kovošrotu

P Cena (výzisk) za odebráni kovového odpadu bude vyfakturována
objednatelem dle SoD.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

18 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukci m2 153,970

PP Základní nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/783314101
p Poznámka k položce:

1 x základní nátěr na barevné kovy
W 0,34*1,06*135 "m2*dl*ks, IPE 80 48.654
W 0,18’270’2 "m2*dl’ks, trubka 57/2,9 97,200
W (0,11*0,046*2)’135 "m2*ks, plochá tyč ti. 5 mm 1,366
w (0,25*0,1*2)*135 "m2*ks, plochá tyč ti. 10 mm 6,750
w Součet 153,970

19 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 307,940

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/783337101

Poznámka k položce:
2 x vrchní epoxidový nátěr
153,97’2 "m2*2 vrstvy

P

W 307,940


