

FN BRNO – VÝSTAVBA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ KLINIKY II

02.04. 2026

Nabídka na zajištění kontroly projektové dokumentace – fáze I

Identifikační údaje

Název společnosti: NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Perucká 61/13,
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Zapsána v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1398

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 15270041

DIČ: CZ15270041

Telefon: 222 511 807

E-mail: [REDACTED]

Web: www.nostahertz.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. ú. 32472002/2700

Statutární orgán: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Předmět nabídky

Předmětem plnění této nabídky je zajištění úvodní fáze kontroly projektové dokumentace pro provádění stavby (technicko-ekonomická revize):

„FN BRNO – VÝSTAVBA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ KLINIKY II“

Klient: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

Doba plnění

Zahájení činnosti: *do 3 pracovních dnů od vystavení objednávky*

Dokončení činnosti: *do 20 pracovních dnů od zahájení činnosti*

Cenová nabídka

Cenová nabídka je zpracována na základě poptávky ze dne 19.03. 2026, zaslaných podkladů a zkušenostech z obdobných projektů.

Plnohodnotná technicko-ekonomická revize PD a rozpočtu s VV v požadovaném rozsahu vyžaduje podle našich zkušeností s obdobnými projekty minimálně 3–4 měsíce práce napříč profesemi.

Při termínu 1 měsíc jsme schopni provést úvodní kontrolu v rozsahu cca 100 člověkohodin. Naši specialisté jsou aktuálně vytíženi na stavbách a naše kapacity jsou v tomto časovém rámci omezeny.

Rozsah – Fáze I:

- přehledová kontrola souladu PD s vyhláškou o dokumentaci staveb v platném znění a zadáním,
- identifikace zjevných meziprofesionálních kolizí a koordinačních nedostatků,
- orientační prověrka výkazu výměr (výběrově, nikoliv položkově),
- rámcový seznam rizik s odhadem dopadu na cenu a termín.

Výstupem této fáze bude přehledový report v elektronické podobě (.docx, .xlsx, .pdf). Součástí činnosti je úvodní schůzka s klientem a závěrečná prezentace zjištění z úvodní kontroly.

Závěry úvodní kontroly dodáme bez záruky úplnosti. Jde o prvotní orientaci, nikoliv o kompletní revizi.

Na základě výstupů z Fáze I navrhne rozsah a cenu Fáze II - hloubkové revize. Odhadovaný rozsah je minimálně 3 měsíce. Přesnou specifikaci, harmonogram a cenovou nabídku předložíme po dokončení Fáze I.

CENOVÁ NABÍDKA – FÁZE I	
cena bez DPH	
Položky	Cena
Celková cena (100 h x 2 000,- Kč)	200 000 Kč


Ceny v nabídce jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Platnost cenové nabídky – 1 měsíc.

V případě potřeby upřesnění nebo doplnění naší cenové nabídky jsme Vám plně k dispozici na uvedených kontaktech.

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na případnou budoucí spolupráci.

V Praze dne 02.04. 2026



Obchodní ředitel
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.