Smlouva o dilo « onoeooozer2026m1L

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/2012Sb., obcanského zdakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/143 /2026 ze dne 30. 03. 2026

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Nazev : Mésto Chrudim

Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo étu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: XXX

Dorucovaci adresa: Me&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77

537 16 Chrudim
(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: CAVATORSss.r.o.

Sidlo spole¢nosti: Bylany 141, 538 01 Bylany
Dorucovaci adresa: Bylany 141, 538 01 Bylany
Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX tel.: XXX
b) technickych XXX tel.: XXX
c) realizace XXX tel.: XXX
d) stavbyvedouci XXX tel.: XXX

(odborné zpisobild osoba dle § 159 zakona ¢. 283/2021 Sb. v oboru mosty a inZenyrské konstrukce,
Cislo autorizace: XXX)

e) odpovédny zastupce: XXX tel.: XXX )

(odborné zpusobila osoba dle § 159 zakona ¢. 283/2021 Sb. v oboru dopravni stavby, Cislo autorizace:
XXX)

Telefon: XXX

E-mail: XXX

IC 05197775

DIC CZ05197775

Bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo uétu: 285031272/0300

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové,
spisova znacka: C 37358
(dale jen zhotovitel)

Stavba: ,Most M44, ul. Pardubicka, Chrudim*
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazn¢, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pti provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. PFedmét a podminky plnéni

Ucelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k Uplnému provedeni, dokoneni a zprovoznéni stavby
»Most M44, ul. Pardubicka, Chrudim®, dle technické pomoci ,,Oprava mostu M44, ul.
Pardubickd, Chrudim®, vypracované Ing. XXX

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v PD technickd pomoc, a to jak v textové,
vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své nabidky
Vv zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veSkeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zésady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, v¢etné vSech dokladd, vyjadieni
vlastnikd a spravct inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto
v8ak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek. Zhotovitel si zajisti piipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v pIném rozsahu sezndmil s rozsahem a ptedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Déle,
Ze je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/1990 Sh.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1
této smlouvy o dilo. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje potiebnymi vyrobnimi
technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Prace,
které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou soucasti ujednani dle této
smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoc¢tovych nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Dilo bude dale dodano min.
v takové jakosti, jako je stanoveno v politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pjpk.cz/ . Tuto kvalitu bude zhotovitel prib&ézné objednateli deklarovat, a to napf.
originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady muze objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat piedlozit k provéteni

i autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pied zahajenim praci u spravcu inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravcum provedeni potifebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetfejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
piedpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, v¢etné tihrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpeénosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni-li ptitomen, zapisem do stavebniho deniku.
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Zhotovitel odpovida za skody zptisobené objednateli, vlastnikim stavebnich objektt a pozemku
i za $kody zpiisobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptrechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim ptevzetim.

Piedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln€¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodiavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
splatnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami, platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu a piedpisy a metodikami uvedenymi v politice jakosti pozemnich komunikaci zde:
http://www.pjpk.cz/ , véetné montaznich predpistt vyrobcl a vyhradnich dodavateld.

Déle bude zhotovitel postupovat dle ptisluSnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakond, a to veetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisii a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pti praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pti realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplnkl nebo
roz8ifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pted
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni préce neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, mize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel oprdvnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni préce. Tzn., ze jednim danovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasnég, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z duvodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj.,, minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoétu, popt. pii vlastni stavb€, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢ stejnych parametrd, nebo lepSim. O pftijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V ptipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje né€které parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné¢ hor$i, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zékladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel ptedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladl, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimalné¢ 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je
K tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po piedani a prevzeti
staveni§t¢ navrh zkusSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkouSek
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provadénych v pritbéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel piedloZi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikdty dle platnych predpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventudlné ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila — doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést piedmét dila fadné v terminu:

Termin zahdjeni predanim staveniSté, nejpozdéji do 30 dnii od
stavebnich praci podpisu smlouvy, piredpoklad 06-07/2026
Termin piredani do 4 mésici od predani stavenisté, piredpoklad
dokon¢eného dila 11/2026

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upfesnény pied zahdjenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktuélni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

V terminu nejpozdéji do 3 mésict od piedani stanovisté bude zahajeno piedavaci fizeni stavby,
ktera je pfedmétem této smlouvy, predanim veskerych dokladii uvedenych v této smlouve,
podpisem piejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami, a to véetné zjisStovaciho protokolu
0 odstranéni vSech zjisténych vad a nedodélkd, nebranicich uzivani, véetné terminl odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V piipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v ¢ase kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptrevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lku, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupid vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize pievzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani GpInému uzivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika aZ po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkil, v¢etné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladd. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodelki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsSech predavanych dokladt
s ¢iselnym znaéenim jednotlivych polozek a stran listi polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele — viz odst. 5.4 této smlouvy.
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4.1.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v piipadg, ze
nebude mozné plnit v disledku klimatickych ¢i technologickych podminek znemoziujicich
provadéni praci, zejména povodné, zemétieseni, mobilizace & véalka na tGzemi CR a jiné
katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazl neni nepiiznivou klimatickou podminkou ve smyslu
této SOD. Doba plnéni (a vSechny navazané terminy) se pak prodluzuje o dobu, po kterou trva
prekéazka, pro kterou nelze provadét dilo.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v piipadg, ze
pii realizaci dila vyvstane potieba nepiedpokladanych praci, dodavek nebo sluzeb, které budou
mit vliv na termin dokonéeni dila, ptipadné ptekazku v praci zavinil sam objednatel. Doba
plnéni (v€. vSech navazanych terminit) se pak prodlouzi pfimétené k povaze téchto vicepraci.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto piipadé neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 917.131,02 K¢ 192.597,51 K¢ 1.109.728,53 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sbh., o cenach, ve
znéni pozdéjsich zmén a doplilki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFripustna, se
zapoctenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platndA a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdgji do 31. 12. 2026. Jsou Vv ni obsazeny veSkeré znamé a piedpokladané
néklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila v¢etné nakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2026 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistné piislusného stavebniho uradu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsiteni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,

v SOD, nebo zadéavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zptsob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou ptedem vyloucen.
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4.3 Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou a
touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

4.4 V ptipade, Ze dojde ke zméne zadkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé zmény ceny dila v dusledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. V piipadé, ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou $kodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

5.1

5.2

5.3

54

d)

€)

5. Predani a prevzeti stavby a stavenis$té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté v terminu dle vzajemné dohody, po nabyti u¢innosti
SOD, nejpozdé&ji vsak do 30 dnt od nabyti pravni moci SOD, piedpoklad 04-05/2026. Pievzeti
staveni§té zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle 1SO 9001/2001),
ktery pofizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziplatn€. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $koddm na
majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu, dale Zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni ptfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu predani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do plvodniho nedotceného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveniS$ti a pfi dopravé na stavenist¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zad4vaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:
¢islovany seznam
1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladii veskerych pfedanych dokladii, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznac¢en svym poradovym ¢islem. 1x stavebni
deniky potvrzené zastupcem objednatele.
dle platnych norem a ptedpisi: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaSeni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.
doklady o likvidaci a uloZeni odpadt a nakladani s nimi dle platnych zakont, v souladu se
zavaznym stanoviskem
doklad o zaskoleni urenych pracovnikii objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zatizeni, které tdrzbu a zaskoleni vyzaduje.

5.5 HIuk na stavenisti nesmi ptekrocit povolené hygienické normy, eventualné¢ hodnoty uvedené

v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveni$ti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnu své vyjadieni. Jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu 8 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt uCinéna pisemné minimaln¢ 5 pracovnich dnd pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V pfipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP mutize objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupt.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zG¢astnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na piedmétu dila

budou fakturovany mési¢né na zdkladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nésledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znadenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpocti musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu — danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendarniho mésice. Pokud prislusné potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piredat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
8109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisd, rucitelem za
nezaplacenou dan z pridané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V pfipade, ze
objednatel bude mit v dob¢ uhrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k uhradé nezaplacené dané z titulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pfidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109 a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan¢, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhi dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy tcetni doklad musi spliovat zakonem piredepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, (popiipadé castku bez
DPH, reZzim pieneseni datiové povinnosti v ptipadé VO), zakazkové cislo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle
SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle
SOD Ccislo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mtze
danovy doklad vratit do data splatnosti v pripad¢, ze obsahuje nespravné nebo neuplné udaje.
Neucini-li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku
zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen
tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.
Objednatel piijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel pferusit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladi
bezprostfedné timto pieruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura“.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem mésta. V ptipadé¢ verejného osvétleni se jedna
o ekonomickou ¢innost mésta.

Objednatel vyZaduje ¥adné a véasné plnéni financnich zavazki vici vSem tcastnikiim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni veiejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napi. ve sdruZeni) apod. za prace
(¢asti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpisobem zavaZe zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery, aby doslo ke v€asnému plnéni
finan¢nich zavazki v celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na
nepInéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruSeni tohoto
ustanoveni, tyto skuteCnosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel
nezjedna napravu, miiZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto
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7.10

7.11

7.12

7.13

problému dalsi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému clenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendarnich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi-li
vSak zhotovitel v této dobé 15 kalendainich dni objednateli, Ze dluZnou ¢astku ¢len
poddodavatelského ietézce obdrZel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k Uhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stiava se od po¢atku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokon¢enim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad a
nedodélkl, veetné piedani vSech dokladu), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapocaty
den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, poc¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky bez DPH za
kazdy, i jen zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zadvazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15 pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zarucenym podpisem neodeSle o0zndmeni pro
objednatele, ze reklamované vady uznavd, nebo odmitad, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukci:

Pokud nepiizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pricemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni predpisi BOZP (zakona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostredi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené ptedpisy a zakony a
uhradit piipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organd.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Gihradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s Ghradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Urok z prodleni ve
vysi 0,1 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento Gcel stanovuje na 21 dni.

Stranka 9 z 13



7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni apod.)
vzniklé na zékladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhlty narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, Ize
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnii.

7.16 'V ptipadé nesplnéni zavazku uvedenych v bodech 6.4, 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zméné nekterych zékontd, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéienych orgdni (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, piislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od z&niku této smlouvy, minimalné vak do roku 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm oprdvnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladl
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho ptedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptsobeny pouzitim véci a
materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pii
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto veéci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po ptedani a pievzeti dila
objednatelem, teti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaru¢ni doby
Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy a stejné tak na
Jjakost a kvalitu vSech souddsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zarucni doba zacina bézet dnem piedani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaruc¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemiize pfedmét smlouvy uZivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zptisob_uplatnéni reklamace
a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.
b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vcas uplatnénou.
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¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu piedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pti pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

9.1

9.2

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté¢ smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vesSkeré ucelné vynalozené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli u¢etnimi doklady dle platnych zakont a ptedpist.

c) V pripad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln€ a uceln€ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel Géetnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku
vCasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni pifedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se niZze uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu
Zhotovitel odpovida za $kody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpuisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi, a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptsobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inZzenyrskych siti atd.), je
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b)

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozZné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systétmem , ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, véetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospech zhotovitele.

Objednatel muze nafidit doasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodt na strané zhotovitele, piivodni lhity a terminy se v takovém ptipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muzZe zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladd, uslych odmeén a ptipadnych skod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipad€ zastaveni stavby z diivodd na strané zhotovitele,
napt. poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Zze veskeré piipadné spory budou feSit vzijemnou dohodou.
V ptipadg, Ze se pfedmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnii, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnt od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

C) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sh.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné vSech jejich pfiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak v
ptipadé, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi Smluvnimi stranami a nabyva ucéinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, l1ze provadet
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadifenou uzavienim dodatku. Také
u¢innost dodatki této smlouvy nevyhnutelné nastupuje aZ s jejich uvefejnénim v souladu se
zékonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mtize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Gc¢innost je v pripadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou G¢innost dodatku a kdy v reakci na reélnou
zmeénu situace by dochazelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zékonnym zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tfetim stranam o vSech skutecnostech,
onichz se dozvi u objednatele ptfi plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v
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9.10

9.11

9.12

9.13

souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tdajich a o bezpe€nostnich
opatienich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvetfejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich daji a o volném pohybu téchto udaji.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpecnostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zpiistupnéné objednavatelem pied jejich zneuzitim nebo unikem prostéednictvim svych
zaméstnancii nebo smluvnich partnert.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefti prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni
0 povoleném zpasobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Upravou.

Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida phvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netc¢inného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se tidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato SOD je vyhotovena zejména v elektronické podob¢ a uloZena (uchovavana) na nosicich
v souladu s obecné zdvaznymi, platnymi a ucinnymi pravnimi piedpisy. Pfipadné listinné
stejnopisy budou vyhotoveny v poétu ¢tyt kusti — dva pro kazdou smluvni stranu.

V Chrudimi dne 10.4.2026 V Bylanech dne 10.4.2026
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. FrantiSek Pilny MBA Markéta Malkova
starosta mésta jednatel spolecnosti
Prilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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