
  Smlouva č.  ORI/26/24889 
„Expozice přírody – zvací prvek“ 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 
Smluvní strany  
1. Objednatel: Pardubický kraj  

Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice  
IČO: 708 92 822  
DIČ: CZ70892822, neplátce  
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu 
o předání a převzetí dodávky:  
Bc. Martina Pokorná, tel. 725353925,  
e-mail martina.pokorna@pardubickykraj.cz 
nebo Mgr. Tomáš Libánek, tel., e-mail libanek@vcm.cz 
nebo Ing. Zbyněk Brabec, tel., e-mail brabec@vcm.cz 
nebo Ing. Hana Ledvinová, tel. 702127641, e-mail 
hana.ledvinova@pardubickykraj.cz 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice  
č. účtu: 220764571/0300  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
2. Dodavatel: Kmošek & Kmošek s.r.o. 
  Na Lánech 15, Lány 

570 01 Litomyšl  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
sp. zn. C 47828 
IČO: 109 40 260 
DIČ: CZ10940260 
Zastoupen: Ing. Jiřím Kmoškem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu 
o předání a převzetí dodávky: Ing. Jiří Kmošek, tel.: , e-mail: 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu: 6539792002/5500 
 
(dále jen „dodavatel“) 

 
uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat 
objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje 
zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.  

 
Preambule  

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Expozice přírody – zvací prvek“. Smlouva je uzavírána v souladu s 
nabídkou dodavatele a rozhodnutím objednatele jako zadavatele veřejné zakázky systémové 
č. P26V00000057 (dále jen „veřejná zakázka“). 
 
 
 
 
 
 

mailto:libanek@vcm.cz


Článek I.  
Předmět smlouvy  

 
1. Předmětem této veřejné zakázky v rámci projektu je dodávka a montáž zvacího prvku dle 

části projektové dokumentace projektu Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického 
centra a stálých expozic, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, včetně instalace a 
montáže, zprovoznění, předvedení plné funkčnosti, dodání certifikátů, dopravy na místo 
plnění, koordinace poddodavatelů, dodání a instalaci potřebných součástí pro 
zabezpečení funkčnosti a provozu, prohlášení o shodě (dále jen „zboží“ nebo „předmět 
smlouvy“) dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Součástí 
předmětu této smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle 
příslušných ustanovení smlouvy a obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 1 této 
smlouvy.  

 
2. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména:  

a) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat, 
b) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu, 
c) výrobu, instalaci a montáž zboží,  
d) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 

1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,  
e) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky 

na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění,  

f) odstraňování vad díla po záruční dobu,  
g) koordinaci poddodávek, 
h) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, profilovaného 

podhledu, otvorových výplní, maleb a umělecké výzdoby budov, včetně 
instalovaného vybaveni expozice před případným poškozením, 

i) vzorky, technické listy a výrobní dokumentaci dle požadavků objednatele, uživatele 
a zpracovatele projektové dokumentace, 

j) veškerá data pro 3D tisk včetně vypořádání autorských práv 
k) spolupráci s dodavatelem vybavení expozice a dodavateli autorských děl. 

 
3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu 

veřejné zakázky, čj. KUPA-1961/2026-1 dle projektové dokumentace, kterou vypracovala 
společnost Ateliér Masák & Partner, s.r.o , Roosseveltova 39/575, Praha 6, která je 
nedílnou součástí příslušné výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku a dle 
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 

 
4. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům 

stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými 
českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem 
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.  

 
Článek II. 

Cena  
 
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu 

smlouvy, činí:  
cena celkem bez DPH    1 480 000,00 Kč  
DPH 21 %          310 800,00 Kč  
cena celkem včetně DPH   1 790 800,00 Kč.  
Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 



2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 
náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, 
instalaci, pojištění, likvidaci obalů, zabezpečení vhodné ochrany výtahu, záruční servis,) 
vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. I. této smlouvy včetně koordinace 
poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.  

 
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících 

prokazatelný vliv na uvedenou cenu.  
 
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na 

základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě 
a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).  

 
Článek III.  

Termín plnění, místo plnění  
 
1. Předpokládaný termín předání místa plnění je leden 2027. Předmět smlouvy bude řádně 

splněn ze strany dodavatele do nejpozději do 8 týdnů od předání místa plnění, a to podle 
podmínek dále uvedených v této smlouvě a v obchodních podmínkách. Příprava dodávky 
bude zahájena po účinnosti smlouvy.  

 
2. Dodavatel nejpozději do konce září 2026 předloží technické podklady pro dodávku 

(výrobní dokumentaci, veškeré podklady pro tvorbu dat 3D tisku, data pro 3D tisk, vzorky 
výrobků a materiálů, technické listy) objednateli k odsouhlasení. „Fotodokumentace, 
která je součástí poskytnuté dokumentace zadavatelem je určena pro určení konkrétního 
druhu a jeho části. Pokud budou ze strany objednatele výhrady, je dodavatel povinen 
neprodleně je vyřešit a následně opět předložit ke kontrole a případnému odsouhlasení a 
to i opakovaně. Dodavatel bere na vědomí, že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, 
nemá vliv na lhůtu pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel požaduje předložení 
harmonogramu realizace do 30 dní od účinnosti této smlouvy. Harmonogram bude 
obsahovat jednotlivé položky rozpočtu včetně termínu předložení výrobní dokumentace a 
vzorků materiálů, případně termíny schůzek potřebných k odsouhlasení jednotlivých 
položek rozpočtu a jejich specifikace, pokud je bude objednatel požadovat. 
K předloženému se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 14 dní ode dne jejich 
předložení. 

3. Dodavatel se zavazuje průběžně objednatele informovat o průběhu plnění 
harmonogramu a výroby předmětu smlouvy, a to na schůzkách svolávaných 
objednatelem zpravidla jednou měsíčně, kterých je dodavatel povinen se účastnit. 
Dodavatel umožní kontrolu jednotlivých částí dodávky přímo v prostorech dodavatele 
nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a 
zadavatelem. 

 
4. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy 

dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele 
(například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění 
přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět 
smlouvy realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.  

 
5. Místem plnění předmětu smlouvy je Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 

530 02 Pardubice.  
 
6. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo: řádně 

předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno a protokolárně převzato 
objednatelem formou zápisu o předání a převzetí.  

 



7. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami 
nebude považováno za řádné.  

 

8. Smluvní strany jsou povinny do 14 dnů od uzavření smlouvy společně sestavit a 
oprávněnými osobami ve věcech technických podepsat harmonogram plnění.  

 
Článek IV.  

Platební podmínky  
 
1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.  
 
2. Dodavatel je oprávněn fakturovat jedno dílčí plnění předmětu smlouvy, a to až do výše ½ 

celkové ceny předmětu smlouvy bez DPH. Dílčí fakturaci je dodavatel oprávněn provést 
u zboží, které bylo fakticky dodáno na místo plnění. Dílčí fakturace bude za uvedených 
podmínek provedena k termínu odsouhlasení vybraných položek rozpočtu objednatelem. 
Faktura bude obsahovat náležitosti dle ust. I. obchodních podmínek.  

 
3. Zbytek ceny předmětu smlouvy bude fakturován dle ust. I., odst. 5 obchodních podmínek.  
 
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

 
5. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 

uvedené v Příloze 1 této smlouvy nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury 
sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel 
povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne 
doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi 
splňujícími podmínky této smlouvy objednateli. 

 
Článek V.  

Sankce, smluvní pokuty  
 
1. V případě porušení některých povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel 

nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na 
náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní 
pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou 
upraveny v čl. V Obchodních podmínek.  

 
Článek VI.  

Součásti smlouvy  
 
1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:  

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace  

 
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě 

nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před 
ustanoveními výše uvedených příloh.  

 
Článek VII.  

Obecná a závěrečná ustanovení  
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 

a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. 



 
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy 
Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.  

 
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran 

řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 

5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné 
na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

 
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně 

znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí 
být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně 
a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných 
podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.  

 
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 

na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.  

 
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných 

dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Změny osob oprávněných jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a 
převzetí dodávky se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé 
smluvní straně.  

 
9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom elektronickém vyhotovení s 

připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se 
kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje 
účinky vlastnoručního podpisu. 

 
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 10. 3. 2026 usnesením č. 

R/896/26.  
 
Za objednatele:       Za dodavatele:  
 
 
 
 
 
............................................      ............................................  
Pardubický kraj       Kmošek & Kmošek s.r.o. 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.     Ing. Jiří Kmošek 
hejtman Pardubického kraje     jednatel společnosti 



Příloha č. 1 smlouvy  
 

Obchodní podmínky  
 

Ustanovení I.  
Platební a fakturační podmínky  

 
1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu 

smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.  
 
2. Faktura bude adresována:  

Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice 
IS DS: z28bwu9  

 
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
4. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to 

na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne 
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.  

 
5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 

ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než 
takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně 
písemně informuje dodavatele.  

 
6. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere 
dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele 
pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo 
na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.  

 
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  
 
 
 

Ustanovení lI.  
Způsob provádění  

 
1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 

práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu 
a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou 
a obvyklému účelu použití.  

 
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti 

a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se 
zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků 



objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení 
bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení 
nezbytné.  

 
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování 
dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne 
škoda, nese náklady dodavatel.  

 
4. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál 

z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové 
materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem. 

 
5. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.  
 
6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za 

nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo 
plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé 
škody.  

 
7. Dodavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené na majetku objednatele 

v souvislosti s montáží dodávek a je povinen je uvést do původního stavu nejpozději do 
30 dní od doručení výzvy k odstranění škody. Na škodu, která byla způsobena jinou 
osobou je dodavatel povinen bezodkladně upozornit.  

 
Ustanovení III.  

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti  
 
1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti 

sjednané smlouvou.  
 
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného 

vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět 
plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, 
všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, 
které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté 
smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.  

 
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 

smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl 
ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.  

 
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím 

dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část 
dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu 
objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných 
požadavků, a to bezúplatně. 

 
Ustanovení IV.  

Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady  
 
1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, 

zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.  
 



2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj 
obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.  

 
3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, 

tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. 
Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové 
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady 
v dokladech nutných pro užívání věci.  

 
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce 60 měsíců 

Záruka počíná běžet ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po kompletním převzetí 
předmětu plnění a podepsáním závěrečného předávacího protokolu.  

 
5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního 

dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin 
v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení 
závady.  

 
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 

objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na 
odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně 
jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní po jejím nahlášení 
dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude 
umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání 
nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud 
se vada týká pouze součásti zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součásti. 
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má objednatel i v případě 
odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po 
opravě nebo pro větší počet vad.  

 
7. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, 

a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.  
 

8. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.  
 

9. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po 
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl 
být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.  

 
10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad 

po celou dobu záruční lhůty. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou.  

 
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních 

pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.  
 

12. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně 
neupravená tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  

 
13. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo 

odlišně dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží 



stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během 
záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, 
technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných 
obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.  

 
Ustanovení V.  

Zajištění plnění povinností  
 
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve 

výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.  
 
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
3. V případě porušení povinnosti uvedené v ustanovení čl. II odst. 4 těchto obchodních 

podmínek je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 

 
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.  

 
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 

dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu 
smlouvou.  
 

6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.  

 
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé 

z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je 
oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.  

 
Ustanovení VI.  

Odstoupení od smlouvy  
 

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě 
podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo 
v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu 
napraveno.  
 

2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku 
rozumí zejména:  
a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 

termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se 
strany písemně jinak,  

b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající kvalitě, 
což se zjistí až dodatečně,  

c. dodavatel přestal plnit podmínky uvedené v Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 
8. 4. 2022, 



d. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 
termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li 
se strany písemně jinak.  

 
Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení 
uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy 
včetně DPH, a to za každý den prodlení.  
 

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. 
Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.      

 
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.  

 
Ustanovení VII.  

Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví  
 

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 6. článku 
III. smlouvy.  
 

2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání závěrečného předávacího protokolu, 
a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu 
a zaškolení obsluhy. Podepsáním závěrečného předávacího protokolu přechází 
vlastnické právo na objednatele.  

 
 

Ustanovení VIII.  
Licenční ujednání 

1. Dodavatel prohlašuje, že má k předmětu plnění plné a neomezené autorské právo a že 
je oprávněn s tímto dílem disponovat a poskytovat k němu licenci ve výše uvedeném 
rozsahu. Dodavatel odpovídá za veškerou škodu, která objednateli vznikne v důsledku 
toho, ukáže-li se toto prohlášení nesprávné či neúplné a zavazuje se, že vyrovná 
případné nároky jiných autorů a uhradí veškerou škodu, která by v důsledku 
nepravdivosti tohoto prohlášení dodavateli objednateli vznikla. 

2. Dodavatel poskytuje objednateli na dobu neurčitou výhradní licenci (zhotovitel tedy 
nemůže dílo poskytnout jiným osobám) pro všechny způsoby užití známé v době 
uzavření smlouvy. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pro 
účely vyplývající z této smlouvy a vykonávat k dílu majetková práva dle hlavy I díl 3 
oddíl 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména pro účely poskytnutí tohoto 
předmětu plnění účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících děl (má 
právo jej zveřejnit), poskytnutí tohoto předmětu plnění pro účely rozvedení předmětu 
plnění v dalším procesu realizace navazujících děl, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování příslušného díla, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.  

 
Ustanovení IX.  

Závěrečná ujednání  
 

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou 
číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky 



budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za 
provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.  

 
2. Dodavatel je povinen mít po dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a 

účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. 
Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení 
pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém. Porušení povinnosti 
dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 

 

 



Název společnosti: Kmošek & Kmošek s.r.o. IČ: 10940260
Adresa společnosti: Na Láncech 15, 570 01 Litomyšl DIČ: CZ10940260
Telefon: Email:

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic

S: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic 1 480 000
A.3..: Vybavení expozice - zvací prvek 1 480 000

A.3.1.: Architektonicko stavební řešení 1 375 000
Z.3.1..: Vedlejší rozpočtové náklady 105 000

OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 1 480 000.00
Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady DPH 21% 310 800.00
tel.: 

mail: info@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 1 790 800.00

 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic

Identifikační údaje účastníka  
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Popis Cena

S: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic 1 480 000
A.3..: Vybavení expozice - zvací prvek 1 480 000

A.3.1.: Architektonicko stavební řešení 1 375 000
A.3.1.6.: Prvky 1 375 000

Z.3.1..: Vedlejší rozpočtové náklady 105 000
Z.3.1.01..: Vedlejší rozpočtové náklady 105 000

Celkem (bez DPH) 1 480 000
DPH 310 800
21% 310 800

–
Celkem (včetně DPH) 1 790 800

REKAPITULACE
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Poř. Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

S: Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých 
expozic

1 480 000

A.3..: Vybavení expozice - zvací prvek 1 480 000
A.3.1.: Architektonicko stavební řešení 1 375 000
A.3.1.6.: Prvky 1 375 000
A.3.1.6.99: Ostatní prvky 1 375 000
A.3.1.6.99.01: Ostatní prvky 1 375 000

1 VE-X-28 A.3.1.6.99.01_031 Zvací prvek. Další specifikace viz výkaz prvků D.1.1.c.4.2.2 ks 1.000 1 375 000.00 1 375 000 vlastní

Z.3.1..: Vedlejší rozpočtové náklady 105 000
Z.3.1.01..: Vedlejší rozpočtové náklady 105 000
V09: Ostatní náklady 105 000
V09.: Ostatní náklady 105 000

2 V09_A.3_001 Ostatní kompletační a koordinační činnost potřebná pro kompletní provedení prací a 
dodávek včetně koordinace s ostatními dodavateli na stavbě současně působícími

soubor 1.000 40 000.00 40 000 vlastní

3 V09_A.3_002 Zpracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení soubor 1.000 25 000.00 25 000 vlastní

4 V09_A.3_003 Ostatní náklady vyplívající ze smlouvy o dílo: vypořádání autorských práv a licencí, uvedení 
do provozu, zaškolení obsluhy atd.

soubor 1.000 40 000.00 40 000 vlastní
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VN-X-03

VN-X-01

regály s policemi odsazeny od stěn o 300mm,
aretovány a přichyceny ke stěnám dřev.
profilem kotveným k zádům regálu
(prostor za skříní bude shora krytý hliníkovou
mřížkou), regály stojí na nožkách, aby bylo
možné prostor provětrávat a vytápět

VN-T-02

SH1s13

Z.1-12

VN-T-03

držáky s obrazovkami budou
osazeny na stěnu na osu klenby,
pod její patou

držáky s obrazovkami budou
osazeny na stěnu na osu klenby,
pod její patou

stojanový terminál pro mini PC
se integrovaným tabletem pro
ovládání projekce

VE-X-35

VE-X-42

VE-X-13b

definitivní poloha přesunutého
úvodního informačního panelu
po provedení etapy 1.b
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provedením etapy 1.b

VE-X-13b
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EXPOZIČNÍ PROSTOR
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3-1.17
EXPOZIČNÍ PROSTOR

17,22 m2

3-1.15a
ROZVODNA SILNOPROUDU

14,83 m2

3-1.20
ROZVODNA EZS

2,36 m2

3-1.19a
VÝSTAVNÍ PROSTOR

130,13 m2
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VN-X-11

VN-X-10

VE-X-28

VE-X-33

VE-X-34 VE-X-34

projekční bílý nátěr (pro
krátkou projekční vzdálenost)
aplikovaný na omítku v
rozsahu 2m x 1,125m (poměr
stran 16:9), výška středu
promítací plochy 1,5m nad
podlahou

VE-X-33VE-X-33

VE-T-16

VE-X-41

P.
K.

 0

3-1.15b
ROZVODNA SILNOPROUDU

8,76 m2
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PODČÁST: PODČÁST:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1

D.1

VÝKRES: Č. VÝKRESU:
POZIČNÍ VÝKRES VNITŘNÍHO VYBAVENÍ 1.NP_REV01 D.1.1.c.4.a

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

S

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

VN-T-01

VN-X-01

VE-T-01

VE-X-01

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

ZNAČENÍ PRVKU DLE DRUHU:

OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

LEGENDA

REPASOVANÉ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÝ NÁBYTEK A PRVKY EXPOZICE

VNITŘNÍ VYBAVENÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

VNITŘNÍ VYBAVENÍ EXPOZICE

RESTAUROVANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1b

NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1a

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL
(např. POROTHERM 15 PD NA MALTU M10)

KÁMEN, ZDIVO KAMENNÉ

SKLENĚNÁ PŘÍČKA

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

MŘÍŽ ANGLICKÉHO DVORKU

3-1.02

3-1.03

3-1.04

3-1.05

3-1.06

3-1.07

3-1.08

3-1.09

3-1.10

3-1.11

3-1.12

3-1.13

ZÁZEMÍ PRO NOČNÍ OSTRAHU

CHODBA

CHODBA

CHODBA

DEPOZITÁŘ

DEPOZITÁŘ

DEPOZITÁŘ

VSTUP

ZÁZEMÍ ZAMĚTNANCŮ

EXPOZIČNÍ PROSTOR

SCHODIŠŤOVÁ HALA

HLAVNí SCHODIŠTĚ

36,42

11,97

12,55

7,35

14,68

14,50

14,40

37,70

39,59

73,12

54,12

37,83

51,00

16,80

17,60

10,30

20,55

20,30

20,20

37,70

55,44

102,37

52,32

43,50

2,32 -
3,24

0,00 -
3,45

2,00 -
2,20

2,00 -
3,55

3,37 -
3,54

3,40 -
3,54

3,41 -
3,54

3,42

0,00 -
3,64

0,00 -
3,16

3,98

7,76

28,70

15,11

22,78

13,54

16,39

16,26

15,78

28,71

73,00

38,03

39,33

34,51

POZNÁMKY
1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI

STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU
DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE
DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.

2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ
V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU
V  ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (2021/2023), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO
AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BÝT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU
A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR.

4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI STAR PARDUBICE Z r. 2007
5. BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A KLENEB, PODCHYTÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSTAVBU NOVÝCH NOSNÝCH

KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOKUMENTACE A POSTUPU PRACÍ POPSANÉM VE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
6. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

S  DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ
PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

7. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ
NAVRŽENÝCH PRACÍ.

8. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A ZEMNÍCH PRACÍ BUDE VYTYČENA POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
9. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE VČETNĚ VÝKOPŮ V KLENBÁCH BUDOU PROVÁDĚNY POD ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.
10. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE VŠEMI PROFESEMI.
11. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY

A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
12. NOVÉ ZDIVO BUDE DŮKLADNĚ PROVAZOVÁNO DO KAPES VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU.
13. VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY

OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRAVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
14. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI

REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTŘÍDĚNY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
15. NEJMÉNĚ 70% (HMOTNOSTNÍCH) STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU, NEKLASIFIKOVANÉHO JAKO NEBEZPEČNÝ,

VZNIKLÉHO NA STAVENIŠTI MUSÍ BÝT PŘIPRAVENO K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ, RECYKLACI A K JINÝM DRUHŮM
MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ, VČETNĚ ZÁSYPŮ, PŘI NICHŽ JSOU JINÉ MATERIÁLY NAHRAZENY ODPADEM, V SOULADU
S HIERARCHIÍ ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PROTOKOLEM EU PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM.

16. PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BÝT
VYUŽITY STÁVAJÍCÍ TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ, NESMÍ DOCHÁZET K SVÉVOLNÉMU PORUŠENÍ
A ZÁSAHŮM DO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH KONSTRUKCÍ.

17. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU PROFESÍ. PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY
JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PBŘ.

18.  DILATAČNÍ A NAPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ.
19. V NAVRHOVANÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČKÁCH, PŘEDSTĚNÁCH A PODHLEDECH BUDOU PŘEDEM PŘIPRAVENY NÁLEŽITÉ

VÝZTUHY PRO OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.
20. ROZSAH SANAČNÍCH PRACÍ BUDE UPŘESNĚN ODBORNÝM PRACOVNÍKEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ Z LEŠENÍ. POTÉ BUDE

VYHODNOCEN A ODSOUHLASEN KONEČNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A ROZSAH PRACÍ.
21. DRUH SANACE PLATÍ VŽDY PRO CELOU DÉLKU A VÝŠKU STĚNY, VČETNĚ VÝKLENKŮ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Tabulka místností 1.NP - stávající, navrhované – etapa 1.a

Č. Název místnosti
Geometrické parametry místnosti

Plocha
podlahy

[m2]

Plocha
stropu
[m2]

Světlá
výška [m]

Obvod
[m]

ID revize ID změny Popis Datum Vydal

REV01 Z05 Z05 - Ostatní prvky X - přidán infopanel VE-X-13b ve
variantním umístění 29.10.2024 Masák & Partner

1:100

POZIČNÍ VÝKRES 1.NP VNITŘNÍ VYBAVENÍ - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM, VSTUP DO EXPOZICE (1:100)

Tabulka místností části půdorysu 1.NP

Dominika Jeřábová
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PODČÁST: PODČÁST:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1

D.1

VÝKRES: Č. VÝKRESU:
POZIČNÍ VÝKRES VNITŘNÍHO VYBAVENÍ 2NP_REV01 D.1.1.c.4.b

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

S

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

VN-T-01

VN-X-01

VE-T-01

VE-X-01

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

ZNAČENÍ PRVKU DLE DRUHU:

OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

LEGENDA

REPASOVANÉ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÝ NÁBYTEK A PRVKY EXPOZICE

VNITŘNÍ VYBAVENÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

VNITŘNÍ VYBAVENÍ EXPOZICE

RESTAUROVANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1b

NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1a

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL
(např. POROTHERM 15 PD NA MALTU M10)

KÁMEN, ZDIVO KAMENNÉ

SKLENĚNÁ PŘÍČKA

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

MŘÍŽ ANGLICKÉHO DVORKU

POZNÁMKY
1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI

STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU
DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE
DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.

2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ
V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU
V  ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (2021/2023), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO
AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BÝT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU
A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR.

4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI STAR PARDUBICE Z r. 2007
5. BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A KLENEB, PODCHYTÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSTAVBU NOVÝCH NOSNÝCH

KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOKUMENTACE A POSTUPU PRACÍ POPSANÉM VE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
6. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

S  DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ
PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

7. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ
NAVRŽENÝCH PRACÍ.

8. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A ZEMNÍCH PRACÍ BUDE VYTYČENA POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
9. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE VČETNĚ VÝKOPŮ V KLENBÁCH BUDOU PROVÁDĚNY POD ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.
10. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE VŠEMI PROFESEMI.
11. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY

A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
12. NOVÉ ZDIVO BUDE DŮKLADNĚ PROVAZOVÁNO DO KAPES VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU.
13. VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY

OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRAVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
14. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI

REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTŘÍDĚNY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
15. NEJMÉNĚ 70% (HMOTNOSTNÍCH) STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU, NEKLASIFIKOVANÉHO JAKO NEBEZPEČNÝ,

VZNIKLÉHO NA STAVENIŠTI MUSÍ BÝT PŘIPRAVENO K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ, RECYKLACI A K JINÝM DRUHŮM
MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ, VČETNĚ ZÁSYPŮ, PŘI NICHŽ JSOU JINÉ MATERIÁLY NAHRAZENY ODPADEM, V SOULADU
S HIERARCHIÍ ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PROTOKOLEM EU PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM.

16. PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BÝT
VYUŽITY STÁVAJÍCÍ TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ, NESMÍ DOCHÁZET K SVÉVOLNÉMU PORUŠENÍ
A ZÁSAHŮM DO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH KONSTRUKCÍ.

17. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU PROFESÍ. PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY
JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PBŘ.

18.  DILATAČNÍ A NAPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ.
19. V NAVRHOVANÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČKÁCH, PŘEDSTĚNÁCH A PODHLEDECH BUDOU PŘEDEM PŘIPRAVENY NÁLEŽITÉ

VÝZTUHY PRO OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.
20. ROZSAH SANAČNÍCH PRACÍ BUDE UPŘESNĚN ODBORNÝM PRACOVNÍKEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ Z LEŠENÍ. POTÉ BUDE

VYHODNOCEN A ODSOUHLASEN KONEČNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A ROZSAH PRACÍ.
21. DRUH SANACE PLATÍ VŽDY PRO CELOU DÉLKU A VÝŠKU STĚNY, VČETNĚ VÝKLENKŮ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
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TVRDÝ LUH A PODMÁČENÁ OLŠINA
10,26 m2

BOROVÝ LES
9,29 m2

SLEPÁ RAMENA A BŘEHOVÉ POROSTY
16,88 m2

MĚSTO - BEZ ZASKLENÍ
6,79 m2

BUČINA - TYPOVÁ V.
3,91 m2

RYBNÍKY
18,97 m2

DUBOHABŘINA
11,53 m2

SMÍŠENÝ LES, SMRKOVÁ MONOKULTURA
10,28 m2

MĚSTO - ZASKLENÉ
12,32 m2

OPUKOVÁ STRÁŇ
4,62 m2

SUŤOVÝ LES SE SOUTĚSKOU
19,49 m2

DUNA
4,16 m2

OPUKOVÁ
ROZSEDLINO
VÁ JESKYNĚ
12,59 m2

POTKANÍ
NORA
1,28 m2

ŘEKA - POD HLADINOU
6,37 m2

ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA
4,41 m2
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VE-X-36VE-X-36
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SUŤOVÉ POLE, HORSKÁ LOUKA
6,60 m2

RAŠELINA
15,75 m2

HORSKÝ SMRKOVÝ LES
4,69 m2

HORSKÝ SMRKOVÝ LES - TYPOVÁ V.
3,92 m2

TABULKA DIORAMAT

Č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Název dioramatu
TVRDÝ LUH A PODMÁČENÁ OLŠINA
BOROVÝ LES
DUNA
DUBOHABŘINA
SMÍŠENÝ LES, SMRKOVÁ MONOKULTURA
MĚSTO - ZASKLENÉ
POTKANÍ NORA
MĚSTO - BEZ ZASKLENÍ
ŘEKA - POD HLADINOU
SLEPÁ RAMENA A BŘEHOVÉ POROSTY
SUŤOVÝ LES SE SOUTĚSKOU
BUČINA - TYPOVÁ V.
HORSKÝ SMRKOVÝ LES - TYPOVÁ V.
HORSKÝ SMRKOVÝ LES
SUŤOVÉ POLE, HORSKÁ LOUKA
ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA
OPUKOVÁ STRÁŇ
OPUKOVÁ  ROZSEDLINOVÁ JESKYNĚ
RYBNÍKY
RAŠELINA

Plocha (m2)
10,26

9,29
4,16

11,53
10,28
12,32

1,28
6,79
6,37

16,88
19,49

3,91
3,92
4,69
6,60
4,41
4,62

12,59
18,97
15,75

184,09 m²

Výstavní sál
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
2-2.01b
2-2.01b

POPIS - poznámka
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Č.

2-2.01a

2-2.01b

2-2.10

2-2.11

2-2.12

2-2.13

2-2.14

2-2.15

2-2.16

3-2.01

3-2.02

3-2.03

3-2.04

3-2.05

3-2.06

Název místnosti

SKLAD

EXPOZIČNÍ PROSTOR

EXPOZICE - CHODBA

EXPOZICE - SÁL I

EXPOZICE - SÁL II

PEDAGOGICKÝ ATELIÉR

EXPOZICE - SÁL III

EXPOZICE- ZÁZEMÍ

VÝTAH

EXPOZIČNÍ PROSTOR

SKLAD

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

MÍSTNOST

Geometrické parametry místnosti

Plocha
podlahy

[m2]

123,12

122,79

104,31

131,62

126,16

74,03

55,24

23,56

4,60

54,22

16,30

26,43

24,81

21,00

12,73

Plocha
stropu
[m2]

123,20

122,80

104,31

157,2

151,40

88,80

66,40

28,26

4,60

54,30

16,30

26,50

24,90

21,00

12,75

Světlá
výška [m]

2,840

2,77

2,60

2,60 -
6,60

2,60 -
6,60

3,69 -
6,70

3,69 -
6,70

3,69 -
5,60

12,54

3,07

3,15

3,19

3,36

3,41

3,35

Obvod
[m]

44,61

46,86

61,40

50,64

48,63

37,07

33,24

20,03

8,60

31,99

17,60

20,82

20,45

20,23

15,23

ID revize ID změny Popis Datum Vydal

REV01
Z06
Z07
Z08

Z06 - Ostatní prvky X - VE-X-13a - 13c změna rozměrů a počtů kusů;
VE-X-13d nový prvek; VE-X-33 odstraněn 1ks; VE-X-21 prodloužení
čelní stany a rozšíření opukového obkladu; VE-X-37 zrušený prvek
Z07 - Truhlářské prvky T - VE-T-03 1ks odstraněn; VE-T-05 - 07 korekce
výšek na výkresech; VE-T-08 - 10 přidány pravidla umístění v soklu;
VE-T-19 prodloužení a změna úhlu krajního úseku s infopanelem; z VE-
T-20 odstraněn infopanel
Z08 - Koordinace - posun otvorů ve stěně expozice pro prvky VE-X-33
a VE-T-03b

29.10.2024 Masák & Partner
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POZIČNÍ VÝKRES 2.NP VNITŘNÍ VYBAVENÍ - EXPOZICE PŘÍRODY (1:100)

Ing. arch. Jakub Masák
I

Tabulka místností části půdorysu 2.NP

Dominika Jeřábová



AUTOR NÁVRHU:

Pardubický kraj se sídlem:
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HIP:

VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

STAVEBNÍK:

AKCE:

ČÁST:

STUPEŇ PROJEKTU:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

ČÁST:

Č. PARÉ:

Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých
expozic

1:50

09/2023

DPS + DVZ

Ing. arch. Petr Všetečka

rno

Ing.arch. Jakub Masák

Masák & Partner, s.r.o. Ing.arch. Jakub Masák
č. autorizace ČKA: 03 086

Ateliér Masák & Partner, s.r.o.
Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631

Č. PARC. 1, K.Ú. 717 657
 ±0,000 = 219.400 m n. m. Bpv

PODČÁST: PODČÁST:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1

D.1

VÝKRES: Č. VÝKRESU:
POZIČNÍ VÝKRES VNITŘNÍHO VYBAVENÍ 2NP - PŮDORYS STROPU D.1.1.c.4.c

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

S

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

VN-T-01

VN-X-01

VE-T-01

VE-X-01

T-01

Z-01

X-01

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

ZNAČENÍ PRVKU DLE DRUHU:

OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

LEGENDA

REPASOVANÉ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÝ NÁBYTEK A PRVKY EXPOZICE

VNITŘNÍ VYBAVENÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

VNITŘNÍ VYBAVENÍ EXPOZICE

RESTAUROVANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1b

NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1a

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL
(např. POROTHERM 15 PD NA MALTU M10)

KÁMEN, ZDIVO KAMENNÉ

SKLENĚNÁ PŘÍČKA

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
viz kniha truhlářských prvků

ZÁMEČNICKÉ PRVKY
viz kniha zámečnických prvků

OSTATNÍ PRVKY
viz kniha ostatních prvků

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

MŘÍŽ ANGLICKÉHO DVORKU

PRVKY SOUČÁSTÍ OBNOVY ETAPY 1.a

POZNÁMKY
1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI

STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU
DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE
DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.

2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ
V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU
V  ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍn(2021/2023), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO
AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BÝT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU
A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR.

4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI STAR PARDUBICE Z r. 2007
5. BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A KLENEB, PODCHYTÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSTAVBU NOVÝCH NOSNÝCH

KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOKUMENTACE A POSTUPU PRACÍ POPSANÉM VE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
6. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

S  DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ
PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

7. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ
NAVRŽENÝCH PRACÍ.

8. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A ZEMNÍCH PRACÍ BUDE VYTYČENA POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
9. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE VČETNĚ VÝKOPŮ V KLENBÁCH BUDOU PROVÁDĚNY POD ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.
10. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE VŠEMI PROFESEMI.
11. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY

A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
12. NOVÉ ZDIVO BUDE DŮKLADNĚ PROVAZOVÁNO DO KAPES VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU.
13. VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY

OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRAVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
14. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI

REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTŘÍDĚNY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
15. NEJMÉNĚ 70% (HMOTNOSTNÍCH) STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU, NEKLASIFIKOVANÉHO JAKO NEBEZPEČNÝ,

VZNIKLÉHO NA STAVENIŠTI MUSÍ BÝT PŘIPRAVENO K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ, RECYKLACI A K JINÝM DRUHŮM
MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ, VČETNĚ ZÁSYPŮ, PŘI NICHŽ JSOU JINÉ MATERIÁLY NAHRAZENY ODPADEM, V SOULADU
S HIERARCHIÍ ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PROTOKOLEM EU PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM.

16. PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BÝT
VYUŽITY STÁVAJÍCÍ TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ, NESMÍ DOCHÁZET K SVÉVOLNÉMU PORUŠENÍ
A ZÁSAHŮM DO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH KONSTRUKCÍ.

17. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU PROFESÍ. PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY
JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PBŘ.

18.  DILATAČNÍ A NAPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ.
19. V NAVRHOVANÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČKÁCH, PŘEDSTĚNÁCH A PODHLEDECH BUDOU PŘEDEM PŘIPRAVENY NÁLEŽITÉ

VÝZTUHY PRO OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.
20. ROZSAH SANAČNÍCH PRACÍ BUDE UPŘESNĚN ODBORNÝM PRACOVNÍKEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ Z LEŠENÍ. POTÉ BUDE

VYHODNOCEN A ODSOUHLASEN KONEČNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A ROZSAH PRACÍ.
21. DRUH SANACE PLATÍ VŽDY PRO CELOU DÉLKU A VÝŠKU STĚNY, VČETNĚ VÝKLENKŮ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
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2-2.01a

2-2.01b

2-2.10

2-2.11

2-2.12

2-2.13

2-2.14

2-2.15

2-2.16

3-2.01

3-2.02

3-2.03

3-2.04

3-2.05

3-2.06

Název místnosti

SKLAD

EXPOZIČNÍ PROSTOR

EXPOZICE - CHODBA

EXPOZICE - SÁL I

EXPOZICE - SÁL II

PEDAGOGICKÝ ATELIÉR

EXPOZICE - SÁL III

EXPOZICE- ZÁZEMÍ

VÝTAH

EXPOZIČNÍ PROSTOR

SKLAD

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

MÍSTNOST

Geometrické parametry místnosti

Plocha
podlahy

[m2]

123,12

122,79

104,31

131,62

126,16

74,03

55,24

23,56

4,60

54,22

16,30

26,43

24,81

21,00

12,73

Plocha
stropu
[m2]

123,20

122,80

104,31

157,2

151,40

88,80

66,40

28,26

4,60

54,30

16,30

26,50

24,90

21,00

12,75

Světlá
výška [m]

2,840

2,77

2,60

2,60 -
6,60

2,60 -
6,60

3,69 -
6,70

3,69 -
6,70

3,69 -
5,60

12,54

3,07

3,15

3,19

3,36

3,41

3,35

Obvod
[m]

44,61

46,86

61,40

50,64

48,63

37,07

33,24

20,03

8,60

31,99

17,60

20,82

20,45

20,23

15,23

Plocha povrchu s příslušným rozsahem zásahu – kódové označení viz Soupis interiérových prací

Nášlapná vrstva

Epoxidová stěrka

3-vrstvá dubová
podlaha

3-vrstvá dřevěná
podlaha

3-vrstvá dřevěná
podlaha

3-vrstvá dřevěná
podlaha

3-vrstvá dřevěná
podlaha

3-vrstvá dřevěná
podlaha

3-vrstvá dřevěná
podlaha

-

Kamenná dlažba -
travertin

-

-

-

-

-

TABULKA DIORAMAT

Č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Název dioramatu
TVRDÝ LUH A PODMÁČENÁ OLŠINA
BOROVÝ LES
DUNA
DUBOHABŘINA
SMÍŠENÝ LES, SMRKOVÁ MONOKULTURA
MĚSTO - ZASKLENÉ
POTKANÍ NORA
MĚSTO - BEZ ZASKLENÍ
ŘEKA - POD HLADINOU
SLEPÁ RAMENA A BŘEHOVÉ POROSTY
SUŤOVÝ LES SE SOUTĚSKOU
BUČINA - TYPOVÁ V.
HORSKÝ SMRKOVÝ LES - TYPOVÁ V.
HORSKÝ SMRKOVÝ LES
SUŤOVÉ POLE, HORSKÁ LOUKA
ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA
OPUKOVÁ STRÁŇ
OPUKOVÁ  ROZSEDLINOVÁ JESKYNĚ
RYBNÍKY
RAŠELINA

Plocha (m2)
10,26
9,29
4,16

11,53
10,28
12,32
1,28
6,79
6,37

16,88
19,28
3,91
4,41
4,42
6,60
4,41
4,62

12,59
18,97
15,57

183,93 m²

Výstavní sál
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.21
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
3-2.22
2-2.01b
2-2.01b

POPIS - poznámka
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

1:100

POZIČNÍ VÝKRES 2.NP VNITŘNÍ VYBAVENÍ - EXPOZICE PŘÍRODY (1:100)

Tabulka místností části půdorysu 2.NP

Ing. arch. Jakub Masák

Dominika Jeřábová



Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
OSTATNÍ PRVKY EXPOZICE

ZVACÍ PRVEK 1/4_REV03VE-X-28
NÁZEV PRVKU:ČÍSLO PRVKU:

D.1.1.c.1  Kniha uměleckořemeslných prvků

protikus - organicky
tvarovaná zborcená
plocha

závěsná deska

280x lankový závěs

ŘEZ NÁSTUPNÍM RAMENEM SCHODIŠTĚ
Zvětšeniny vyrobeny pomocí 3D tisku, technologií FDM či SLA. Zvolený fillament
musí být odolný proti mechanickému poškození i tříštěni, například ABS, PC nebo
obdobný. Větší kusy možno složit z více částí. Každý prvek by měl být zavěšen
nejméně na dvou závěsech. Přípustné zatížení na jeden závěs max 1kg. Celkem 120
prvků, prvky možno opakovat nejvýše 3x.

Prvky bude nutno vyvážit pomocí přídavných závaží tak, aby visely ve správné
poloze. Jednotlivé zvětšeniny by měly mít rozmanité rozměry, délkově od 20 cm do
cca 60 cm v závislosti na druhu zobrazované přírodniny.

Nástin možných zobrazených detailů: ptačí křídlo, lebka nutrie, lebka čápa, pařát orla,
ucho netopýra, bukvice, květ orchideje nebo hluchavky, část zkameněliny trilobita,
hlíza, otisk listu, pupen jírovce, makadlo pavouka, hlava srpice, krystaly minerálů,
hálka, požerákové zuby kapra, sosák motýla, reliéf blešivce, obústí plže, hlava
s  kusadly larvy mravkolva, maska vážky, ústní terč mihule, žilnatina křídla cikády,
štítky hlavy užovky, ootéka švába nebo kudlanky atd.

Součástí dodávky je předtisková příprava 3D prvků včetně vytvoření tiskového 3D
modelu a  vytisnuknutí jednotlivých prvků. Konkrétní selekce prvků bude
odsouhlasena pracovníky VČM a autorským dozorem.

Požadavky na 3D tisky
- maximalizace provedených detailů u jednotlivých prvků
- počet vzorků: u každého tvaru max. 5 zvolených fragmentů 3D prvku 1:1 na základě
  předloženého digitálního podkladu pro tisk 3D modelu pro schválení finálního tvaru
- dodavatel zajistí a vypořádá autorská práva k jednotlivým podkladům k tisku
- před zahájením samotného modelování vždy podrobná konzultace s přírodovědci

z VČM a jejich schválení podkladů k tisku pro jednotlivé prvky (data, foto apod.)
- průběžné schvalování veškerých dat k tisku
- finální schválení celého návrhu 3D prvku včetně umístění jednotlivých prvků

ve svých pozicích a podrobnosti tiskových dat a tvaru protikusu.
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5370 5200 5020 4800 4600 4400 4230 4090 3980 3890 3830 3790 3760 3740 3730

5550 5400 5240 5050 4870 4690 4530 4370 4240 4130 4050 3990 3940 3910 3890
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POPIS
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1

14
NÁSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ

VÝSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ

Zvací prvek je umístěn v zrcadle schodiště od expozice
přírody. Skládá se ze dvou částí: Zavěšená část je tvořena
sérií zvětšenin přírodních prvků zavěšených na sérii táhel,
kotvených do závěsné desky upevněné ke stropní
konstrurkci. Závěsy budou svěšeny v  pravidelném rastru
150x150 mm a tvořeny ocelovými lanky o průměru 0,6mm.
Každé individuální zavěšení je umístěno v rozdílné výšce tak,
aby všechny prvky dohromady vytvářely jednu zborcenou
plochu. Délka jednotlivých závěsů viz tabulka níže.

SCHEMA ORIENTACE OS ZÁVĚSŮ

TABULKA DÉLEK ZÁVĚSŮ

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
deska 	 - ocelový plech tl. 5mm, povrch práškový
	 lak na kov, bílá barva, kotvení do stropu
zavěšená část 	 - ocelová lanka, kotvení
	 - plast. dílce - 3D tisk - technologie FDM - PVB filament sněhově bílý, tl. vrstvy 0,32mm nebo menší, vyhlazený IPA nebo etanolem
	 	 nebo	 - technologie SLA - tekutý resin, následně opatřeno nátěrem ve sněhově bílé barvě
	 	 - bude vyvzorkováno
spodní prvek 	 - protikus - MDF desky tl. 18mm, smrkové hranoly 50x50, pěnový polystyren, dvousložková pryskyřice
	 - povrch - základní barva, metalický lak, barevnost dle výběru autora návrhu

POZNÁMKA:
Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle
skutečného stavu na stavbě.

Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou
dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před
předáním výrobku do výroby ji na KD schválí
autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci
památkové péče.
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Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
OSTATNÍ PRVKY EXPOZICE
D.1.1.c.1  Kniha uměleckořemeslných prvků
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výpalek z ocelového plechu
tl. 5mm barva bílá, RAL
9010

ocelový váleček s
metrickým závitem, barva
bílá, RAL 9010

svar vybroušen do rádiusu
cca 5mm

nerezové očko ukončení
lanové výplně zábradlí,
metrický závit, leštěná
nerezová ocel
nalisovávací svorka pro
ocelová lanka do ∅ 1mm,
nerezová ocel

nalisovávací svorka pro
ocelová lanka do ∅ 1mm,
nerezová ocel

závaží, válec ∅14mm, v
20mm, středový otvor,
hrana fazeta 1mm, leštěná
nerez

očko nerezová ocel,
metrický závit
maticová vložka - metrický
závit, za hroka lisovaná do
vytisknutého předmětu
zavěšený objekt

svar vybroušen do rádiusu
cca 5mm

ocelový váleček s
metrickým závitem, barva
bílá, RAL 9010

výpalek z ocelového plechu
tl. 5mm barva bílá, RAL
9010

výpalek z ocelového plechu
tl. 5mm barva bílá, RAL
9010

70x hmoždinka do betonu

šroub se zapuštěnou hlavu,
součást dodávky kotvy,
hlavice pro klíč tx 30, barva
bílá RALocelové lanko ∅ 0,6mm

ocelový váleček s
metrickým závitem, barva
bílá, RAL 9010

výpalek z ocelového plechu
tl. 5mm barva bílá, RAL
9010

zapuštěná hlava šroubu

DETAIL ZÁVĚSU - PŮDORYS

DETAIL ZÁVĚSU - POHLED DETAIL KOTVENÍ - POHLED

DETAIL KOTVENÍ  - PŮDORYS

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– nerezové ocelové lanko – bez povrchové úpravy

– stabilizační závaží – leštěná nerezová ocel

POZNÁMKA:
Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě.
Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním výrobku do výroby ji na KD schválí
autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.



Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
OSTATNÍ PRVKY EXPOZICE

ZVACÍ PRVEK - PROTIKUS 4/4_REV03VE-X-28
NÁZEV PRVKU:ČÍSLO PRVKU:

D.1.1.c.1  Kniha uměleckořemeslných prvků
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Podkladní konstrukci tvoří vzájemně spojené dílce. Jednotlivé dílce jsou zhotoveny z  18mm silných MDF
desek a v koutech vyztuženy sloupky 50x50mm ze smrkového dřeva, tyto výztuhy jsou přišroubovány k MDF
desce a to ke každé nejméně třemi vruty do dřeva 60x6 a  přilepeny pomocí disperzního PVaC lepidla na
dřevo.  Z vnější strany jsou krabice opláštěny MDF deskou ve tvaru krajové kontury. Do prostoru mezi
konturami vlepen pěnový polystyren a vytvarován do požadovaného organického tvaru.

Povrch bude následně zpevněn dvousložkovou pryskyřicí, vykytován, a zbroušen do hladkosti odpovídající
použití brusiva o zrnitosti P5000. Odmaštěný povrch bude opatřen metalickým lakem. Konkrétní odstín bude
vyvzorkován a odsouhlasen architektem.

Tvar organické plochy určen dle tabluky: Jednotlivé položky určují výšku v průsečíku osové sítě.

Barevnost
Automobilový metalický lak v odstínu zlato-tyrkysová s efektem chameleon, tzn. že barvy se mění pod úhlem
pohledu. Při čelním pohledu je viditelná zlatá barva, pod úhlem se mění přes tyrkysovou až do zelené barvy.
Chameleon efekt je tvořen ve 3 krocích – černá podklad, zlato-tyrkysový BC lak a čirý krycí lak.

K dosažení požadovaného chameleon efektu je nutné mít jednotný matný černý základní (podkladní) nátěr!

Postup aplikace:
Podkladní povrch tvoří celoplošně epoxidová stěrka vybroušená smirkovým papírem do hladka. Před aplikací
další vrstvy bude povrch odmaštěn odstraňovačem silikonu, po jehož použití bude následovat technologická
pauza pro odvětrání dle doporučení výrobce odstraňovače.

Základní nástřik - plnič
Na povrch vybroušený do hrubosti P400 bude proveden základní nástřik plničem šedé barvy na bázi
akrylátové pryskyřice. Plnič bude vytvrzován nejméně 12 hodin, poté bude vybroušen pod vodu nejprve
brusným papírem hrubosti P400, poté P800. V případě, že bude vrstva plniče probroušena, je nutno proces
opakovat.
 
Podkladní barva
Povrch bude odmaštěn odstraňovačem silikonu. Podkladní barva je matná černá akrylátová, aplikovaná
nejméně ve dvou vrstvách aplikovaných s přestávkou cca 10 minut mezi nástřiky. Po aplikaci poslední vrstvy
následuje 20 minut technologická přestávka, v tuto chvíli by měl být pak matný a nelepit na dotek, umožňující
aplikaci barevného nástřiku.

Zlato-tyrkysový BC lak
Nanesen ve dvou až třech tenkých vrstvách s rozestupem cca 10 minut mezi nástřiky. Po aplikaci poslední
vrstvy zavadnut cca 40 minut.

Krycí lak - Clear coat - lesklý

Před aplikaci poslední vrstvy a poté, co je předchozí vrstva suchá na dotek otřít celý prvek antistatickou
utěrkou pro odstranění prachu a nečistot z povrchu. Po aplikaci nechat lak prvek vytvrdit dle doporučení
výrobce.
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PŮDORYS PODKLADNÍ KONSTRUKCE

POHLED BOČNÍ OD NÁSTUPNÍHO
RAMENE SCHODIŠTĚ

POHLED ČELNÍ POPIS
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POZNÁMKA:
Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány dle skutečného stavu na stavbě.
Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před předáním
výrobku do výroby ji na KD schválí autorský dozor, TDI, zástupce investora a zástupci památkové péče.



Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
OSTATNÍ PRVKY EXPOZICE

ZVACÍ PRVEK - ZÁVĚSNÁ DESKA 2/4_REV03VE-X-28
NÁZEV PRVKU:ČÍSLO PRVKU:

D.1.1.c.1  Kniha uměleckořemeslných prvků
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DETAIL
ZÁVĚSU
DETAIL
ZÁVĚSU

DETAIL
KOTVENÍ

70x
zapuštěnní pro
šroub kotvící
hmořdinky

280x
závěs

70x
zapuštěnní pro
šroub kotvící
hmořdinky

280x
závěs

ZÁVĚSNÁ DESKA - PŮDORYS

ZÁVĚSNÁ DESKA - POHLED

materiál a povrchová úprava
– závěsná deska – výpalek z ocelového

plechu tl. 5mm

– v pravidelném rastru 150x150 přivařeny
trubičky s metrickým závitem pro montáž
nerezového oka závěsu

– v rastru 300x300 zapuštěná hlava
šroubu, kotvícího závěsnou desku ke
stropu

– sváry vybroušeny do hladka

– závěsná deska vč. trubiček se závěsy
a závity, hlavy šroubů kotvících desku
ke stropní kci – práškový komaxit bílé
barvy – RAL 9010 Pure White

– hlavička – očko pro zavěšení ocelového
lanka – leštěná nerezová ocel

ZÁVĚSNÁ DESKA - POPIS

POZNÁMKA:
Všechny kóty a rozměry budou překontrolovány
dle skutečného stavu na stavbě.

Toto není dílenská dokumentace. Dílenskou
dokumentaci nechá zpracovat zhotovitel a před
předáním výrobku do výroby ji na KD schválí
autorský dozor, TDI, zástupce investora
a zástupci památkové péče.




