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Smlouva o dílo  

 
č. objednatele:  D-032-2017 č. zhotovitele: 25752/334/17 SAP: 10000129922  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 

zákoník“), ve znění pozdějších předpisů 

 

Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 

se sídlem  U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČ: 26093545 

DIČ: CZ26093545 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B 

vložka 1450  

bankovní spojení: ČSOB, a.s. - Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 96577257/0300 

tel./fax:, +420 387 200 968 

zastoupený : Ing. Ladislav Ondřich, ředitel společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 

jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Skanska a.s., 

se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČ 26 27 13 03, 

DIČ CZ26271303, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904, 

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú. 2036740106/2600, 

zastoupený Ing. Petrem Novotným, oblastním manažerem a Vladislavem Mrzenou, 

manažerem výroby, na základě plné moci, 

korespondenční adresa: 

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství 

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 

ve výměně pražců ve výhybce č. 1 Boršov nad Vltavou na železniční vlečce Jihočeské 

letiště České Budějovice (dále jen „dílo“) na stavbě Výměna pražců ve výhybce č. 1 

Boršov nad Vltavou na železniční vlečce Jihočeské letiště České Budějovice (dále jen 

„stavba“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2. Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy. 

http://katalog.kurzy.cz/ceskoslovenska-obchodni-banka/d/
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3. Zhotovitel je povinen provést zkoušky díla podle kontrolního a zkušebního plánu, který je 

jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. Náklady na provedení zkoušek díla 

podle tohoto odstavce jsou zahrnuty v ceně díla. Jestliže má zhotovitel provést komplexní 

vyzkoušení díla, opatří objednatel k přípravě a provedení komplexního vyzkoušení 

potřebné materiály, energie nebo jiné prostředky a zajistí přítomnost kvalifikovaných 

osob. Náklady na komplexní vyzkoušení díla nese zhotovitel, jestliže jeho výsledek 

neodpovídá této smlouvě. 

4. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se 

k dílu podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla, a prohlášení o 

vlastnostech či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích 

na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí 

předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 

provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě, a to 

v rozsahu díla podle této smlouvy, v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové 

dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nebo oznámení o záměru započít s užíváním stavby. 

 

Článek II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě: 

zahájení provádění díla:   10.10.2017                  

dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 11.10.2017 

2. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých prací, které jsou 

součástí díla, stanoví harmonogram prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této 

smlouvy. 

3. Termíny sjednané pro zahájení provádění díla a dokončení a předání díla včetně dílčích 

termínů se prodlužují o počet dnů, po které trvalo prodlení objednatele s předáním 

staveniště. 

4. Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez daně z přidané hodnoty za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 5 % z této 

ceny díla. 

5. Za okolnosti bránící v řádném plnění díla nebo jeho části ve sjednané lhůtě se považují 

zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo 

technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických 

jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů (prudké 

deště, vichřice apod.), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň záznamem ve 

stavebním deníku, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné 

podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení 

průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě 

rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového 

rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

6. Nedohodnou-li se strany na rozšíření díla o zimní opatření, považuje se za okolnost 

bránící řádnému provádění díla nebo jeho část ve sjednané lhůtě vždy pokles průměrné 

denní venkovní teploty pod 5° C. Průměrná denní venkovní teplota se zjistí jako součet 
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hodnot venkovní teploty naměřených v sedm a ve čtrnáct hodin a dvojnásobku teploty 

naměřené ve dvacet jedna hodin dělený čtyřmi. 

7. Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti 

bránící v řádném provádění díla nebo jeho části. Jestliže by však v důsledku prodloužení 

lhůty pro provedení díla nebo jeho části připadlo provádění některých plnění na vhodnější 

nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se 

k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

8. Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, aniž by 

sjednaly též změnu doby plnění, prodlužuje se doba plnění přiměřeně s přihlédnutím 

k povaze a rozsahu dohodnuté změny nebo rozšíření díla a k podmínkám pro jejich 

provedení. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím 

dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 

povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 

souhlasu s ohlášením takové změny. 

9. Místem plnění povinnosti zhotovitele provést dílo je Boršov nad Vltavou  

 

Článek III. 

Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla.  

2. Objednatel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění 

díla tak, aby zhotovitel mohl dílo řádně provést, zajistí opatření k zamezení znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Objednatel zhotoviteli 

rovněž předá rozhodnutí příslušných orgánů o odstranění zeleně nebo jiných zásazích do 

životního prostředí, jestliže se týkají provádění díla podle této smlouvy nebo s ním 

souvisejí. 

3. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením 

rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání, vytýčením směrových a výškových bodů, 

vyznačením přístupů a tras pro příjezd k místu provádění díla, určením přípojných míst 

pro odběr elektrické energie a vody a míst pro napojení na kanalizaci. V zápisu o předání 

staveniště se uvedou také případná opatření pro nakládání odpady a odvádění odpadních 

vod. 

 

Článek IV. 

Užívání staveniště 

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou a právními 

předpisy. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 

s prováděním díla.  

2. Náklady na povolení k užívání veřejného prostranství nese v rozsahu nezbytném pro 

provedení díla objednatel.  

3. Ostrahu staveniště po dobu provádění díla si zajistí zhotovitel.  

 

 

Článek V. 

Cena díla 
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1. Cena díla se sjednává v celkové výši  338 028,- Kč bez DPH  (slovy: tři sta třicet osm 

tisíc dvacet osm korun českých bez DPH) 

2. Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy.  

3. K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných 

v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému 

splnění závazků zhotovitele. Jestliže však dojde k přerušení provádění díla nebo 

k prodloužení lhůty jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má 

zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně 

vynaložit. 

5. Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy. 

Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné 

osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy. 

 

Článek VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem podle 

této smlouvy. Právo na zaplacení ceny díla v rozsahu plnění, které pro objednatele 

provedl, vzniká zhotoviteli po předložení soupisu provedených prací, odsouhlaseného 

objednatelem.    

2. Fakturace bude provedena do 14 dnů od ukončení zakázky po písemném předání a 

převzetí díla. 

3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.  

4. Faktury musejí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. 

Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní uvedené 

nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel 

oprávněn ji do pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením 

chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta 

splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli. 

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na smluvní 

pokutu ve výši 0, 05 % z dlužné částky denně. 

 

Článek VII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí 

1. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 

zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle 

příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při 

provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární ochraně. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou 

prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně 

způsobilých zaměstnanců. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na 

vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům 

Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 
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3. Zhotovitel se dále v souladu s příslušným interním předpisem SŽDC zavazuje zajistit, že 

všichni jeho zaměstnanci, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako 

vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto 

zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o 

odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, v platném znění; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních 

předpisů. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu 

stanoveném předpisem SŽDC Zam 1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy vydaného pod č.j. S 23376/2014-010 ze dne 2.7.2014 

s účinností od 1.9.2014 v platném znění. 

4. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na 

železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení 

kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů 

Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. 

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy SŽDC zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. 

6. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, 

které vykonávají při provádění díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními 

ochrannými pomůckami a prostředky. 

7. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a 

stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat 

odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

9. Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na staveništi veškerá potřebná opatření 

pro předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. 

Přitom musí dodržovat podmínky stavebního povolení a právní předpisy o vlivu na životní 

prostředí. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 

licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 

uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 

vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se 

zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci a 

zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 

drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 

závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy SŽDC. Tuto skutečnost se 

Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla 

předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti. 

  

Článek VIII. 

Stavební deník 

1. Ode dne zahájení provádění díla na staveništi do odstranění vad zjištěných při závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 

veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
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prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, o počasí, o počtu 

zaměstnanců vykonávajících práci při provádění díla, o použití strojů a dopravních 

prostředků, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a o událostech nebo překážkách 

týkajících se provádění díla.  

2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

zajistit jedno vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

3. Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci 

objednatele a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné 

správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy.  

 

Článek IX. 

Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly 

má objednatel přístup na staveniště. 

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel. Závěry 

kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen 

k organizačním a koordinačním účelům. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 

registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 

příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele 

nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel 

přes výzvu zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové 

práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady. 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady 

výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění 

díla podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel  přes  takové 

oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za 

škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo 

v důsledku těchto vad řádně dokončit. 

 

Článek X. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy 

objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.  

2. Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní 

účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel 

souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku 

o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu 

způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla.  

3. Vlastníkem díla je objednatel. 

4. Je-li vlastníkem předmětu díla stavebník, při vypořádání vzájemných práv a povinností se 

postupuje, jako by byl vlastníkem předmětu díla objednatel. 
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5. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 

Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 

 

Článek XI. 

Předání a převzetí předmětu díla 

1. K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele. K takové výzvě 

postačuje i záznam ve stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude 

obsahovat alespoň:  

a) označení stavby a popis předmětu díla, 

b) označení zhotovitele a objednatele, 

c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 

d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při 

provádění díla s objednatelem, 

e) soupis příloh zápisu, 

f) podpisy smluvních stran. 

3. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy 

o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže 

předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla 

též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, 

které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 

zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového 

odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 

odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.  

5. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost 

provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě 

plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla. 

6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před 

předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení 

plnění provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla 

navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a 

převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro 

přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se 

použije obdobně čl. X. této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne předání a 

převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, 

popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 

předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí. 

8. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště také v případě, že povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním. 

Článek XII. 

Odpovědnost za vady 
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1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 

příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 

zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 

mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí 

předmětu díla. Pro výrobky a zařízení, která jsou součástí díla, se však sjednává záruka za 

jakost v délce, která odpovídá záruce za jakost poskytnuté jejich výrobci nebo dodavateli.  

2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na 

cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních 

stran alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

3. Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu 

díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje.  

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které 

odpovídá zhotovitel.   

5. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro 

odstranění vad.                                                                                                                                                        

6. Jestliže se ukáže, že by s opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, má 

objednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu z ceny díla.  

7. Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle 

způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než 

řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody 

na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.  

8. Za prodlení s odstraněním oznámených vad v dohodnuté době se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.  

9. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za 

které neodpovídá. 

 

Článek XIII. 

Doručování 

1. Za adresu pro doručování písemností se vedle skutečného sídla právnické osoby nebo 

sídla zapsaného ve veřejném rejstříku považuje případně i adresa uvedená ve smlouvě 

nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní 

straně. 

2. Za vědomé zmaření dojití se považuje zejména, neoznámil-li jedna ze stran druhé smluvní 

straně změnu adresy uvedenou ve smlouvě nebo adresy, kterou po uzavření smlouvy 

písemně oznámila pro doručování písemností, ačkoliv se na uvedených adresách již 

nezdržuje.  

 

Článek XIV. 

Oprávněné osoby 

1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Pavel Vochozka, ekolog, JUDr. Jan 

Zenkl - JOANNES s.r.o. 

2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Ing. Petr Novotný, oblastní 

manažer, tel. 737 257 862, e-mail: petr.novotny@skanska.cz 

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 

souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy 
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ve stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu díla. Určený 

zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně 

souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je 

podkladem k vystavení faktury.  

4. Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za 

smluvní strany uzavírat dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla 

dohodnout drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a 

nemají vliv na cenu díla ani na dobu plnění. Obsah dohody o takových odchylkách od 

projektové dokumentace se zapisuje do stavebního deníku. 

5. Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této 

smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez 

zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. 

Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně. 

6. Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele 

kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a 

autorského dozoru. 

 

Článek XV. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Jihočeské letiště České Budějovice a. s. je právnickou 

osobou, v níž mají většinovou majetkovou účast územní samosprávné celky, a proto se na 

tuto smlouvu v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje 

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr“). 

2. Smluvní strany ve shodě prohlašují, že se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek 

z povinnosti uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí dle § 3 ZRS, a smluvní strany 

souhlasí s jejím uveřejněním v plném znění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v Registru Jihočeské letiště České 

Budějovice a. s., a to nejpozději do 5 dnů po podpisu této smlouvy. 

4. Pro účely zaslání potvrzení o uveřejnění smlouvy budou použity tyto kontaktní údaje 

smluvních stran: 

Jihočeské letiště České Budějovice a. s. – ID datové schránky: ej7entm 

Skanska a.s.- ID datové schránky: d7zgbd2 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy 

dle ZRS bude provádět pouze Jihočeské letiště České Budějovice a. s. Zhotovitel je 

oprávněn Jihočeské letiště České Budějovice a. s. vyzvat písemně k opravě uveřejněné 

smlouvy či metadat smlouvy. Jihočeské letiště České Budějovice a. s. opravu provede, 

bude-li výzva zhotovitele oprávněná, nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy, nejdříve však uveřejněním 

v Registru. 

 



Verze 141112  10(11) 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo 

zařízeních na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo 

odcizením a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je 

povinen prokázat na žádost objednatele rozsah svého pojištění a zavazuje se toto pojištění 

udržovat po celou dobu provádění díla podle této smlouvy. Nebezpečí podstatné změny 

okolností nese objednatel.  

2. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem 

této smlouvy, použije pro svoji ekonomickou činnost a zhotovitel má povinnost použít pro 

fakturaci DIČ objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.    

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné 

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava 

příslušných právních předpisů. Jestliže dojde ke změně závazku soudem, zhotovitel má 

právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, 

ukáže-li se, že cena byla ujednána v rozporu s právními předpisy. 

4. Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 

technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni 

uzavření této smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady se začínají promlčovat v den 

porušení povinnosti.  

5. Smluvní strany sjednávají promlčecí dobu v délce čtyř let. 

6. Veškeré údaje nebo sdělení, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením 

této smlouvy anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených touto smlouvou, 

smluvní strany považují za důvěrné a zavazují se nepoužít je k jinému účelu, než jaký 

vyplývá z této smlouvy, a chránit je před zneužitím třetí osobou. Za porušení této 

povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,00 Kč. Oprávněná strana má také  

právo na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 

7. Tuto smlouvu respektive závazek vzniklý na základě smlouvy lze změnit nebo zrušit jen 

písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.  Zhotovitel je oprávněn namítnout 

nedostatek formy i v případě, že již bylo plněno. Prominutí dluhu ze strany zhotovitele 

může být jen výslovně a vyžaduje písemnou formu.  

8. Jestliže povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá 

zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené 

práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich 

výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů. 

9. Smluvní strany sjednávají, že v právním vztahu založeném touto smlouvou mají 

dispozitivní ustanovení zákona přednost před obchodními zvyklostmi ¨ 

10. Tato smlouva včetně příloh vyjadřuje shodu stran dosaženou v rámci jednání o uzavření 

smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i s každým 

jednotlivým ustanovením. Smlouva vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou 

neplatnost smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
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12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po dvou. 

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

 

č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 

č. 2 – Harmonogram prací 

č. 3 – Kontrolní a zkušební plán 

č. 4 – Technické podmínky 

č. 5 – Plná moc k podpisu smlouvy 

      V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. 

V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým označením. 

 

V Českých Budějovicích dne                                               V Praze dne  

 

 

za objednatele:                                za zhotovitele: 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

       Ing. Ladislav Ondřich       Ing. Petr Novotný 

       ředitel společnosti     oblastní manažer 

       Jihočeské letiště České Budějovice a.s.   Skanska a.s. 

        na základě plné moci 

         

 

 

 

______________________________

  Vladislav Mrzena 

 manažer výroby  

            Skanska a.s. 

       na základě plné moci 

 


