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SMLOUVA o DÍLO

k.
SMLUVNÍ STRANY

INTERM, s.r.o.
Zápis v OR u KS Brno oddíl C vložka 58767
Vlastimil Melkes
Příkop 834/4, 602 00 Brno
Na Vyhlídce 398, 675 71  Náměšť nad Oslavou
28288483
CZ28288483
Komerční banka
43-2172180297/0100

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447
Komerční banka, a.s.
636270217/0100
fakturace ©tshk.cz

(oprávněný zástupce ve věcech technických)

k.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to dodávku a montáž sekčních průmyslových sekčních průmyslových vrat
v areálu TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362/15, 500 06  Hradec Králové, na
základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 126035 s názvem „Výměna
sekčních průmyslových vrat“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného
zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj
cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v či. I l .
této smlouvy.
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I t .
PŘEDMĚT DÍLA

U Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1a
č. 2: této zadávací dokumentace, tj. příslušným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a fotodokumentací.

. Dílose skládá zejména z následujících prací:
* zaměření stavebních otvorů před zadáním nových vrat do výroby;
se písemné předání požadavků na stavební připravenost — nejdéle 5 dnů po podpisu

smlouvy;
* dodávka a montáž průmyslových sekčních vrat dle specifikace;

zednické zapravení otvorů mezi konstrukcí budovy a vraty;
zaškolení s obsluhou a údržbou.

. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, který tvoří součást zadávací dokumentace výše uvedené veřené zakázky
jako příloha č. 1.

+ 2á

„ Zhotovitel je povinen provést dílo vnejvyšší možné jakosti, vsouladu se zadávacími
podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v
České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN,
ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám
(materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.

.Ť  Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další),
které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

+ Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, t j .  i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to  tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

- Vznikající odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb. — zákon o
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími
platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a
zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu, apod. Doklady
budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány vsouladu se zákonem č.
541/2020 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a
obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. — o podrobnostech nakládání s odpady.
Smluvní strany se sodkazem na zákon č. 541/2000 Sb. dohodly, že původcem odpadu
vzniklého z činnosti zhotovitele bude zhotovitel, který je současně povinen splnit povinnosti
uvedené v $ 15 zákona o odpadech č. 541/2020 5b.



9.

.Ý  Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných no řem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně
instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých př i stavbě a
budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

10  Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném
rozsahu dodržet.

11.Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést ná  svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat:
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

12.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň
v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

13.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně  býlo.po
vzájemné dohodě písemným dodatkem ktéto smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): do 5 dnů ode
dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 40 dnů
ode dne nabytí účinnosti smlouy o dílo.

Místem plnění je areál TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362/15, 50006
Hradec Králové.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 548 950 „- Kč.



Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu
s ust. 592a a $92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přídané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZDPH“). Daň přizná a odvede příjemce plnění, t j.  objednatel.

Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále
prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a
v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou
do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci,
informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.).

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději
do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených
zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených
prací, který musí být přílohou faktury.

Platba proběhne na základě daňových dokladů (dále i jako „faktura“) vystavených
zhotovitelem a to  následujícím způsobem:

e Část ceny ve výši 90 % bude splatná se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení.

* Zbývajících 10 % ceny díla představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude ve faktuře
vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce
stavby, nebo objednatelem v předávacím protokolu, a to  na základě písemné (e-mailové)
žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení
„daň  odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace
produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41  až 43
platného od 1. 1.2008.

Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přešáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího
vystavení.

Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitelé.

Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu
doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit
zhotoviteli. Vtakovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve
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10.

11.

12.

Ihůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou
fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše
uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou
vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo
služby jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ
písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich
cenu. Jen v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli
vznikne nárok na jejich úhradu.

Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené
objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele
tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v
zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dni pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI.
SANKCE

. Ž  V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označií-li
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, t j.  2.000,- Kč.

V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

V případě nedoržení povinností zhotovitele uvedených v čl. XIII. odst. 1 je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.



10.

11.

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nění přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

Ť.Ť Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení $ 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně
k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená
vtéto  smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovíidá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při  předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, t j .  po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamacíi Ize uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně
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11.

12.

nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené Ihůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

oO odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědností za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.

VIIl.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel postupuje při  provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- > příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- =požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to  ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče.
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Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska
dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení
díla, a to  na svůj náklad.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto  skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením
školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat
v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení
provádění díla.

Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uškutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakrýté části díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
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nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- vdůsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-  by postup zhotovitele: nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby stím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik.
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na  pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádhnou věcnou a časovou
koordinaci.

21, Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

22. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvém stavby, údaji o
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.



IX.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je. povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vád,
či odstraněním poslední vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu
této  smlouvy se rozumíi tzv. „nedodělky“,

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovenípříslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

vz- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly: za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s

211tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

+ jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele sexistencí
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj.  mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při prácí poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních.
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
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Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

Xi.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tř i  pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady
týkající se případných více či méně prací nejpozději 5 pracovních dní před sjednaným
termínem předání a převzetí díla, a to  za účelem vypracování příslušného dodatku k této
smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto
odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a
převzetím díla odpovídá zhotovitel stím, že je i v tomto případě povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu dle či. VI. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranarní k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihůtě odpovídající
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
správnost a úplnost těchto dokladů.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla; pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.
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XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí. podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle či. XI. delší než 5
dnů,

— situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp.
budev prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé. klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

Xi .

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže Ize takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ($ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

12



5.. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatelé postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní střany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení $ 2591, 6 2594, 5
2595, $ 2605, 5 2606, 5 2611, $ 2618, $ 2620 odst. 2,  $ 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2629
(případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj.  vylučují se.

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle $ 1980 občanského zákoníku.

10. Smlouva bude uzavřena podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran v tom
případě bude vyhodotovena dvou strejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po
jednom stejnopisu, a nebo bude smlouva uzavřena připojením zaručených elektronických
podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

Xiv.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvyje  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a časový harmonogram prací.

AA)  4. 04. 2026
V Náměšti nad Oslavou dne „SBe5 A 7 6 V Hradci Králové dne 1 MRARAKOM

Za zhotovitele: Za objednatele:

Váté. Vlastimjvrélkes Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel ředitel

INTERM, s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód: 11/2026
Zakázka: TSHK - výměna garážových vrat

KSO: Co-CZ:
Místo: Na Brně 362, HK Datum: 5.3.2026

Zadavatel: IČ: 64809447
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: CZ64809447

Uchazeč: IČ: 28288483
INTERM, s.r.o. DIČ: CZ28288483

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: č :
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 548 950,00

sazba daně Základ daně Výše daně
DPF základní 21,00% 548 950,00 115 280,00

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 664 230,00

Projektant Zpracovatel

Datum á podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 72.  4 .Zo26  Razitko

Stana 12  2



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 11/2026

Zakázka: TSHK - výměna garážových vrat

Místo: Na Brně  362, HK Datum: 5.  3.  2026

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:
Uchazeč: INTERM, s.r.o. Zpracovatel:

kód Paopls Cena bez DPH [CZK] | Cená s DPH [GZK]

Náklady z rozpočtů 548 950,00 664 229,50

11/2026 TSHK - výměna garážových vrat 548 950,00 664 230,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

TSHK - výměna garážových vrat

KSO: CC-CZ:
Místo: Na  Brně 362, HK Datum: 5.  3 .  2026

Zadavatel: IČ: 64809447
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: CZ64809447

Uchazeč: IČ: 28288483
INTERM, s.r.o. DIČ: cz28288483

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 548 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPF základní 548 950,00 21,00% 115 280,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 664 230,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datuřini a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

TSHK - výměna garážových vrát

Misto: Na Brně 362, HK Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:
Uchazeč: INTERM, s.r.o. Zpracovatel:

PČ D Kód Popis MJ Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu  celkem 548 950,00

p HSV Práce a dodávky HSV 18 468,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 268,00
Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na

1 i Kj|622142001 plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu m2 10,80 
stěn

Online PSC u

Montáž omítkových profilů plastových,
pozinkovaných nebo dřevěných upevněných

21 K j622143001.  hiačením do podkladní vrstvy nebo příbítím m 21,60 
soklových

Online PSC bitos Zépadminky us zlem C5 URS 2026 0176221430011.
| 3 | M |1650400140 | |Roh pro omítky Retek 10077 ocel 2,5 m | m | 21,60| |

vw 3,6*6 21,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 000,00
Věže pojízdné trubkové nebo dilcové s
maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m24 ; K i946111114 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky kus 1,00 

přes.2.5.m.do.4.5.m.montáž
Online PSC M

Veže pojízdné trubkové nebo dílcové s
maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 ;

5 | K [946111214 jšířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky kus 13,00 
přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý
den nanužití

Online PSC hlas  L/aodminky umczlitem/CS URS 2026 01/246111214.
Věze pojízdné trubkové nebo dilcové s
maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 6 | K [946111814 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky kus 1,00 

p řes . . . mda 4.5 mdemontáž.
Online PSC https z/aadminkv uns.cz/item C5 URS 2026 01/246111824

D 998 Přesun hmot 200,00
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby,
bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití

7 | K [998018001 mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost t 0:10 
do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou
kanstrukoi výšky.do  um

'WAnline PSC 7 z

Dp PSV Práce a dodávky PSV 530 432,00

Dp 713 Izolace tepelné 7 860,00
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy,

8 | Ki713131241 deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve n .  m2 10,80 
specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým
kotvením, tloušťky izolace do 100 mm

Online PSC b i i nsZépodmiokyum zlem  /C3 URS 2026 01/213121241.
w 6*(3,6*0,5) 10,80

9 | MÍ1420361060 Tepelná izolace Fibran XPS ETICS GF  150 mm m2  11,30 
(6 m2/bal.) zacud

vy 10,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,30
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pč  VY Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

107K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná.
dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m

0,10

D

Online PSC

767

ht ips : / /podminky .úrsczétem/C5 URS 2026 01/958712101.

Konstrukce zámečnické 522 572,00

117K 767651114.r
Montáž vrat garážových nebo průmyslových
sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13
m2

kus 6,00

Poznámka k položce:
"vrata č.1" 3,57*3,66
"vrata č.2" 3,55*3,55 " se vstupnímidveřmi“
"vrata č.3"3,55*3,95
"vřata č.4" 3,57"3,59
"Vrata č.5" 3,55*3,57 "se vstupními dveřmi"
vrata č.6"  3,54"3,58

12 ) M 56345872.r
průmyslová sekční vřata, zateplená, RAL 6005,
prolis lamela, koeficient prostupností tepla max
1,3 W (m2.K),optická kontaktní lišta

13 ] M 55345607.r

kůs 4,00

provrny Sova SEKCH VYatd,Zadzpnaa, RAC D00;

prolis lamela, koeficient prostupnosti tepla max
1,3 W (m2.K), optická kontaktní lišta,
integrované vstupní dveře s nízkým prahem,
rám elox,výklopné fotobuřky, klika/klika,

kus 2,00

14 | K 767651126 Montáž vrat garážových nebo průmyslových
příslušenství sekčních vrat elektrického kus 6,00

Online PSC https //oodmiakvum czdtemíC5 URS 2026 01/767631126
ponorryarazovýty SoOKCNCN a VyýKRprycHv YFat

15 ) M 55345878

o síle 50Nm, min. 50 cyklů denně, 400W, min
450W, včetně ovládací jednotky vhodné pro
daný typ pohonu, ruční ovládaní pomoci
řetezu, optická kontaktní lišta,;ovládání pomocí
J loč í t a l

kus 6,00

Poznámka k položce:
připojení na zásuvku

165M RMAT0001 LED výstražný maják s IP  min 44,  montáž na
stěnu

kus : 12,00

| 17 | K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických
konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 30,00

Online PSC b i t os :Z /oadm inkyus.czlitem cs URS 2026 01/767225214.

18 ; M R-ZzK konstrukce z jaklu pro vyhnutí se nadsvětlíku,
RAL 9010 ks 8,00

19 j K 998767121

Přesun Kmot pro zámečnické konstrukce
stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m ruční (bez užití mechanizace) v objektech

0,50

D

D

Online PSC

VRN

VRN9

všky  do  A.m
https.//oadminky uo.cz Jiem/C5 URS 2026 01/323767121.

Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady

50,00

50,00
[20] K 091002000| Ostatní náklady související s objektem 1,00|

P

Online PSC taz Zloodminky ur oz čem CS URS 2024 pz2/og1ggzo00.
Poznámka k položce:
spojóvací mat., doprava, .... apod.
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Časový harmonogram

8.4.2026
konec podání zakázek

13.-17.4.2026
předpokládané podepsání smlouvy, zaměření, objednání u dodavatele

17.4.
předání požadavků na stavební připravenost

11-15.5.2026
předpokládaný dovoz průmyslových vrat

od  11.5.2026
samotná montáž průmyslových vrat včetně jeklů a zednického zapravení dle předmětu plnění

22.5.
předání díla včetně zaškolení obsluhy

V Náměšti nad Oslavou 2.4.2026

INTERM, s.r.o.




