
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008477 
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK 2026 017) / CMCZ KON FY26 0112

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 521 155 0038 
Název související veřejné zakázky: DO MÚK Třebonice, 0. etapa -  výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
10006-15937031/0710 
ziq4rhz

a

2. SDRUŽENÍ CM -  RD STŘED 2025
Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce
sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti 
Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
05306035 
CZ05306035
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757 
akciová společnost

a

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
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a

MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

INFRAPROJEKT s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Road control systém a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

QM-4C, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 32600
26348764
CZ26348764
u Kraiského soudu v Plzni, oddíl C. vložka 14551

Na hřebenech I I 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno
04476476
CZ04476476
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128

U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
27796558
CZ27796558
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3212

nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
09686380
CZ 09686380
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185
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zastoupen:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zajištění nezávislého technického dozoru stavebníka při realizací stavby „DO MÚK Třebonice, 0. etapa“ v 
závislosti na předpokládané délce stavby.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technickými podmínkami tvoří přílohu stanovenými Rámcovou dohodou.

4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozom 
stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, číslo 01ST-001302, ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek Z2025-032740 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR -  Výkon dozom stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. 

j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 18 409 600,00 Kč 
DPH: 3 866 016,00 Kč 
včetně DPH: 22 275 616,00 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele

za konzultanta
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Článek III. 
Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- zahájení plnění: od písemného pokynu (výzvy) Objednatele
- dokončení plnění: po dobu realizace stavby až do okamžiku dokončení a vyvedení příslušné stavby 

(předpoklad 116 týdnů)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Hlavní město Praha, DO km 21,950 až v km 22,700 a D5 km 0,175 
až 1,5.

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
Projektová dokumentace DO MÚK Třebonice, 0. etapa

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo 
byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: nepoužije 
se.

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně íýzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-
mailem na adresu v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2
(preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. 
Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných 
elementech, případně u faktové formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a 
záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů 
ve vztahu k íýzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického 
pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
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10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.

11. Nepoužije se.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: nepoužije se,
3. Soupis prací
4. Seznam podkonzultantú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Čestné prohlášení o personálu konzultanta

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.10 
14:37:14+02'00'
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Příloha č. 1, ke Sm louvě č. 02PT-008477 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu:

„D0 MÚK Třebonice, 0. etapa“

Předmětem stavebních prací „D0 MÚK Třebonice, 0. etapa“ je zkapacitnění MUK Třebonice včetně nutných zásahů 
do dálnice D0 a D5, konkrétně dvou nejvytíženějších větví této křižovatky ve směru D1 -  D5 a v opačném směru.

Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dozoru stavebníka nad realizací stavby v závislosti na 
předpokládané délce stavby. Výkon dozoru stavebníka (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva 
dopravy ČR- „VÝKON DOZORU STAVEBNÍKA NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ“ v platném 
znění, v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami/ZTKP, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi 
souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb. Součástí prací je vyjma činností 
uvedených v Metodickém pokynu zejména účast na jednáních výrobních výborů a kontrolních dnů investorské 
přípravy akce, a to vždy za účasti objednatele, zpracovatele projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti k 
stavebnímu povolení. Zhotovitel provede rovněž kontrolu připravenosti stavby z pohledu majetkoprávního projednání, 
zejména úplnosti příslušných kupních, nájemních smluv a věcných břemen.

Konzultant zároveň provede formální kontrolu správnosti vyhotovení a úplnosti dokumentace VD-ZDS. Současně se 
Konzultant bude účastnit zadávacího řízení na zhotovitele stavby jako expert řešící technické otázky v rámci průběhu 
a vyhodnocení zadávacího řízení a zajistí vše nezbytné pro Kolaudaci stavby.

Výkon činnosti konzultanta
Výkon činnosti konzultanta jehož předmětem práce je výkon funkce asistenta Správce stavby zahrnující společně i 
výkon dozoru stavebníka (TDI), nikoliv funkce Správce stavby.

Koordinátor společného datového prostředí CDE bez BIM
Činnost koordinátora společného datového prostředí CDE nezahrnuje činnosti z rámcové smlouvy přílohy A pro 
činnost koordinace BIM.

Činnost týmu Dozoru stavebníka zahrnuje zejména a případně doplňuje požadavky uvedené v RD 01ST- 
001302 :

• Seznámení se s projektovou dokumentací, příprava s předáním staveniště a kontrola podkladů ve 
spolupráci s ŘSD,

• Pravidelné vedení a provádění zápisů z KD a jejích zasílání povinným účastníkům, kontrola úkolů ze 
zápisu

• účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu 
staveniště

• kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se 
zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a doporučených českých a EU norem 
a předpisů

• kontrola oprávněnosti Vyúčtování a Fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, 
uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby,

• kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
• kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů 

dotčených orgánů pro výstavbu
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• zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na jednání 
orgánů objednatele

• kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za 
účelem uvedení do provozu

• organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby objednateli a vlastního 
přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů 
souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu 
smluv o dílo

• kontrola podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení zabezpečení
• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od 

zhotovitele
• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace vč 

kolaudace
• Konzultant předloží předem výkazy prací personálu ke schválení Objednateli pro potřeby 

vystavení měsíční fakturace
• Konzultant předloží Objednateli 1 x Týdně - Plán činnosti konzultanta a členů týmu (nejlépe 

v Pátek na další týden v závislosti na HMG Zhotovitele stavebních prací), 1 x Měsíčně - Zprávu 
z činnosti konzultanta, Závěrečnou Zprávu k ukončení činnosti konzultanta.

• Objednatel požaduje, aby personál týmu dozoru stavebníka byl denně přítomen na staveništi pro 
provádění řádné kontroly průběhu a kvality stavebních prací
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Příloha č. 2, ke Sm louvě č. 02PT-008477 objednatele

TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

Nepoužije se
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Příloha č. 3, ke Sm louvě č. 02PT-008477 objednatele

SOUPIS PRACÍ

přiložen samostatně
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Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK s tředního a m enšího 
rozsahu 2025, 01ST-001302

DO M Ú K  T ř e b o n ic e ,  0 . e ta p a  -  V ý k o n  d o z o r u  s ta v e b n ík a  (T D I)  a  k o o r d in á to r a  B O Z P

Z e leně-dop ln í účastn ík

S lužba - funkce počet počet dní Počet dní
Počet
tvdnů

Týdenní C ena

|A ) Celkem* |  | CELKEll 9 271 800|

\KT echn ická  dozorč í sp ráva  - celkem : |  | CELKElj 8 615 80p|

C) Experti po su zu jíc í p ro jek tovou  dokum entac i - ce lkem : CELKEI 522 000

------------------------------------------1-------1------- 1--------
A) Tým  správce s tavby /as is ten ta  správce stavby CELKEI 9 271 800
B) T echn ická  dozo rč í sp ráva - celkem : CELKEI 8 615 800
C) Experti p osuzu jíc í p ro jek tovou  dokum entace - celkem : CELKEI 522 000
Celkem  (bez D P H ): 18 409 600

Vysvětlení-Termíny pro činnost konzultanta vycházejí z předpokládaného harmonogramu dle ZDS/PDPS pro výběr Zhotovitele stavby 

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti po odsouhlaseni měsíčních Výkazů TDI zástupcem Objednatele

Předčasné užíváni Sekce 1 a 2 a Doba pro Dokončenl-Do této doby se nezapočítává Zimní technologickápřestávka definovaná v Technické specifi 

(Je uvažováná jenom  jedna  Z T P ,ale pokud se začne stavba pozdě ji je  m ožné, že bude nutné uvažovat nad  d a lš í Z TP  v  následném  roce)______

Trvání s ta vb y  a č in n o s t konzu ltan ta

dny m ěsíce týdny

Příprava 30 1 4

Termín pro uvedení Díla do 
provozu dle Smlouvy-max 
doba Sekce 1 dle Nabídek

193 6 28

Zimní technologická 
přestávka v ZTKP =15.12 až 

15.3 =3 měs
90 3 13 62

Termín pro uvedení Díla do 
provozu dle Smlouvy-max 
doba Sekce 2 dle Nabídek

151 5 22

Termín na Dokončení Díla 316 10,5 45

Tech. pomoc s Kolaudací a 
ostatními souvisejícími úkony 30 1 4

Celkem 810 27 116



Příloha č. 4, ke Sm louvě č. 02PT-008477 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o 
společnosti
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 05306035
zapsanáv obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto konzultant služby 
„DO MÚK Třebonice, 0. etapa -  výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP“ v souladu s požadavky § 
105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) ICO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není malým 
nebo středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
spoleěné nabídky 
dodavatelů, ělena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

CS road construction 
s.r.o.

a) 02217791
b) Bělehradská 858/23, Vinohrady, 
120 00 Praha 2

e) je malým/středním podnikem
f) nejedná se o akciovou společnost -  
poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

Asistent Správce 
stavby -  specialista 
pro kontrolu kvality

Asistent Správce 
stavby - specialista 

pro odbornost elektro 
(silnoproud a 
slaboproud)

Contract 
management, a.s.

Proconom Software, 
s.r.o.

a) 07156863
b) nám. Soukenné 669/2a, Liberec 
IV-Perštýn, 460 01 Liberec

e) je malým/středním podnikem
f) nejedná se o akciovou společnost -  
poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

Koordinátor 
společného datového 
prostředí včetně BIM

Contract 
management, a.s.

KONTROL SERVIS 
s.r.o.

a) 251 86 116
b) Maxima Gorkého 364, Místek, 738 
01 Frýdek -Místek

e) je malým/středním podnikem
f) nejedná se o akciovou společnost -  
poddodavatelovy akcie nejsou

Asistent Správce 
stavby - specialista 

pro odbornost mostní 
objekty ocelové a 

ocelové konstrukce (v 
rozsahu TKP 19A) a 

výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

INFRAPROJEKT s.r.o.
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kótovány na burze cenných papírů 
burze cenných papírů

Asistent Správce 
stavby - specialista 

pro PKO 
(protikorozní 

ochrany)

Global - Geo, s.r.o.

a) 27472540
b) Akademika Heyrovského 1178/6, 
500 03 Hradec Králové

e) je malým/středním podnikem
f) nejedná se o akciovou společnost -  
poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

Asistent Správce 
stavby - specialista 

pro odbornost 
geotechnika

MANIFOLD 
GROUP s.r.o.

CINDR CZ s.r.o.

a) IČO: 19124082
b) B. Němcové 215, 560 02 Česká 
Třebová

e) je malým/středním podnikem
f) nejedná se o akciovou společnost -  
poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

Asistent Správce 
stavby - specialista 

pro odbornost 
zeměměřičství

MANIFOLD 
GROUP s.r.o.

ALMAPRO, s.r.o.

a) 24150134
b) Průběžná 1108/77, Strašnice, 100 
00 Praha 10

e) je malým/středním podnikem
f) nejedná se o akciovou společnost -  
poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů

Asistent Správce 
stavby - specialista 

pro odbornost elektro 
(silnoproud a 
slaboproud)

Contract 
management, a.s.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na 
závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování 
podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 %).

Stránka 11 z 20



Příloha č. 5, ke Sm louvě č. 02PT-008477 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o 
společnosti
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 05306035
zapsaná v obchodním rej střiku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto konzultant služby 
„DO MÚK Třebonice, 0. etapa -  výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP“, (dále jen „konzultant“), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci „DO MÚK Třebonice, 0. 
etapa -  výkon dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP“

Část A: PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BYLA OVĚŘENA 
V RÁMCOVÉ DOHODĚ

Funkce1 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi2

Asistent Správce stavby - 
zástupce vedoucího Týmu 

správce stavby

Pomocný asistent Správce 
stavby pro oceňování 

prací/kontrolu rozpočtů

1 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 
nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, číslo Rámcové dohody 
01ST-001302, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2025-032740. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a 
pouze osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat 
požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy 
2pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.
3 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky jako pomocný personál konzultanta. Funkce budou 
totožné s Přílohou A VOP a současně se Soupisem prací dílčí veřejné zakázky.
4pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzul tanta/člen a 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

Stránka 12 z 20



Asistent Správce stavby -  
specialista pro kontrolu kvality

Pomocný asistent Správce 
stavby pro inženýring

Koordinátor společného 
datového prostředí včetně BIM

Právník

Pomocný asistent Správce 
stavby pro harmonogram a 

claim management

Koordinátor BOZP
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Asistent Správce stavby pro 
mostní objekty betonové, ostatní 

a zdi

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost mostní 

objekty ocelové a ocelové 
konstrukce (v rozsahu TKP 

19A) a výroba a montáž 
ocelových konstrukcí

Asistent Správce stavby - 
specialista pro pozemní 

komunikace (včetně propustků a 
trubních vedení)

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

geo technika

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

zeměměřičství

Stránka 14 z 20



Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost elektro 

(silnoproud a slaboproud)

Asistent Správce stavby - 
specialista pro PKO 

(protikorozní ochrany)

Asistenta stprávce stavby - 
specialista pro ekodozor

Specialista (expert) pro mosty a 
inženýrské konstrukce 

Specialista (expert) pro pozemní 
komunikace 

Specialista (expert) pro 
posouzení projektové 

dokumentace -  
elektrotechnická zařízení

Část B: POMOCNÝ PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BUDE 
DOLOŽENA PŘED ZAHÁJENÍM PLNĚNÍ SMLOUVY

Funkce3 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi4

Pomocný asistent Správce 
stavby pro administrativní práce

Pomocný asistent Správce 
stavby pro pozemní komunikace 

(včetně propustků a trubní 
vedení)
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Příloha č. 6, ke Sm louvě č. 02PT-008477 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008477 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: D0 MÚK Třebonice, 0. etapa -  výkon dozoru stavebníka (TDS) a
koordinátora BOZP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant] 
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb] 
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: 
[bude doplněno dle rozpisu služeb].

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí].

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-008477 objednatele
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PERSONÁLU KONZULTANTA

Společnost Contract management, a.s.
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, 
jakožto konzultant Smlouvy: DO MUK Třebonice, 0. etapa -  výkon dozoru stavebníka (TDS) a 
koordinátora BOZP, tímto čestně prohlašuje, že personál je odborně způsobilý:
Funkce: Pomocný pracovník Pověřené osoby pro administrativní práce
1. Příjmení:
2. Jméno:
3. Odborná způsobilost -  oprávnění k výkonu vybraných činností podle zvláštních předpisů (je-li 

požadováno): „Netýká se“ -  není požadováno
4. Odborná praxe: „Netýká se“ -  není požadováno
Zakázka/ky podle dle Přílohy A VOP, na jejíž realizaci se personál konzultanta podílel:
Název referované zakázky (služby), tj. název 
uvedený ve smlouvě s objednatelem
Specifikace/charakter pozemní komunikace, 
které se týkalo poskytované plnění

- počet pruhů:

Specifikace stavby - novostavba
- rekonstrukce

Specifikace stavebních objektů pozemní 
komunikace, kterých se týkalo poskytované 
plnění:

a) Mostní objekty

-identifikace mostu (označení, název, 
umístění):

Název referované činnosti realizované osobou 
(odborným personálem) dle čl. 4.3. zadávací 
dokumentace, název vykonávané funkce, název 
výkonu v rámci referované zakázky (služby)

- výkon stavebního dozoru (dozoru stavebníka)

Specifikace dozoru stavebníka na část stavby: - část vodohospodářské objekty nebo trubní 
vedení

- část stavební objekty pozemních 
komunikací

Datum ukončení referované zakázky 
(služby), popř. výkonu referované činnosti, 
které jsou předmětem zakázky realizované 
dodavatelem, dokončeny, tj. datum jejich 
převzetí objednatelem
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5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy -  Pracovněprávní, pracovní smlouva

6. Přílohy: „Netýká se“ -  není požadováno
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PERSONÁLU KONZULTANTA

Společnost Contract management, a.s.
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, 
jakožto konzultant Smlouvy: DO MUK Třebonice, 0. etapa -  výkon dozoru stavebníka (TDS) a 
koordinátora BOZP, tímto čestně prohlašuje, že personál je odborně způsobilý:
Funkce: Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní 
vedení)

1. Příjmení:
2. Jméno:
3. Odborná způsobilost -  oprávnění k výkonu vybraných činností podle zvláštních předpisů (je-li 

požadováno):
- Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava -  ČKAIT č. 
35263
- Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č. 1121/2025 pro 
stupeň II a skupinu pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)

4. Odborná praxe:
Zakázka/ky podle dle Přílohy A VOP, na jejíž realizaci se personál konzultanta podílel:
Název referované zakázky (služby), tj. název 
uvedený ve smlouvě s objednatelem
Specifikace/charakter pozemní komunikace, 
které se týkalo poskytované plnění

Rekonstrukce čtyřpruhové pozemní 
komunikace realizované dle smluvních 
podmínek FIDIC, část stavební objekty 
pozemních komunikací

Specifikace stavby rekonstrukce
Specifikace stavebních objektů pozemní 
komunikace, kterých se týkalo poskytované 
plnění:

b) Mostní objekty
Název referované činnosti realizované osobou 
(odborným personálem) dle čl. 4.3. zadávací 
dokumentace, název vykonávané funkce, název 
výkonu v rámci referované zakázky (služby)

Pomocný asistent pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

Specifikace dozoru stavebníka na část stavby: — část vodohospodářské objekty nebo trubní 
vedení

- část stavební objekty pozemních 
komunikací
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Datum ukončení referované zakázky 
(služby), popř. výkonu referované činnosti, 
které jsou předmětem zakázky realizované 
dodavatelem, dokončeny, tj. datum jejich 
převzetí objednatelem__________________

10/2022

5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy -  Pracovněprávní, pracovní smlouva

6. Přílohy:
- Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava -  CKAIT č. 
35263
- Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č. 1121/2025 pro 
stupeň II a skupinu pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)

Digitálně podepsal:
Datum: 13.04.2026 13:03:55 +02:00
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