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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupený:   Mgr. et Mgr. Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1 

    na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 ze dne 10.11.2022   

datová schránka (ID):  2dibh62  

dále jen („objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    DYBS Plzeň s.r.o.   

sídlo:    Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň .    

zapsaná:    v OR vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6205    

IČO:    62621033   

DIČ:     CZ62621033 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupena:    Dobroslavem Boříkem, jednatelem 

datová schránka (ID):  xxd3b9k   

dále jen („zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je realizace chodníku a venkovního schodiště 
v místě stávajícího průšlapu v Gerské ulici v Plzni, a to dle specifikace uvedené v čl. 3. této smlouvy 
(dále jen „dílo“).  

2.2. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a nebezpeční provést pro objednatele 
dílo.  
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2.3. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu za dílo v souladu s čl. 5 smlouvy.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že podklady předané objednatelem, tj. zejména projektovou dokumentaci 
včetně soupisu prací s výkazem výměr, posoudil s odbornou péčí, přičemž současně prohlašuje, že 
objednatelem předané podklady byly pro takové posouzení úplné a dostačující a zhotovitel disponuje 
materiálními, personálními, odbornými a jinými prostředky potřebnými pro takové posouzení a pro 
zhotovení díla. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro plnění 
této smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách 
včetně veškerých specifik a rizik, a že všechny jemu nejasné podmínky si před uzavřením smlouvy 
vyjasnil s objednatelem. 

3.  

ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající zejména:  

 

- v provedení geodetického vytýčení stavby, 

- v zabezpečení a vyznačení staveniště, 

- ve vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací, včetně ověření hloubky jejich 

uložení v prostoru stavby, 

- v řádném zajištění a osvětlení veškerých výkopů a překopů, 

- v realizaci chodníku s nestmeleným povrchem z hlinitopísčité prosívky lemovaným pásovinou, 

- v realizaci venkovního schodiště z betonových palisád a betonové dlažby, 

- v provedení souvisejících terénních úprav, tj. dorovnání terénu zeminou, ohumusování  

tl. 15 mm a zatravnění, 

- v provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (zaměření provést 

v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřit úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem, výkres vyhotovit v digitální formě a se seznamy 

souřadnic a výšek v ASCII tvaru předat na flash-disku, CD-ROM nebo e-mailem: 

dmvs@georeal.cz organizaci pověřené správou datového skladu DTM a správou Modulu 

ZAKAZKA, tj. GEOREAL, spol. s r. o., Hálkova 12, Plzeň), 

- v zajištění dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace stavby.  

 
3.2. Popis předmětu díla a rozsah prací je zhotoviteli znám z projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. její technické zprávy a soupisu prací s výkazem výměr, kterou zpracoval 
Pavel Bastl, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0201893, v 09/2025, která podrobně 
specifikuje předmět díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil se všemi 
podmínkami provádění díla i s místem plnění, že předmětnou projektovou dokumentaci podrobil 
kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen 
řádně realizovat dílo ve sjednané kvalitě a rozsahu za sjednanou cenu zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele.   

3.3. Zhotovitel je povinen provést i veškeré další ve smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li jejich 
provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem 
očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení takových prací nemá vliv 
na cenu díla uvedenou v čl. 5. této smlouvy. 

3.4. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, a to zejména 
platným normám ČSN (ČSN EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě 
podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v souladu s platnou projektovou dokumentací, popř. 
jejími dohodnutými změnami. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro provedení díla, které 
jsou v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), a dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“). Ve smyslu zákona o technických 
požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

mailto:dmvs@georeal.cz
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stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen předat objednateli kopii 
prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě u použitých výrobků, a to před jejich 
zabudováním. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se 
stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. Součástí díla je 
rovněž zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 
vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů. 

3.5. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem a zhotovitelem písemně potvrzené 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě změny konstrukce, rovněž objednatelem 
a zhotovitelem projektové dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen 
zachovat parametry původního konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu a konstrukce 
nemají vliv na navýšení ceny díla. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za 
vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost 
pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen objednatele neprodleně písemně 
upozornit. Pokud objednatel neudělí zhotoviteli žádný pokyn, je zhotovitel povinen postupovat 
samostatně s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto smlouvou, jinak 
výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 
v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle této 
smlouvy.  

3.8. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dní informovat objednatele o tom, 
v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s 
prováděním díla, zejména pak o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné dodání díla, 
je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

3.9. Zhotovitel je povinen obstarat řádné zabezpečení výkopů a zajištění přechodů. Neučiní-li tak, 
odpovídá zhotovitel třetím osobám a objednateli za škodu, která byla porušením této povinnosti 
způsobena, a to včetně veškerých nákladů, které byly při řešení této škody účelně vynaloženy. 

3.10. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu okolních ploch a okolních 
komunikací, a to zejména při odvozu odstraňovaného materiálu a navážení stavebního materiálu. 
V případě, že dojde ke znečištění okolních ploch a okolních komunikací, je povinen zajistit 
bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů, a to na vlastní náklady. 

3.11. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku a 
zajistit, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným prachem a hlukem a jinými imisemi.   

3.12. V případě, že zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo nebo její části 
třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za řádné plnění veškerých svých povinností vyplývajících ze smlouvy. 

3.13. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto 
související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, a 
to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této smlouvy. 

3.14. Zhotovitel je povinen veškerá místa v rámci místa plnění, na nichž by hrozilo riziko vzniku újmy 
jakýchkoliv osob, viditelně označit ohraničovací páskou či jinými prostředky. 

3.15. Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen stavbu viditelně označit informační tabulí o 
identitě stavby. Grafické zpracování tabule musí být objednatelem odsouhlaseno nejpozději v den 
předání a převzetí staveniště. Tato tabule bude na stavbě osazena na viditelném místě po celou 
dobu provádění díla.   
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4.  

MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je město Plzeň, ulice Gerská, pozemky parc. č. 1626/57, 1626/3 a 1626/41 
v katastrálním území Bolevec, resp. jejich části specifikované projektovou dokumentací.   

 
4.2. Místo provádění díla (dále jen „staveniště“) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po 

podpisu této smlouvy o dílo v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran.  Pokud by nedošlo 
k dohodě, bude staveniště předáno v termínu stanoveném objednatelem, který nebude určen dříve, 
než 7 dní po odeslání výzvy k převzetí staveniště. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za 
veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti 
s prováděním díla. Staveniště musí být zabezpečeno v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zde je 
mimo jiné stanoveno, že staveniště musí být zabezpečeno oplocením minimální výšky 1,8 m. 

 
 

5.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

          Cena za dílo celkem bez DPH    1 040 218,46 Kč 

          DPH 21%         218 445,88 Kč 

          Cena za dílo celkem včetně DPH  1 258 664,34 Kč 

   

(slovy: jeden milion dvě stě padesát osm tisíc šest set šedesát čtyři korun českých třicet čtyři haléřů) 

5.2. Předmět plnění dle této smlouvy je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a   
proto nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

5.3. Zkratkou „DPH“ se pro účely smlouvy rozumí částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ 
změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, 
respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena 
ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

5.4. V případě, že se zhotovitel, který ke dni podpisu smlouvy nebyl plátcem DPH, stane v průběhu trvání 
smlouvy plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena nebude 
o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu za dílo 
tak, že cena dle čl. 5 odst. 5.1. smlouvy DPH zahrnuje. 

5.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se 
splněním povinností zhotovitele. V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně 
vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení místa provádění 
díla, správní a jiné poplatky a další náklady, které patří či jsou objektivně potřebné k úplnému a 
bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě 
výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení a užívání díla, jsou zahrnuty v ceně a 
zhotovitel je povinen je provést. 

5.6. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

• objednatel požaduje práce nad rámec ujednaného rozsahu díla; 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 

• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.  
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5.7. Dojde-li v průběhu provádění díla na základě dohody stran ke změně rozsahu předmětu plnění, který 
má vliv na změnu ceny za dílo, je zhotovitel povinen vyhotovit změnový list k oceněnému soupisu 
prací (rozpočtu), který bude podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě. Nárok na zaplacení 
jakékoliv zvýšené ceny za dílo a dalších nákladů však vzniká zhotoviteli pouze až na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě.  

5.8. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit předmětnou fakturu nejdříve po řádném provedení díla bez vad a nedodělků, když 
nedílnou přílohou faktury je podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o odstranění všech vad 
a nedodělků zjištěných při předání díla. 

5.9. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

5.10. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti dle zákona o dani 
z přidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat údaje v rozporu se smlouvou, nebude ze strany 
objednatele proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti 
opravené, resp. doplněné faktury, je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem 
vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené 
faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či smlouvou objednateli. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v souladu s ustanovením § 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

5.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy, bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106 zákona o 
dani z přidané hodnoty, má objednatel právo od okamžiku jejího zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si dále 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby 
objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku objednatele 
vůči zhotoviteli. 

5.13. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení ceny díla nedojde ani v 
případě zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této smlouvy nepředvídatelných okolností, které 
dokončení díla podstatně ztěžují. 

6. 
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2590 občanského zákoníku provést dílo 
s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.  

6.2. Zhotovitel si po podpisu smlouvy zajistí na vlastní náklady přechodnou úpravu provozu na 
pozemních komunikacích, kterou stanoví Odbor dopravy Magistrátu m. Plzně, po předchozím 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení, vypracovaný dle „TP 66 Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.  

6.3. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál, na vlastní náklady zajistí pronájem 
pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení místa provádění díla a skládky 
materiálu. Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného 
stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do čtrnácti (14) dnů po podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla. Zhotovitel si dále na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného 
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materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím 
díla. 

6.4. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení rozhodnutí povolení stavby č.j. 
UMO1/10245/26 ze dne 31.3.2026, které vydal Odbor stavebně správní ÚMO Plzeň 1, je povinen 
dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, zejména týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášky Rad a 
Zastupitelstev na území statutárního města Plzně.  

6.5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu 
jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně 
a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 
sedmi (7) kalendářních dnů (strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě), je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit nebo je oprávněn předmět díla bez dalšího omezit a jeho prováděním pověřit 
náhradního dodavatele nebo práce provést sám, když tato skutečnost nemá vliv na záruku dle čl. 8. 
smlouvy. Veškeré náklady, které objednateli na základě shora uvedených skutečností tímto vznikly 
(zejména zvýšené náklady na náhradního dodavatele), je povinen zhotovitel uhradit v plné výši 
objednateli, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této části díla ani na 
zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu v souvislosti s tímto vznikly. Nárok objednatele na 
náhradu škody či smluvní pokutu není tímto dotčen. 

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce, jestliže nebude plněna smlouva, nebude-li dodržena 
kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek rad a 
zastupitelstev na území statutárního města Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou 
dobu plnění díla. 

6.7. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části dle čl. 6 odst. 6.5. smlouvy 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. Veškeré 
náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stavby a vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí, zároveň je povinen zajistit jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné 
předání příslušným správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, případně jinou písemnou formou. 
Za případné poškození inženýrských sítí nese zhotovitel plnou odpovědnost. V případě odhalení 
vedení, popř. obnažení kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat správce vedení, popř. 
správce kolektoru. 

6.9. Zhotovitel je povinen v souladu s vydanými pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními prokazatelně 
oznámit zahájení stavebních prací, např. správcům sítí apod. 

6.10. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
ustanovení § 166 stavebního zákona. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat 
veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci a předkládat je pravidelně dozoru investora 
ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku 
a pořízení si výpisů, opisů a fotokopií. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku 
předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. 

6.11. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

6.12. Zhotovitel v průběhu provádění stavby zajistí průběžnou fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentace bude objednateli předána na datovém 
nosiči při předání stavby. 

6.13. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 
předpisem.  
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6.14. Dílo je od počátku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do 
splnění závazku podle čl. 7. této smlouvy. 

6.15. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
povinna druhé straně ihned bez zbytečného odkladu oznámit takovéto skutečnosti a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ve věcech smluvních. 

6.16. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené 
plochy nejpozději ke dni předání díla. 

6.17. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu 
jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně 
a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 
sedmi (7) kalendářních dnů (strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě), je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit nebo je oprávněn předmět díla bez dalšího omezit a jeho prováděním pověřit 
náhradního dodavatele nebo práce provést sám, když tato skutečnost nemá vliv na záruku. Veškeré 
náklady, které objednateli tímto vznikly (zejména zvýšené náklady na náhradního dodavatele), je 
povinen uhradit v plné výši zhotovitel, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá nárok na 
zaplacení této části díla ani na zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu v souvislosti s tímto 
vznikly. Nárok objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu není tímto dotčen. 

6.18. Zhotovitel je povinen nejméně 5 dnů předem vyzvat objednatele (v případě inženýrských sítí také 
jejich správce) ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli (správci sítě) provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Zhotovitel je též povinen nejméně 5 dnů předem 
vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací při ukončení určité technologické etapy a před 
fakturací provedených prací. O každé kontrole se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
navíc v případě zakrytí předmětných částí díla obsahovat souhlas objednatele s takovýmto zakrytím 
(v případě inženýrských sítí souhlas správce sítě).  Objednatel se zavazuje provést kontrolu na výzvu 
zhotovitele nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení této výzvy, pokud ve výzvě nebude stanoven 
termín pozdější.  

7.  
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Povinností zhotovitele je při předání díla doložit úspěšné provedení zkoušek 
dokládajících způsobilost díla sloužit svému účelu a dalších zkoušek a revizí, které jsou vyžadovány 
právními předpisy či zvyklostmi v daném oboru. V případě pochybností platí, že zkouška provedena 
být měla. Dílo se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému touto smlouvou a  
je-li předvedena úspěšně jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

7.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště. 

7.3. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil nebo 
z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, má zhotovitel právo na posunutí lhůty pro 
dokončení a předání díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat. Přerušení či 
zastavení prací bude oběma smluvními stranami písemně potvrzeno ve stavebním deníku.  

7.4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Ke dni předání díla bude místo 
provádění díla kompletně vyklizené.   

7.5. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, jakož 
i případné záruční listy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla 
a geodetické zaměření skutečného provedení stavby.    

7.6. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
výzvy zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem smluvních 
stran dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek dokončit 
dílo až poté, co budou odstraněny případné drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému 
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užívání díla a protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které budou 
zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a 
objednatel písemně jinak. 

7.7. Ustanovením čl. 7. odst. 7.6. smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv, byť i ojedinělé a drobné vady či nedodělky nebránící řádnému 
užívání díla, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na jeho vlastní náklady. Smluvní 
strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2628 občanského zákoníku. 

7.8. Spolu s dílem je zhotovitel povinen řádně předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu. 
Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní 
svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez 
vad (vyjma geometrického plánu potvrzeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj). V případě, 
že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo 
zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do sedmi (7) dnů od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné 
doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu 
včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není 
oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají 
vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

 

 8.  
ZÁRUKA ZA DÍLO 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla v trvání šedesáti (60) měsíců, nedohodnou-li se 

smluvní strany na poskytnutí delší než uvedené záruční doby. Poskytnutím záruční doby zhotovitel 
přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen 
k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému, a po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se 
na díle vyskytnou. 

8.2. Záruční doba začíná běžet od řádného předání díla objednateli. Je-li dílo předáno s vadami či 
nedodělky nebránícími užívání díla, počíná záruční lhůta běžet ode dne následujícího po dni, ve 
kterém byly vady či nedodělky zhotovitelem řádně odstraněny. 

8.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

9. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY  

9.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá dále za 
veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo 
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po 
této době. 

9.3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl. Ve 
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku. 

9.4. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se 
v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady oprávněn vždy požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše 
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dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. Konkrétní volbu oznámí objednatel 
zhotoviteli v písemném oznámení. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok z vady 
může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele, a to až do doby zahájení prací zhotovitele na 
jejím odstranění. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel 
reklamaci uznává. Současně je zhotovitel povinen písemně objednateli sdělit, v jakém termínu vadu, 
která je předmětem reklamace, odstraní. Tento termín nesmí být delší než patnáct (15) pracovních 
dnů od obdržení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranění oznámené 
vady má zhotovitel vždy bez ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. V případě, že zhotovitel 
odpovědnost za vadu neuznává, bude otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad řešena 
až po úplném odstranění uplatněných vad. 

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí osobu, když tato skutečnost nemá vliv na záruku. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech. 

9.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 
díla. 

9.8. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

9.9. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o tuto výši slevy z ceny díla, čímž není dotčeno ustanovení předchozího 
odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je povinen 
slevu z ceny díla uhradit objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná 
výzva objednatele k poskytnutí slevy. 

 

10. 
ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1. Zhotovitel odpovídá za škodu/újmu, kterou způsobí objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla včetně škody/újmy vzniklé vadami díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke 
způsobení škody/újmy objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto škodu/újmu 
nahradit. 

10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby mít platné 
pojištění své odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou jeho činností včetně škody/újmy způsobené 
pracovníky zhotovitele, a to tak, aby výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu 
pojistnou událost činila minimálně 5 000 000,00 Kč (pět milionů korun českých). Tento limit nelze 
nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané 
zhotovitelem musí krýt veškeré pojistné události, které by při plnění této smlouvy mohly vzniknout 
jakékoliv třetí osobě či objednateli. 

 

11. 

SMLUVNÍ POKUTA 

11.1. V případě porušení povinností dle smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty. Nárok 
na zaplacení smluvní pokuty může objednatel uplatnit opakovaně i kumulativně. 

11.2. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

11.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se vyskytly 
v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5 000,00 Kč (pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním každé 
jednotlivé povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 
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11.4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit místo provádění díla a uvést do původního 
řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

11.5. Při porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 10 odst. 10.2. této smlouvy (tj. povinnost mít platné 
pojištění své odpovědnosti za újmu způsobenou jeho činností včetně újmy způsobené pracovníky 
zhotovitele po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby ve sjednané 
minimální výši pojistného plnění) může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý den trvání porušení této povinnosti. 

11.6. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení. 

11.7. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

11.8. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a 
právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv 
na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující 
dojednanou výši smluvní pokuty. 

11.10. Objednatel je oprávněn proti jakýmkoliv splatným i nesplatným peněžitým pohledávkám zhotovitele 
jednostranně započítávat své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních 
pokut či nároků na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

11.11. Veškeré smluvní pokuty sjednané smlouvou považují smluvní strany za přiměřené, přičemž výslovně 
vylučují možnost aplikace ustanovení § 2050 a ustanovení § 2051 občanského zákoníku na 
vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy a v souvislosti s ní. 

 

12.  

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

12.1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem. Podstatné je zejména takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

12.2. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování 
druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

12.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dle smlouvy dále považuje skutečnost, že zhotovitel 
porušuje povinnosti dle smlouvy a neprovede nápravu ani k písemné výzvě objednatele. Za 
podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury 
delší než šedesát (60) dnů, ačkoliv zhotovitel své povinnosti dle smlouvy řádně splnil. 

12.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé 
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Odstoupením od smlouvy 
se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy. 

 

13.  

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

13.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  
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Za objednatele:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 Za zhotovitele:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
    tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

14.  

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude 
platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co 
nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 

14.3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě. 

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků může podléhat informační 
povinnosti dle platné právní úpravy, a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně dodatků 
byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené statutárním městem Plzní, popř. jiným zákonem 
stanoveným způsobem (např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ze strany statutárního města Plzně, městského 
obvodu Plzeň 1. 

14.5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a podepsána elektronickými podpisy oprávněných 
zástupců obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jedno elektronické vyhotovení 
této smlouvy, které se považuje za originál podepsaný oběma stranami.   

14.6. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem. 

14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1. 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

14.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu 
ve vztahu k veškerým právům objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

14.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada MO Plzeň 1 usnesením č. 41 ze dne 17. 3. 2026.   
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14.11. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují podpisy. 

 

 
V Plzni dne 9. 4. 2026                                                  V Plzni dne 10. 4. 2026  

 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxx                                                                                     xxxxxxxxxx        
 
…………………………………………      …………………………    

Mgr. et Mgr.  Miroslav Šuma          Dobroslav Bořík   

místostarosta MO Plzeň 1                              jednatel 
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 
ze dne 10.11.2022 
 
         
 


