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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

 
mezi účastníky: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: Mgr. Milan Märc, primátor 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
číslo účtu: 430043/2700 
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
Atregia s.r.o. 
sídlo: Vážného 99/10, 621 00 Brno 
adresa pro doručování: Vážného 99/10, 621 00 Brno 
IČ:  02017342 
DIČ: CZ02017342 
zastupuje:  Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:                       6177992399/0800 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79922  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: 
Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby pro projekt 
„Revitalizace městského parku, Chomutov“, jejíž součástí je rovněž výkon autorského dozoru při 
samotné realizaci Revitalizace městského parku, Chomutov, který je řešen samostatnou příkazní 
smlouvu. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.  

3. Tato veřejná zakázka je zadávána s cílem přípravy projektové dokumentace pro projekt financovaný 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, výzva č. 77 – Zelená infrastruktura 
(ITI). Zhotovitel je povinen respektovat veškeré požadavky stanovené Specifickými pravidly pro 
žadatele a příjemce výzvy č. 77 a postupovat tak, aby výstupy zakázky byly způsobilé k předložení 
žádosti o podporu a následné kontrole poskytovatele dotace (viz. Příloha ZD č. 10_Seznam podkladů 
projektanta pro žádost o dotaci). 

II. Dílo 

1. Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování projektových dokumentací pro projekt „Revitalizace 
městského parku, Chomutov“ včetně zajištění potřebného stavebního povolení. Cílem investora je 
zrevitalizovat a oživit stávající městský park Sady Čs. armády v Chomutově. 

2. Dílo se skládá z následujících částí: 

a) ČÁST 1 - Studie revitalizace parku 
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Zhotovitel se seznámí s podklady, které jsou součástí zadávací dokumentace a vyhodnotí si, zda 
jsou po obsahové stránce dostatečné pro zpracování předmětu díla. V případě, že by řádná 
realizace vyžadovala další průzkumy, rozbory, měření či studie, které nejsou součástí díla v části 
díla 2a., je povinen tyto požadované průzkumy sdělit objednateli v této fázi realizace díla podle 
odst. 6 tohoto článku. 

 

Zhotovitel zpracuje jednoduchou studii pro účel odsouhlasení návrhu řešení stěžejních součástí 
revitalizace parku. Studie bude předložena zadavateli nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
Studie bude dodána v elektronické formě ve formátu PDF. 
Studie bude zahrnovat: 
 

- hlavní kompoziční a funkční řešení 
- hlavní pěší trasy a principy prostupnosti 
- základní návrh modrozelené infrastruktury 
- základní trasy sítí technické infrastruktury 

 

Tato část díla je považována za dokončenou provedením všech nutných předprojektových 
příprav a zpracováním a písemným vyhotovením studie revitalizace parku. 

 

b) ČÁST 2 - Projektová dokumentace pro povolení stavby revitalizace stávající části parku včetně 
povolení stavebního záměru pro vybrané objekty v rámci SO.01 – SO.06 

 

Zhotovitel je v rámci této části povinen provést předprojektovou přípravu potřebnou pro 
následné zpracování projektu pro povolení stavebního záměru.  
 
Tato částí díla se dělí na další podčásti: 
 
Část 2a. - Předprojektová příprava  
 
Předprojektová příprava je nutná pro následné zpracování projektu pro povolení stavebního 
záměru. Zhotovitel zajistí dendrologický a biologický průzkum, hydrogeologické posouzení, 
návrh hospodaření se srážkovými vodami, geodetické zaměření, případně další průzkumy 
vyplývající z povahy záměru.  
 
Část 2b. - Dokumentace pro povolení stavebního záměru na stavební úpravy v rozsahu, obsahu 
a podrobnostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (ve 
znění pozdějších předpisů).  
 
Zpracovatel předá dokumentaci pro povolení záměru objednateli v 1 vyhotovení v listinné 
podobě a rovněž a v elektronické formě ve zdrojových souborech - *.doc, *.xls, *.dwg, * a *.pdf. 
 
Část 2c. – Inženýrská činnost 
 
Zpracovatel zajistí doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání povolení stavebního 
záměru, zpracuje žádost o vydání povolení stavebního záměru a podá tuto žádost u příslušného 
stavebního úřadu. Tato část díla je považována za dokončenou předáním předmětné části PD a 
povolení stavebního záměru objednateli ve formě originálu příslušného rozhodnutí.  
 
Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, dodavatel je povinen a zároveň oprávněn 
zastupovat objednatele v řízení o žádosti o vydání povolení stavebního záměru do okamžiku 
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vydání rozhodnutí orgánem prvého stupně, a to na základě plné moci, kterou k tomu od 
objednatele obdrží. 
 

Předmětem díla je především: 

• vypracování projektové dokumentace pro společné povolení v rozsahu dle přílohy č. 1 
vyhlášky 131/2024 Sb. v platném znění, včetně hrubého položkového výkazu výměr a 
kontrolního ocenění položkového výkazu výměr; 

• vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, posudků, návrhů, studií, měření, 
stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového 
materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace; 

• inženýrská (obstaravatelská) činnost – obstarání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, 
příprava všech podkladů pro podání žádosti o stavební povolení a součinnost při zajištění 
stavebního povolení; 

• účast na jednáních s investorem a případná prezentace projektu na Radě města Chomutov, 
Zastupitelstvu města, bude-li k tomu zpracovatel vyzván; 

 

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni pro povolení záměru a 
zajistit všechny posudky, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů tak, aby bylo 
možné podat žádost o povolení záměru nejpozději 31.12.2026. Stanovisko AOPK ČR a povolení 
záměru musí být doručeno Zadavateli nejpozději do 31.3.2027. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost při doplňování podkladů a zapracovat veškeré požadavky dotčených orgánů do 
projektu. 

 

Tato část díla je považována za dokončenou předáním předmětné části PD a povolení stavebního 
záměru objednateli ve formě originálu příslušného rozhodnutí. 

 

c) ČÁST 3 - Projektová dokumentace pro provádění stavby pro stavební objekty SO 01 - SO 06 

Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro provádění stavby na stavební úpravy 
v rozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů) a předat ji objednateli ve 4 vyhotoveních 
v listinné podobě a rovněž a v elektronické formě ve zdrojových souborech - *.doc, *.xls, *.dwg, 
* a *.pdf.  
 

Předmětem díla je především: 

• vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 8 
vyhlášky 131/2024 Sb. v platném znění, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a kontrolního ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr; nákladová část bude dělena na jednotlivé stavební objekty 

• vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, posudků, návrhů, studií, měření, 
stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového 
materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace; 

• účast na jednáních s investorem a případná prezentace projektu na Radě města Chomutov, 
Zastupitelstvu města, bude-li k tomu zpracovatel vyzván; 
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Tato část díla bude dokončena okamžikem předání projektové dokumentace pro provádění 
stavby objednateli. 
 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo 
a podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 

a) Výzva k podání nabídek ze dne 08.12.2025 
b) Nabídka ze dne 17.02.2026 
c) Územní studie č.8 Tyršova – Městský park a navazující území 

https://mesto.chomutov.cz/uzemni-studie-c-8-tyrsova-mestsky-park-a-navazujici-uzemi 

d) Územní studie č.8 Tyršova – Městský park a navazující území, PRŮZKUMY a 

ROZBORY  https://mesto.chomutov.cz/uzemni-studie-c-8-tyrsova-mestsky-park-a-navazujici-

uzemiÚzemně analytické podklady   https://mesto.chomutov.cz/uzemne-analyticke-podklady  

e) Územní plán po 4. změně ÚP    https://mesto.chomutov.cz/uzemni-plan  

f) Územně analytické podklady   https://mesto.chomutov.cz/uzemne-analyticke-podklady 

g) PD Revitalizace objektu městských lázní - vítězný zpracovatel bude zkontaktován s projekčním 

týmem pro případné dotazy 

h) Stanovisko AOPK ČR – vzor pro projekt -Příloha ZD č. 6 

i) Metodický pokyn k DNSH (Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č.7 a č.29)-Příloha ZD č. 7 

j) Plán ÚSES ORP Chomutov | Chomutov, Plán udržitelné městské mobility | Chomutov, 

Integrovaná územní investice Ústecko-Chomutovská aglomerace | Chomutov,  

k) Plán přizpůsobení města Chomutova na změnu klimatu (PDF) PRO Chomutov 

l) Dotační podmínky: 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop  
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/hodnotici-kriteria-system-hodnoceni-a-schvalovani 

https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/63-64-65-vyzva-
irop-zelena-infrastruktura-30032023  

4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými 
v odst. 3 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné 
stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně 
případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. 
občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že v okamžiku schválení jakékoli části díla se tato stává zadáním 
(podkladem) objednatele vůči zhotoviteli pro zpracování následující částí díla. Schválení jakékoli 
části díla není automaticky pokynem objednatele pro zhotovitele k pokračování s prováděním další 
části díla. Požadavky objednatele na změny dokumentace, které mají podstatný dopad do již 
schválených částí díla, budou řešeny jako vícepráce. Smluvní strany se dohodly, že cena za 
požadované vícepráce odpovídá ceně hodinové sazby za výkon autorského dozoru (uvedené 
v současně uzavírané příkazní smlouvě na výkon autorského dozoru se zohledněním inflace dle 
příkazní smlouvy), ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. 

6. Vyvstane-li v průběhu provádění části I díla potřeba provést jakékoliv průzkumy, rozbory, měření či 
studie nad rámec rozborů vyplývajících z povahy předmětu díla uvedených v odst. 2, části díla 2a. 
tohoto článku, zavazuje se k jejich obstarání objednatel. Na potřebu či nutnost těchto průzkumů je 
zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit, jakmile jejich potřebu zjistí, a to tak, aby je 
objednatel mohl obstarat včas a nebylo tím zdržováno provádění díla. Při tom berou smluvní strany 
v úvahu veřejnoprávní charakter objednatele a jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména čas potřebný pro řádné zadání průzkumů, a dále obvyklý 
čas pro zpracování průzkumů. Upozornil-li zhotovitel objednatele na potřebu provedení průzkumu 

https://mesto.chomutov.cz/uzemni-studie-c-8-tyrsova-mestsky-park-a-navazujici-uzemi
https://mesto.chomutov.cz/uzemni-studie-c-8-tyrsova-mestsky-park-a-navazujici-uzemi
https://mesto.chomutov.cz/uzemni-studie-c-8-tyrsova-mestsky-park-a-navazujici-uzemi
https://mesto.chomutov.cz/uzemne-analyticke-podklady
https://mesto.chomutov.cz/uzemni-plan
https://mesto.chomutov.cz/uzemne-analyticke-podklady
https://mesto.chomutov.cz/plan-uses-orp-chomutov
https://mesto.chomutov.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility
https://mesto.chomutov.cz/integrovana-uzemni-investice-ustecko-chomutovska-aglomerace
https://www.procv.cz/www/wp-content/uploads/2019/09/Plan-prizpusobeni-klimatu.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.procv.cz/www/wp-content/uploads/2019/09/Plan-prizpusobeni-klimatu.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/hodnotici-kriteria-system-hodnoceni-a-schvalovani
https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/63-64-65-vyzva-irop-zelena-infrastruktura-30032023
https://irop.gov.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/63-64-65-vyzva-irop-zelena-infrastruktura-30032023
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včas, a zadání či zpracování průzkumů trvá déle, než bylo možné předpokládat, a nemůže-li 
zhotovitel z tohoto důvodu prokazatelně pokračovat v provádění díla, prodlužuje se o takovou dobu 
lhůta pro provedení příslušné části díla. Objednatel je oprávněn pořízení průzkumů odmítnout. Je-
li k tomu důvod, postupuje pak zhotovitel podle ustanovení § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, které upravuje postupy při nevhodném příkazu objednatele, přičemž je vždy povinen 
objednateli podrobně vysvětlit, v čem spatřuje rizika a přínosy ne/provedení průzkumu. 

7. Zhotovitel vyhotoví projektovou dokumentaci s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost 
celkového řešení stavby a jeho šetrnost k životnímu prostředí, zejména tak, aby: 

a) Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska výstavby, tak především následného 
provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů,  

b) Stavba obzvláště díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala 
potřeby zadavatele a provozovatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá 
doba její životnosti,  

c) Při výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k 
životnímu prostředí či obnovitelné materiály,  

d) Stavba při provozu spotřebovávala minimální množství energie i vody a vytvářela co 
nejmenší množství odpadu a znečištění,  

e) Stavební odpad byl zpracován v souladu s příslušnou legislativou při minimalizaci 
ukládání odpadů na skládky,  

f) Stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí pro uživatele a personál,  

g) Stavba respektovala potřeby uživatelů zejména s ohledem na jejich formu zdravotního 
postižení. 

III. Cena díla 

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná. Omezení 
dle předchozí věty však nijak nevylučuje sjednání případných víceprací v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. Cena díla činí: 

    Část díla cena bez DPH (Kč) 
DPH  
(Kč) 

cena celkem  
(Kč) 

ČÁST 1 - Studie revitalizace 
parku 

420 000,- 88 200,- 508 200,- 

ČÁST 2 - Projektová 
dokumentace pro povolení 
stavby revitalizace stávající 
části parku včetně povolení 
stavebního záměru  

2 450 000,- 514 500,- 2 964 500,- 

ČÁST 3 - Projektová 
dokumentace pro provádění 
stavby  

1 820 000,- 382 200,- 2 202 200,- 

CELKEM 4 690 000,- 984 900,- 5 674 900,- 

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních 
předpisů. 

3. V případě, že zhotovitel není ke dni uzavření smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty, nebude 
k ceně daň z přidané hodnoty účtována. Do okamžiku registrace zhotovitele k dani z přidané 
hodnoty, nejsou ustanovení smlouvy týkající se daně z přidané hodnoty účinné. Stane-li se 
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zhotovitel plátce daně z přidané hodnoty, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli bez 
zbytečného odkladu 

4. Cena díla nezahrnuje úhradu správních poplatků a/nebo jiných plateb za Objednatele a/nebo 
Investora, tj. za úhradu příslušných správních poplatků a/nebo jiných plateb odpovídá Objednatel. 

IV. Platební podmínky 

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla za části díla následovně: 

- ČÁST 1  - 100 % ceny Části díla 1 v okamžiku dokončení a předání části díla 1  
- ČÁST 2  - 70 % ceny Části díla 2 v okamžiku dokončení a podání žádosti o vydání povolení 

stavebního záměru u stavebního úřadu 
- 30 % z ceny Části díla 2 v okamžiku dokončení a předání části díla 2 

- ČÁST 3  - 100 % ceny Části díla 3 v okamžiku dokončení a předání části díla 3  

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu příslušné části díla na základě faktury, kterou je 
zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne, kdy zhotoviteli vznikl nárok 
na její zaplacení podle předchozího odstavce. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti 
daňového dokladu.  

Splatnost částky fakturované zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  
Faktura musí mít tyto náležitosti: 

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ, 
- označení fakturované části díla, 
- číslo smlouvy objednatele, 
- číslo faktury, 
- den odeslání a den splatnosti, 
- celkovou cenu díla a cenu příslušné fakturované části díla, vše bez DPH i s DPH, vyčíslení DPH, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma, 
- přílohou faktury musí být předávací protokol. 

3. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě deseti dnů od jejího doručení v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. Součástí vrácení faktury bude odůvodnění 
obsahující specifikaci důvodu, který vedl k vrácení faktury alespoň v rozsahu umožňujícím 
zhotoviteli opravit nesprávné údaje nebo doplnit neúplné údaje. K jejímu proplacení dojde až po 
odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění, přičemž a lhůta splatnosti začne plynout od svého 
počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.  

4. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

5. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za jakoukoliv část díla 
požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však 
smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH. 

V. Místo a termíny provádění díla 

1. Místem plnění (odevzdání) je: Magistrát statutárního města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov. Zhotovitel není povinen provádět dílo v místě plnění, ledaže bude jeho přítomnost 
odůvodněně vyžadována v souladu se smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění části 1 díla bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele 
k zahájení provádění části díla 1, nejpozději však do 10 dnů od doručení výzvy. Výzvu objednatel 
doručí zhotoviteli zpravidla po předání a převzetí předchozí části díla. Zahájením prací se rozumí 
účast na vstupním jednání, které svolá objednatel po předchozím projednání se zhotovitelem, není-
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li sjednáno jinak. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci části 2 díla a části 3 díla neprodleně po 
dokončení a schválení části 1 objednatelem a předat je v termínech dle odst. 3 tohoto článku. 

3. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 

    Část díla Termín 

ČÁST 1 - Studie revitalizace parku 
do 1 měsíce od doručení výzvy objednatele 

k zahájení části 1 

ČÁST 2 Projektová dokumentace pro 
povolení stavby revitalizace stávající části 
parku včetně povolení stavebního záměru 

Podání žádosti o povolení stavebního záměru do 8 
měsíců od ukončení části 1 díla, nejpozději však do 

31.12.2026 
Pravomocné rozhodnutí o povolení stavebního 
záměru do 11 měsíců od ukončení části 1 díla, 

nejpozději však do 31.3.2027 

ČÁST 3 - Projektová dokumentace pro 
provádění stavby 

Do 11 měsíců od dokončení části 1, nejpozději však 
do 31.3.2027 

4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dokončením jednotlivých částí díla v rozsahu, v jakém je 
způsobeno skutečnostmi mimo jeho vliv (např. prodlení dotčených orgánů státní správy, 
neposkytování nezbytné součinnosti objednatelem). V takovém případě se automaticky prodlužují 
termíny pro dokončení díla o dobu trvání této skutečnosti nebo jejího vlivu.  

5. Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy 
a neohrozil předpokládané termíny realizace staveb, které mají být prováděny na základě 
dokumentace zhotovené v rámci této smlouvy. Zhotovitel je povinen při plánování časového 
harmonogramu přihlížet ke lhůtám objednatele pro posouzení dokumentů, zejména dle článku VI. 
odst. 3 a čl. VII odst. 2 smlouvy, které jsou zahrnuté do celkové lhůty pro provedení díla. 

6. Pro všechny případy přerušení díla se sjednává, že automaticky prodlužují veškeré budoucí lhůty 
uvedené v harmonogramu plnění.  

VI. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že pro řádnou realizaci díla je potřeba získat souhlasné stanovisko 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“), a proto se zavazuje od počátku s AOPK 
ČR spolupracovat, tzn. po zahájení díla jí oslovit a dílo s ní konzultovat, zvát jí k prohlídkám apod.  

2. Všechny projektové dokumentace budou rozděleny na stavební objekty (SO) v samostatných 
složkách, které budou obsahovat příslušnou projektovou dokumentaci a případně dokladovou část, 
pokud tato nebude společná pro celý projekt. 

3. Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části díla ke konzultaci a odsouhlasení navrženého 
řešení objednateli nejméně jednou v průběhu provádění každé části díla, není-li v příloze č. 1 
stanoveno jinak. Konzultací se rozumí osobní/online konzultace, jejímž výsledkem bude 
oboustranně podepsaný zápis o stavu díla a následné odsouhlasení navrženého řešení 
objednatelem. Čas objednatele na prostudování (schválení) navrženého řešení díla bude vždy 
předmětem dohody na jednáních a lhůta bude zaznamenána v zápisu z jednání, nejméně však bude 
činit 5 pracovních dní. V případě, že doba prostudování objednatelem přesáhne 7 kalendářních dnů 
bez ohledu na dobu sjednanou v zápisu z jednání, dochází k automatickému prodloužení termínů 
plnění o tolik dnů, o kolik doba prostudování objednatelem přesáhla 7 kalendářních dnů. Ke 
konzultacím je zhotovitel povinen přizvat zástupce odborných profesí podílejících se na tvorbě 
dokumentace. Na jednáních bude projednáváno dílo v rozpracovanosti, a to jak z hlediska 
technického, tak z hlediska nákladů stavby. V případě neodsouhlasení navrženého řešení sdělí 
objednatel písemně zhotoviteli důvody svého nesouhlasu. Zhotovitel se k těmto důvodům 
nesouhlasu objednateli písemně vyjádří bez zbytečného odkladu. 
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4. Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k vyjádření. 
Zhotovitel dále doloží objednateli všechny kroky, zejména vůči správním orgánům, které 
v souvislosti s prováděním díla provede. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy České republiky, 
tj. zejména v souladu se (i) zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon) (dále jen „Stavební zákon“, 
(ii) vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Vyhláška“), (iii) souvisejícími 
právními předpisy, (iv) územním plánem města Chomutov, (v) platnými normami ČSN v částech 
závazných (společně dále jen „Předpisy“), a (vi) v souladu se Zadáním, pokyny a instrukcemi 
objednatele, pokud to nebude v rozporu s předchozím stupněm projektové dokumentace, a/nebo 
pokud zpracování takového zadání/pokynu/instrukcí objednatele nebude mít zásadní dopad na 
možnost plnění smlouvy ze strany zhotovitele ve sjednaných termínech a/nebo za sjednanou cenu. 

6. Zhotovitel je dále povinen provádět dílo také v souladu s: 

- vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 
- vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru, 
- zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, 
- požadavky stanovenými hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány, 
- s právními předpisy, které nabydou platnosti a účinnosti po uzavření smlouvy a svým obsahem 

budou nahrazovat právní předpisy specifikované ve smlouvě. V případě, že bude zrušen právní 
předpis bez náhrady, objednatel na žádost zhotovitele určí, zda má zhotovitel postupovat 
v souladu původními právními předpisy.  

VII. Předání a převzetí díla 

1. Po dokončení každé části díla (část 1, 2, 3) je zhotovitel povinen fyzicky předat část díla (čistopis) 
objednateli v sídle objednatele. K převzetí každé části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O předání bude proveden písemný záznam obsahující zejména 
výčet předávaných listin a věcí – tento záznam se nepovažuje za Předávací protokol a toto předání 
se bez dalšího nepovažuje za předání části díla ve smyslu jejího řádného předání a převzetí 
objednatelem a vzniku nároku na zaplacení její ceny. Objednatel při tomto převzetí dílo žádným 
způsobem nekontroluje, pouze jej převezme k dalšímu prostudování.  

2. Objednatel má následně 10 pracovních dnů k prostudování příslušné části díla a vytknutí zjevných 
vad a k podpisu Předávacího protokolu. V předávacím protokolu musí být výslovně uvedeno, zda 
objednatel dílo přebírá či nikoliv. Objednatel je povinen dílo/část díla převzít, nebude-li vykazovat 
žádné vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo/část díla převzít i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla/části 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.  

3. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí této části díla potvrzeno 
objednatelem podpisem předávacího protokolu (dále též „předání díla/části díla“). Dílo jako celek 
se považuje za provedené dokončením a předáním všech jeho částí. 

4. Pokud objednatel příslušnou část díla převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto 
v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se 
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strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit v přiměřené lhůtě, která 
nebude kratší než 15 dnů ode dne předání příslušné části díla. 

5. Objednatel může odmítnout dílo/část díla převzít pro jeho vady či nedodělky. V takovém případě 
tuto skutečnost v Předávacím protokolu výslovně uvede a doručí jej podepsaný zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit a následně se bude celý předávací proces opakovat až do doby, 
kdy dojde k řádnému předání a převzetí díla/části díla objednatelem. 

6. Nedoručí-li objednatel zhotoviteli podepsaný Předávací protokol ve lhůtě dle odst. 2 (buď 
s akceptací nebo s odmítnutím díla), považuje se příslušná část díla za předanou a převzatou. Tím 
není dotčeno právo objednatele dodatečně reklamovat případné vady příslušné části díla. 

7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že Předávací protokol může mít elektronickou podobu.  

8. Zhotovitel je povinen zpracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 
jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána takto, není-li u jednotlivých 
částí díla uvedeno jinak: 

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána ve 4 písemných vyhotoveních 
a digitální formě.  

Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. 

Digitálně bude projektová dokumentace předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury 
projektu:  

- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF, 
- výkresová část: PDF (každý výkres) - označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN 

zaměření, situace), DXF - s ohledem na GIS města, 
- dokladová část ve formátu PDF, 
- rozpočet - 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele,  
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a Kros ve formátu KZ, uzamčení polí dle 

dohody. Soupis prací s výkazem výměr bude předán 1x tiskem. 

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, případně 
další dokumentace) budou předány v souladu s čl. II této Smlouvy.  Dokladová část bude obsažena 
v každém paré, originály budou v paré č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného. 
Dokumentace bude vyhotovena ve 2D formátu.  

Všechny písemné dokumenty, zpracované autorizovanými osobami budou v příslušných stupních 
projektové dokumentace, ve všech paré opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT, ČKA) 
autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD.  Dále bude připojen datum autorizace 
dokumentu. U těch částí dokumentace, které nepodléhají autorizaci, budou příslušné části 
dokumentace opatřeny podpisem zpracovatele. 

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to pro každou část díla definovanou v čl. II od okamžiku 
jejího předání objednateli do uplynutí doby 60 měsíců od předání díla jako celku objednateli.   

2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla 
reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. 
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení. V odůvodněných 
případech (zejm. z hlediska technické náročnosti) se strany mohou dohodnout na přiměřeném 
prodloužení lhůty.  
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IX. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušné části díla (s jejímž provedením se zhotovitel 
dostal do prodlení) bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušné části díla bez DPH za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že pokud dojde k vytknutí 
několika vad současně, nebudou se smluvní pokuty kumulovat pro každou vytknutou vadu 
a smluvní pokuta bude narůstat až do odstranění poslední důvodně vytknuté vady. 

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem 
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy 
porušení povinnosti zhotovitele trvá. 

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje 
na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla/části díla, 
s dílčím termínem nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové 
ceny díla vč. DPH. 

5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti smluvní strany považují 
zejména: 

a) prodlení zhotovitele s provedením části díla delší než 30 dnů. 
b) prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo její části delší než 30 dnů 
c) objednatel neposkytuje zhotoviteli nebo jím určeným osobám součinnost pro pokračování prací 

na díle po dobu delší než 30 dnů 

3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy kterékoliv ze stran musí předcházet písemná 
výzva druhé smluvní strany s upozorněním na možnost odstoupení a poskytnutí dodatečné 
přiměřené lhůty k nápravě, která nesmí být kratší než 30 dnů. 

XI. Doručování a osoby oprávněné jednat 

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu 
se řídí následujícími pravidly: 

a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu 
druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana 
odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. 
Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. 
Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta 
přesměrovala zpět k odesílateli. 

b) Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, 
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. 
Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy 
byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním 
dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako 
doručení do vlastních rukou. 
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2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro 
doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy. 

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit 
smlouvu:  
a) za objednatele: 
b) za zhotovitele: 

 XII. Další práva a povinnosti  

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá 
tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, 
je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 

2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost v přiměřeném rozsahu na základě žádosti 
zhotovitele. Objednatel zejména:  

a) zajistí podklady o dotčených budovách a pozemcích a o stavu zařízení, nebo podá závaznou 
informaci,  

b) zajistí vstupy na dotčené pozemky, 
c) poskytne plnou moc v potřebném rozsahu zplnomocnění, za účelem projednání dokumentace 

ve správních řízení, popř. za účelem možného vstupu do archivu atp., 
d) zajistí veškeré záležitosti majetkoprávní povahy, které nespadají do předmětu díla zhotovitele 

např. smlouvy se správci inženýrských sítí atp.). 

Pokud objednatel i přes výzvu zhotovitele neposkytne nezbytnou součinnost ve lhůtě 10 dnů, má 
zhotovitel právo přerušit práce na díle.  

3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění na samostatnou pojistnou událost není nižší 
než 2.500.000 Kč, a limit pojistného plnění pro více pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho 
kalendářního roku není nižší 5.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu 
pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 
uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy zhotovitele a pojistné 
smlouvy hlavního subdodavatele je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této 
smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů 
od takové změny.  

5. Zhotovitel zpracuje dílo tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé části díla v rozsahu všech svých práv, která jsou chráněna 
zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výhradní neomezenou licenci 
k užití daného stupně pro účely realizace, prezentace a/nebo propagace projektu, k úpravám, 
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dopracování a/nebo jiným změnám díla, k poskytování podlicencí v rozsahu nabyté licence a/nebo 
k postoupení nabyté licence zcela či zčásti. Cena licence je zahrnuta v ceně každé jednotlivé části díla 
a objednatel ji nabývá okamžikem předání a převzetí příslušné části díla. 

7. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze 
spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li 
dosaženo dohody, obrátí se na soud. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit jakékoliv pohledávky, závazky 
či celou smlouvu na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má 
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných 
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

5. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady statutárního města Chomutova č. 130/26 
ze dne 16. 03. 2026. 

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.  

 
 
 
 
V Chomutově  V Brně 
 
 
 
 
 
……………………………………                               …………………………………… 
za objednatele      za zhotovitele 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                          Ing. Martin Vokřál 
Mgr. Milan Märc, primátor     jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




